

Město Desná

se sídlem: Krkonošská 318, 468 61 Desná II
zastoupená: Jaroslavem Kořínkem, starostou
IČ: 00262307 DIČ: CZ00262307
bankovní spojení:
jako „budoucí strana Povinná“ na straně jedné

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupena: Ing. Janem Wohlmuthem, ředitelem Správy Liberec
se sídlem: Zeyerova 1310, 460 55 Liberec
IČ: 659 933 90 DIČ: CZ 659 933 90
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: [REDACTED] VS: 36200
jako „budoucí strana Oprávněná“ na straně druhé



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXCYPEK-01
Doručeno: 27.12.2021
Listu: 3
Druh: PŘÍLOHA

33270

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 1267 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále v souladu s ceníkem náhrad za zřízení služebnosti na pozemcích města Desná ze dne 5.2.2020 za účelem vzájemné úpravy závazků smluvních stran ke splnění účelu této smlouvy, tak jak je specifikován a konkretizován v jejich následujících ustanoveních,
tuto

S M L O U V U O SMLouvě BUDOUcí O ZŘÍZENÍ VěCNÉHO BŘEMENE- SLUŽEBNOSTI

č. 47/2021-36210/Mar

I.

Vlastnické vztahy

1. Město Desná je vlastníkem pozemků pč. 1169/1, 1168/1, 1167/1, 1171, 61/1, 60/8, 77/3, 77/2, 88/6, 60/12 v k.ú. Desná II a pč. 46/6, 336, 31/9 v k.ú. Desná III, LV 10001 zapsanými u katastrálního úřadu v Jablonci nad Nisou, na kterých je umístěna stavba silnice I/10 (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Budoucí strana Oprávněná je investorem a vlastníkem (provozovatelem) stavby silniční dešťové kanalizace, která bude umístěna do pozemků uvedených v odstavci 1. silnice I/10.

II. Závazek smluvních stran

1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají a vzájemně se zavazují, že pro případ realizace stavby dle čl. I. odst. 2. této smlouvy spolu v budoucnu uzavřou písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti, a to za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, která je přílohou č. 2 této smlouvy. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od doručení geometrického plánu. Budoucí strana Oprávněná se zavazuje do 3 měsíců od ukončení prací zajistit zpracování geometrického plánu, který v tomto termínu předá straně Povinné. Nedodržení této lhůty zakládá straně Povinné právo na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení. Strana Oprávněná se pro takový případ zavazuje vypočtenou smluvní pokutu uhradit, a to na základě faktury vystavené stranou Povinnou se splatností do 14-ti dnů po jejím obdržení. V případě převedení stavby a závazků z této smlouvy na jiný subjekt se obě strany zavazují vyžádat si písemný souhlas druhé smluvní strany. Nebude-li pro takový případ stranou povinnou souhlas udělen, nesmí strana oprávněná stavbu převést na jiný právní subjekt. Pokud by tak přesto učinila, pak se tato smlouva ruší, a to ke dni zřízení stavby stranou oprávněnou. Straně oprávněné nevzniká v této souvislosti právo na náhradu případné škody, ani na jiné náhrady či plnění spojená s touto smlouvou nebo z ní vyplývající.
2. Smluvní strany se dohodly, že finanční náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti bude stanovena v souladu s ceníkem náhrad za zřízení služebnosti na pozemcích města Desná ze dne 5.2.2020, se kterou byla budoucí strana Oprávněná seznámena (příloha č. 2 této smlouvy). **Tato náhrada činí bez DPH:**

- [REDACTED] (pevná sazba)

- [REDACTED] Kč

Celková cena bez DPH činí 55.020,- Kč, celkem včetně DPH 62.944,20,- Kč.

3. Obě strany se dohodly na úhradě jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene-služebnosti na základě faktury vystavené budoucí stranou Povinnou po podpisu této smlouvy se splatností nejpozději do 30 dnů ode dne doručení budoucí straně Oprávněné. Nebude-li v tomto termínu náhrada uhrazena, bere budoucí strana Oprávněná na vědomí, že po něm budoucí strana Povinná bude požadovat úhradu úroku z prodlení ve smyslu ust. § 1970 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vypočtený úrok se budoucí strana Oprávněná zavazuje uhradit, a to na základě faktury vystavené budoucí stranou Povinnou se splatností do 14 dnů od jejího obdržení.

III. Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech po 2 pro každou stranu.
2. Tato smlouva nabývá platnosti (účinnosti) po podpisu smlouvy
3. Tato smlouva pozbývá platnosti, pokud stavba nebude realizována do 5 let od podpisu (účinnosti) této smlouvy.

4. Smluvní strany sjednávají pro případ pochybností s doručením institut fikce doručení pátý den od prokazatelného podání poštovní přepravě.
5. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Desná dne 8.9.2021 pod č. u. 5.8
6. Smluvní strany berou na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra.
7. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním této smlouvy. Při uveřejňování této smlouvy nebudou uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců budoucí strany oprávněné, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále budou znečistěny podpisy osob zastupujících smluvní strany,

V Desné dne 16.11. 2021

V Liberci dne - 1 -12- 2021

Město Desná
Jaroslav Kořínek
starosta města

Ředitelství silnic a dálnic
Ing. Jan Wohlmuth
ředitel Správy Liber