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Číslo smlouvy objednatele: 000796 00 16  
 

 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, Praha 9 

zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

 JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva 

IČO:  00005886 

DIČ:  CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 
HYDROPRODUCT s.r.o. 

se sídlem: Kolínská ulice čp. 238, PSČ 290 01, Poděbrady – Kluk 

zastoupená: Ing. Miloslavem Svobodou, jednatelem společnosti 
IČO: 49822080 

DIČ: CZ49822080, plátce DPH 

bankovní spojení: ČSOB a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

číslo účtu: 272321844/0300 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 31370 

(dále jen „zhotovitel”) 
 

(společnČ též „smluvní strany“) 
 

 

 
Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „tato smlouva”). 
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2. PěEDMċT A ÚČEL SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se na základě této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí zavazuje pro 

objednatele provést následující dílo (dále též Dílo): 

Oprava tČsnČní kolejnic v tlakovém pĜedČlu Karlovo námČstí (KN) – AndČl (AN), 

AndČl (AN) – Karlovo námČstí (KN) a Vltavská (VL) – Florenc (FRC): 

a) KN – AN, 2. TK – oba pásy, UT 1316, km 15,165; 

b) AN – KN, 2. TK – oba pásy, UT 1219, km 14,726; 

c) VL – FRC, 2. TK – jeden pás, UT 3016, km 19,422. 

Objednatel se zavazuje uhradit cenu Díla za podmínek dále stanovených v této smlouvě a 
Dílo převzít. 

2.2. Předmětem Díla je oprava tlakového těsnění kolejnic v místě tlakových předělů 
uvedených v bodu 2.1. Jedná se o kolejový těsnící systém složený z bočních desek 
z profilu ERTALITE a výplně z LUKOPRENU N 5541 a dále beranu vyrobeného taktéž 
z Lukoprenu, vyztuženého hliníkovým profilem. Použitý materiál musí splňovat 
parametry uvedené v protokolu o zkouškách vydaným akreditovaným certifikovaným 
orgánem. 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Strany se dohodly na celkové ceně za kompletní provedení celého Díla. Cena je ujednána 
pevnou částkou, obsahuje veškeré náklady nezbytné ke kompletnímu provedení Díla dle 

této smlouvy; je nejvyšší přípustná a nepřekročitelná; je platná po celou dobu provádění 
Díla. 

3.2. Cena za Dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena ve výši: 

756.000,- Kč bez DPH 

(slovy: Sedmsetpadesátšesttisíckorunčeských bez DPH). Cena byla stanovena v souladu 

s nabídkou zhotovitele takto: 

a) KN – AN ............................ 294.000,- Kč, 

b) AN – KN ............................ 294.000,- Kč, 

c) VL – FRC  ............................ 168.000,- Kč. 

3.3. K ceně bude účtována DPH dle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění (dále jen DUZP). 

3.4. Strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
úpravu ceny Díla v důsledku zvýšení cen vstupů či inflace. 

3.5. Faktura – daňový doklad (dále jen faktura) bude vystavena po protokolárním předání a 
převzetí dokončeného Díla. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol 
s kompletním soupisem provedených prací podepsaný odpovědnou osobou objednatele. 

3.6. DUZP je den podpisu předávacího protokolu. U stavebních a montážních prací 
zařazených do CZ-CPA 41 až 43 bude uplatněn zvláštní režim ve smyslu § 92e zákona 
č.  235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

3.7. Faktura bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 
náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených 
zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, musí obsahovat ještě tyto údaje: 
­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele, 
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­ vyznačení splatnosti, 
­ IČ objednatele a zhotovitele, 
­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 
­ číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, 

­ název Díla, 

­ přílohu – kopii předávacího protokolu. 

3.8. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

3.9. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 

objednatele. 

3.10. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději v poslední den lhůty 
splatnosti připsána k účtu zhotovitele uvedeného v čl. 1 této smlouvy. 

3.11. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zhotovitele zveřejněné 

v registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98, písm. d) zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že zhotovitel nebude mít daný 
účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a výši daně z přidané hodnoty 

uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

3.12. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. 
Objednatel se v tomto případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny odpovídající 
neuhrazené DPH. Příslušná výše daně z přidané hodnoty bude uhrazena až po písemném 
doložení  zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně. 

3.13. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 
nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná a 
nesprávná, je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotoviteli 
k opravě či doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že 
nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 

3.14. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení ceny Díla. 

3.15. Jakékoliv případné vícepráce mohou být fakturovány pouze po uzavření příslušného 
dodatku ke smlouvě. Případné změny rozsahu předmětu plnění určuje objednatel 
v souladu s příslušnými smluvními podmínkami. Zhotovitel je povinen akceptovat 

jakýkoliv požadavek na redukci práce a dodávek dle této smlouvy, pokud tyto práce 
nebyly dosud zhotovitelem provedeny. 

 

4. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

4.1. Vlastnické právo k zhotovenému Dílu a nebezpečí škody na díle přecházejí na objednatele 
dnem protokolárního předání a převzetí Díla. 

 

5. DOBA A MÍSTO PLNċNÍ 

5.1. Místem plnění jsou kolejové úseky uvedené v bodu 2.1. smlouvy. 

5.2. Po podpisu smlouvy zašle objednatel zhotoviteli výzvu, jejímž obsahem bude požadavek 
na zahájení provádění Díla. Požadovaný termín provedení Díla je do šesti (6) měsíců od 

doručení výzvy Zhotoviteli. 
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5.3. Práce v tunelech metra budou prováděny pouze v přepravních výlukách, tzn. v době od 
cca 01:00 h do 03:30 h a jejich prováděním nesmí být narušen ani omezen provoz metra. 

5.4. V případě mimořádné události nebo provozní potřeby si objednatel vyhrazuje právo na 
přerušení prací na nezbytně nutnou dobu. 

5.5. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele dokončené Dílo bez zjevných vad a 

nedodělků převzít. 

 

6. ODPOVċDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

6.1. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné, úplné a bezvadné provedení Díla v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou. 

6.2. Zhotovitel odpovídá zejména za to, že Dílo bude v souladu s příslušnými normami, bude 
mít vlastnosti požadované touto smlouvou, a to jak při převzetí objednatelem, tak i 
v záruční době, která činí 24 měsíců a počíná běžet předáním a převzetím Díla. Zhotovitel 
se poskytnutím záruky za jakost zavazuje, že Dílo bude po dobu jeho záruky způsobilé 
k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu plnou funkčnost. 

6.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a výměně vadných částí Díla 
za bezvadné. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen nezávisle 
na tom, zda reklamaci uznává, zahájit okamžitě a ukončit je v co nejkratším možném 
termínu, nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se strany v konkrétním 
případě písemně nedohodnou jinak. Důvodnost reklamace objednatele v případech, kdy ji 
zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. 

V případě, že reklamace bude uznána důvodnou, ponese zhotovitel náklady na jeho 
vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, uhradí objednatel zhotoviteli všechny 
náklady, které v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně 
vynaložil. 

6.4. Vady, v jejichž důsledku by objednateli mohla vzniknout škoda, nebo které mohou zvýšit 
bezpečnostní rizika je zhotovitel povinen odstranit maximálně do 48 hodin po jejich 

telefonickém uplatnění objednatelem. Písemné potvrzení reklamace bude následně 
zhotoviteli zasláno. 

6.5. V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vady Díla (z odpovědnosti za vady i ze 
záruky za jakost) ve lhůtě podle této smlouvy nebo pokud vada Díla (z odpovědnosti za 
vady i ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu podle této smlouvy způsobem 
určeným v souladu s touto smlouvou, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady 
Díla jinou osobou, a to na náklady zhotovitele. 

 

7. SMLUVNÍ POKUTY 

7.1. Smluvní strany se shodly na následujícím znění smluvních pokut: 

7.1.1 v případě prodlení zhotovitele s provedením Díla v termínu stanoveném v čl. 
5.2 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,5% z ceny Díla 
(bez DPH) za každý, byť i započatý, den prodlení; 

7.1.2 pro případ prodlení se zahájením odstraňování vad nebo s odstraňováním vad 
v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každou vadu a každý den prodlení pro vady bránící provozu a 3.000,-Kč za 
každou vadu a každý den prodlení pro ostatní vady; 

7.1.3 v případě porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřeno pojištění podle čl. 9.17 

této smlouvy nebo pro případ, kdy zhotovitel neumožní objednateli si existenci 

a platnost tohoto pojištění ověřit, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
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smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý, byť i jen započatý, den prodlení 
se splněním této povinnosti; 

7.1.4 v případě porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, ve smyslu čl. 9.18 této 
smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ porušení; 

7.1.5 v případě nesplnění jakékoliv další povinnosti dané touto smlouvou, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu a to ve výši 5.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ a den trvání takového stavu. 

7.2. V případě porušení povinnosti ze strany zhotovitele, které mohou mít za následek 
omezení nebo přerušení provozu metra klasifikovaných jako mimořádná událost (zejména 
narušení grafikonu vlakové dopravy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Narušením grafikonu jsou 
v souladu s vnitřními předpisy objednatele následující situace: 

­ konkrétní vlak neodjede plánované vozokilometry v souladu s grafikonem vlakové 
dopravy. V případě neodjetí plánovaných vozokilometrů více vlaky, bude smluvní 
pokuta vyměřena za každý vlak; 

­ dojezd vlaku s přepravou cestujících do určené nebo koncové stanice jeho jízdy 
překročí interval stanovený grafikonem o více jak 3 minuty. V případě nedodržení 
intervalu více vlaky, bude smluvní pokuta vyměřena za každý vlak. 

Pro posuzování situace je podstatné její zařazení do kategorie mimořádných událostí 
klasifikovaných dle platné legislativy (Zákon o dráhách vč. navazujících Vyhlášek a 
vnitřní předpisy objednatele). 

7.3. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní 
pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné 
povinnosti. 

7.4. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši 
přesahující smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, 
zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní 
předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání 
této smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a/nebo 
právo na smluvní pokutu. Vznik práva na smluvní pokutu se rovněž nijak nedotýká 
případného práva na úroky z prodlení. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 

Občanského zákoníku. 

7.5. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna 

nahradit veškerou škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. 

7.6. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 
splatné do 30 dnů od doručení faktury objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na 
účet objednatele uvedený na faktuře. 

7.7. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá 
na zavinění. 

7.8. Objednatel je oprávněn nárok na smluvní pokutu započíst proti nároku zhotovitele na 
úhradu Ceny (její části) nebo jiných pohledávek zhotovitele za objednatelem. 

 

8. POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění Díla. 
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9. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1  Pokud dojde k přerušení provádění Díla z důvodu na straně objednatele zcela 
bezdůvodně, zavazují se smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví 
cena vzhledem k prokázaným nákladům, vzniklým zhotoviteli z důvodu tohoto přerušení. 
Následně případný zástupce objednatele či objednatel sám projedná se zhotovitelem 
případnou změnu termínu dokončení Díla. Lhůta prodloužení termínu dokončení Díla 
však nesmí překročit dobu, po kterou bylo přerušeno plnění Díla. 

9.2  Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit plnění Díla pokud dochází k opakovanému 
poškozování majetku objednatele. 

9.3 Zhotovitel může započít s plněním Díla po podpisu této smlouvy a na základě udělení 
„Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“, který vydá objednatel. Zhotovitel je 
povinen respektovat podmínky v něm stanovené. 

9.4  Práce budou prováděny podle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu a zpracovaného 

rozkazu o výluce. 

9.5 V případě mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení prací na 
nezbytně nutnou dobu. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje provádět práce uvedené v čl. 2 této smlouvy s veškerou možnou 
odbornou péčí, vždy příslušnými školenými a odbornými zaměstnanci, dle všech platných 
norem, které jsou pro tuto činnost závazné. 

9.7 Po dokončení Díla bude provedeno přejímací řízení a sepsán předávací protokol. 

9.8 Vstup do prostor objednatele bude umožněn pouze pracovníkům, kteří budou vybaveni 
externím průkazem. Vydání externích průkazů si zhotovitel zajistí před započetím prací u 
objednatele. 

9.9 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto smlouvou, 

pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem předány 
a postupovat v souladu s jeho zájmy. 

9.10 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, kteří se podílejí na provádění 
Díla a mají přístup na místo provádění Díla, dodržovali veškerá opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního 
prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a podmínek daných realizací 
Díla nebo stanovených objednatelem. 

9.11 Vstup na místo plnění Díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP v podmínkách metra 
(proškolení odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání 
před zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších 
zaměstnanců sám. Zaměstnanci zhotovitele musí být pro vstup na pracoviště vybaveni dle 
ČSN EN 471 výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské firmy 
na oděvu. 

9.12 Prováděním prací nesmí být narušen jakýmkoliv způsobem provoz metra. 

9.13 Pracovníci zhotovitele se mohou zdržovat ve služebních prostorech objednatele pouze 

v místě pracoviště a jsou povinni se řídit pokyny pracovního dozoru. 

9.14 Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření 
nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci zhotovitele musí být 
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seznámeni s předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou 

povinni je dodržovat. 

9.15 Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění smlouvy dostatečné technické vybavení 
k provádění požadovaných prací. 

9.16 Zhotovitel je dle zákona o odpadech č. 185/2001Sb. o odpadech v platném znění 
původcem odpadů, kromě odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění 
Díla a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou. 

9.17 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 
škodu související s plněním předmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 10 mil. Kč za 
pojistné období, a to po celou dobu trvání této smlouvy. Po tuto dobu je objednatel 

oprávněn kdykoliv si ověřit, zda má zhotovitel uzavřenou platnou pojistnou smlouvu a 

zda sjednané pojištění trvá. 

9.18 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
při provádění Díla nebo v souvislosti s ním dozví. 

9.19 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2008. 

 

10. SPLNċNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel splní svůj závazek provedením Díla řádně a včas, v souladu s touto smlouvou, 

příslušnými právními předpisy a jeho předáním objednateli. 

10.2 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě smluvní strany zápis – Předávací 
protokol o předání a převzetí dokončeného Díla. 

10.3 Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky. 
V případě převzetí předmětu Díla se zjevnými vadami či nedodělky musí být tyto 

uvedeny v zápise o předání a převzetí Díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění 
(převzetí Díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich 
odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve 
kterém objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane 

dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla. 

 

11. OPRÁVNċNÉ OSOBY 

11.1 Oprávněné osoby objednatele: 

Ve věcech smluvních:  

Ve věcech technických a provozních:  

11.2 Oprávněné osoby zhotovitele: 

Ve věcech smluvních: 
Ve věcech technických a provozních: 

 

12. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1.  Tato smlouva zaniká splněním všech povinností z této smlouvy. 

12.2.  Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.3.  Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 

12.3.1 zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době; 
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12.3.2 zhotovitel vstoupil do insolvenčního řízení, likvidace nebo zrušení (kromě 
případů fůze) nebo je platebně neschopný nebo pokud se činí opatření 
k uplatnění zástavního nároku na podstatnou část majetku zhotovitele nebo byla 

na jeho majetek nařízena exekuce; 

12.3.3 zhotovitel odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností nebo přes 
předchozí písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek; 

12.3.4 zhotovitel bez rozumného důvodu nezahájil realizaci Díla po dobu delší než 
7 (sedm) dnů od doručení výzvy objednatele; 

12.3.5 zhotovitel se ocitne v prodlení se splněním termínů o více než 10 (deset) 
pracovních dnů, vyjma objednatelem písemně odsouhlasených posunů těchto 
termínů; 

12.3.6 zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se 

schválenou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, 
případně jiných než schválených materiálů, což se hodnotí pro tento případ jako 
podstatné porušení jeho smluvních povinností; 

12.3.7 zhotovitel přes předchozí písemné upozornění zástupce objednatele jinak 
opakovaně a hrubě neplní své povinnosti podle smlouvy; 

12.3.8 zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 

12.3.9 zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě nepředal pojistnou smlouvu. 

12.4.  Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.4.1 bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele; 

12.4.2 objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny). 

12.5.  Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších 
důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. Odstoupení od smlouvy 
je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 

12.6. Při odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli poměrná cena Díla, stanovená dohodou 
smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně Díla nedojde do 15 dní ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. Náklady znaleckého posudku hradí obě smluvní strany rovným dílem. 

 

13. ZÁVċREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá (včetně práv a povinností z porušení této 
smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde) se budou řídit občanským zákoníkem. 

13.2.  Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 
smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a 
násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

13.3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

13.4.  Započtení: 
Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem (splatnou 



Oprava těsnění kolejnic v tlakovém předělu KN – AN, AN – KN a VL – FRC 

9 / 10 

 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez dalšího. 

13.5. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
(statutárního orgánu) druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. 

13.6.  Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, 
ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, 
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 
praxe. 

13.7. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: 
§ 557, § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách), § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, 

§ 2611, odst. 2 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu a na veškerá práva a povinnosti 
Stran vzniklé na základě této Smlouvy. 

13.8  Smluvní strany se dohodly na dispozitivní úpravě znění § 2594 odst. 2 Občanského 
zákoníku v následující podobě. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, 
který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li zhotovitel nevhodnost zjistit ani při 
vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, 
není zhotovitel oprávněn přerušit jeho provádění. Zhotovitel je povinen provést úkony 
nezbytné k řádnému provedení Díla, tak aby nedošlo k omezení provozu veřejné dopravy. 
O tomto vyhotoví písemný záznam vč. příslušných podkladů, který bez zbytečného 
odkladu předá objednateli. Pokud objednatel uzná provedené úkony jako nezbytné, bude 
postupováno dle příslušných ustanovení smlouvy o vícepracích. 
To, že objednatel při provádění Díla trvá na použití nevhodné předané věci nebo daného 
příkazu, doloží zhotoviteli v písemné formě. Na základě takto vystaveného písemného 
potvrzení objednatele nemá objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost předané 
věci nebo příkazu. 

13.9.  Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Písemný dodatek musí být opatřen datem 
a podpisy obou smluvních stran na téže listině. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných zpráv. 

13.10.  Objednatel může namítnout neplatnost smlouvy a nebo jejího dodatku z důvodu 
nedodržení písemné formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

13.11.  Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
Občanského zákoníku. 

13.12. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího Odstavce, Článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost 
a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento 
neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, 
vymahatelným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné 
míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ukáže-li se některé 
z ustanovení této smlouvy (včetně jakéhokoli jejího Odstavce, Článku, věty nebo slova) 
zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle 
ustanovení § 576 Občanského zákoníku. 
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13.13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani 
za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších 
podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby 
poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím a že veškeré informace týkající se této smlouvy budou bez výjimky 
poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

13.14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami (tj. podpisem této smlouvy poslední stranou). Smlouva je vyhotovena ve 

2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení. 

 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka pro tlakový předěl  ZT 76 KN – AN 1316 

Příloha č. 2 – Cenová nabídka pro tlakový předěl  ZT 76 AN – KN 1219 

Příloha č. 3 – Cenová nabídka pro tlakový předěl  ZT 76 VL – FRC 3016 

 

 

V Praze dne: ..................................... V Poděbradech dne:......................... 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

----------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Mgr. Martin Gillar Ing. Miloslav Svoboda 

pĜedseda pĜedstavenstva jednatel společnosti 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, HYDROPRODUCT s.r.o. 
akciová společnost 
 

 

 

 

--------------------------------------------- 

JUDr. Jan Blecha 

místopĜedseda pĜedstavenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost 


