
Stavba: 02520003

Zadavatel IČO: 46747885

DIČ: CZ46747885
46001

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

147 000,00

68 199 356,90

82 521 221,85

68 199 356,90

690 000,00

Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2
Liberec-Liberec I-Staré Město

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

14 321 864,95

0,00

48 036 150,99

11 410 194,30

TUL KTV

Celkem

7 916 011,61
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00

1A 0,00 24 936 285,16 5 236 619,88 30 172 905,04 ####

1.02a93 0,00 24 605 225,44 5 167 097,34 29 772 322,78 ####

2.01a3 0,00 331 059,72 69 522,54 400 582,26 ####

1B 0,00 43 263 071,74 9 085 245,07 52 348 316,81 ####

1.02b96 0,00 40 814 456,67 8 571 035,90 49 385 492,57 ####

2.01b5 0,00 2 448 615,07 514 209,16 2 962 824,23 ####

0,00 68 199 356,90 14 321 864,95 82 521 221,85 ####

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 434 091,12 1

2 HSV 41 008,61 0

3 HSV 1 224 350,11 2

4 HSV 174 130,55 0

5 HSV 730 287,59 1

61 HSV 618 632,50 1

62 HSV 3 780,00 0

63 HSV 1 587 048,97 2

64 HSV 292 078,00 0

91 HSV 177 761,55 0

94 HSV 34 387,09 0

95 HSV 669 854,19 1Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné 
výchovy rev. 12.8.2021
SO2 - Venkovní úpravy, revize 
12.8.2021

Celkem za stavbu

Zemní práce

Stavební objekt

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné 
výchovy rev. 12.8.2021 
SO2 - Venkovní úpravy, revize 
12.8.2021 
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96 HSV 697 834,82 1

98 HSV 47 817,98 0

99 HSV 450 470,60 1

711 PSV 388 959,89 1

712 PSV 71 260,00 0

713 PSV 121 661,85 0

714 PSV 2 990 849,62 4

720 PSV 5 368 353,78 8

728 PSV 9 936 597,00 15

730 PSV 8 133 053,56 12

762 PSV 830 354,17 1

763 PSV 367 362,67 1

764 PSV 10 567,40 0

766 PSV 7 654 676,93 11

767 PSV 4 812 851,65 7

771 PSV 413 012,10 1

775 PSV 30 492,00 0

776 PSV 2 497 999,03 4

777 PSV 280 856,83 0

781 PSV 1 020 054,65 1

783 PSV 161 805,81 0

Obklady keramické

Nátěry

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Izolace akustické a protiotřesové

Zdravotechnická instalace

Vzduchotechnika

Bourání konstrukcí

Demolice

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě
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784 PSV 889 183,49 1

786 PSV 92 482,00 0

787 PSV 16 335,56 0

799 PSV 1 947 381,00 3

M21 MON 4 287 051,92 6

M22 MON 4 333 589,85 6

M33 MON 532 000,00 1

M36 MON 2 257 552,53 3

D96 PSU 732 477,93 1

VN VN 690 000,00 1

ON ON 147 000,00 0

Cena celkem 68 199 356,90 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Ostatní

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy

Montáže měřících a regulačních 
zařízení

Malby

Čalounické úpravy

Zasklívání
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

2 161101104R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

5 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m, z horniny 1 až 4

m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

7 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

8 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava: : 0,00 : 
0

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
9 273313511R00 Beton základových desek prostý třídy C 12/15 m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

10 273321321R00 Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

11 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
12 310238211RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv, maltu vápenocementovou
m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

včetně distančních prvků

včetně pomocného pracovního lešení

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

bez dodávky a uložení výztuže
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

13 310239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv, maltu vápenocementovou

m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

14 311112315RT2 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 150 mm, zálivka betonem C16/20 m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

15 311238114R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
6,, 61 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,10 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při 
vlhkosti 0,5%,

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

16 311238312R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw 
= 52, dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,15 
W/m2.K

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

17 311271126R00 Zdivo nosné z cihel betonových na MC 10 m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

18 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

19 317944311RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 t 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

včetně pomocného pracovního lešení

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Oprava: : 0,00 : 
0

20 317944311RT3 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 t 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

21 317944313RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 t 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

22 341321510R00 Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 20/25 m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

23 341362021R00 Výztuž stěn a příček ze svařovaných sítí t 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

24 341361821R00 Výztuž stěn a příček  z betonářské oceli 10 505(R) t 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.

rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
Položka použita pro překlady z profilů:
L40/40/4
L60/60/6

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

25 342013121R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka 
příčky 100, mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 
60

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

26 342013123R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka 
příčky 100, mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární 
odolnost EI 60

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

27 342013223R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 125, mm, desky impregnované, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární 
odolnost EI 60

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

28 342013321R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 150, mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 
60

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

SD12

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

SD17

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

SD19

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

SD20

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Oprava: : 0,00 : 
0

29 342013323R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 150, mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární 
odolnost EI 60

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
0

30 342013324R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 150, mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, 
požární odolnost EI

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

31 342262411RT3 Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x 
opláštění, tloušťka příčky od 220 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 
50 mm

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

SD08

90
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

SD03

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

SD09

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

32 342032243R00 Příčky opláštěné sádrovláknitými deskami  dvojité opláštění, jednoduchá ocelová konstrukce 
CW,, kotvení do profilu tl. příčky 150 mm, CW 100, tl. sádrovláknitých desek 12,5 mm, tl. izolace 
40 mm,

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

33 342032251R00 Příčky opláštěné sádrovláknitými deskami  dvojité opláštění, jednoduchá ocelová konstrukce 
CW,, kotvení do profilu tl. příčky 95 mm, CW 50, tl. sádrovláknitých desek 10 + 12,5 mm, tl. 
izolace 40

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

34 342090132R00 Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při, 
hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm, 2 x 
opláštěné

kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

35 342248114R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10,, na maltu MVC 5

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

požární odolnost EI 90
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

SD01

mm, požární odolnost EI 60
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

SD13
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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36 346244381R00 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

37 342013123X00 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm, bez minerální izolace m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava: : 0,00 : 
0

38 342032442X15 Zdvojená příčka SD15 se zvýšenou mechanickou odolností, s dvojitou podkonstrukcí a dvojitým, 
opláštěním

m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava: : 0,00 : 
0

39 342090132X00 Otvor v SDK, prostup VZT kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava: : 0,00 : 
0

40 347013111X06 Předstěna SD06, opláštění zadní stěny niky pro hydrant ve zděné konstrukci m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava: : 0,00 : 
0

41 347013111X07 Opláštění SD07, zadní stěny niky pro hydrant v dřevěné konstrukci m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava: : 0,00 : 
0

42 347013111X16 Opláštění zadní stěny SD16 niky pro elektrorozvaděč m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Rám z ocelových profilů UD kotvených do stěny jednostranně opláštěný 1x sádrokartonovou deskou 12,5 mm

jakýmikoliv cihlami,

SD14

Dvojitá konstrukce kovová CW, UW 50 + 50, opláštěná z každé strany 2x sádrovláknitou deskou 12,5 mm – s minerální izolací tl. 40 mm¨o minimální 
objemové hmotnosti 15 kg/m3.
Provedení příčky koordinovat s vložením stavebního pouzdra pro posuvné dveře

Rám z ocelových profilů UD kotvených do stěny jednostranně opláštěný 1x sádrokartonovou deskou 12,5 mm
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Oprava: : 0,00 : 
0

43 347014111X00 Předsazená stěna SD02, spřažená pro vytvoření prostoru pro vedení instalací m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava: : 0,00 : 
0

44 347016133W04 Předsazená stěna SD04, spřažená pro vytvoření prostoru pro vedení instalací, požární odolnost -
, požadavek (R)EI 45/DP1

m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava: : 0,00 : 
0

45 347016133W18 Předsazená stěna SD18 spřažená pro vytvoření prostoru pro vedení instalací do běžného 
prostředí

m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava: : 0,00 : 
0

46 347016133W21 Akustická předsazená stěna SD21 spřažená, akustická m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava: : 0,00 : 
0

47 347016133X05 Předsazená stěna samostatně stojící se zvýšenou mechanickou odolností SD05 m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Akustická předsazená stěna spřažená na konstrukci kovové R-CD, a stavěcích třmenech, opláštěná 2x deskou sádrokartonovou akustickou tl.12,5 mm, 
minerální izolace 60 mm o minimální objemové hmotnosti 30 kg/m3 - konstrukce musí být provedena dle pravidel pro akustické konstrukce

Nosná konstrukce ocelová z profilů CW,UW opláštěná 2x sádrokartonovou deskou 12,5 mm do vlhkého prostředí. Pro zařizovací předměty vloženy moduly 
pro závěsné prvky pro osazení do SDK.

Nosná konstrukce ocelová z profilů CD, UD kotvená ke stěně pomocí stavěcích třmenů
opláštěná 2x sádrovláknitou deskou 12,5 mm

Nosná konstrukce ocelová z profilů CD kotvená ke stěně pomocí stavěcích třmenů, opláštěná 2x sdk deskou se zvýšenou požární odolností 15 mm s 
minerální izolací tloušťky 50 mm o minimální objemové hmotnosti 15 kg/m3

Nosná konstrukce ocelová z profilů CD kotvená ke stěně pomocí stavěcích třmenů, opláštěná 2x sdk deskou se zvýšenou požární odolností 15 mm s 
minerální izolací tloušťky 50 mm o minimální objemové hmotnosti 15 kg/m3
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Oprava: : 0,00 : 
0

48 347016133X10 Předsazená stěna SD10 samostatně stojící pro vedení instalací, do prostředí se zvýšenou 
vlhkostí

m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava: : 0,00 : 
0

49 347016133X11 Předsazená stěna SD11 samostatně stojící pro vedení instalací m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava: : 0,00 : 
0

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
50 416026222R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů, CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez 
izolace

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

51 416022121X00 Přetmelení poruch stávajících SDK podhledu m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

52 416034122X00 Zaplentování instalačních rozvodů pod stropem - opláštění 1 x sádrovláknitou deskou 12,5 m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Z profilů UD, CD s přímým nebo pružinovým závěsem bez min. izolace povrchová úprava jakost Q2, malba bílá.

Nosná konstrukce s jednoduchou kostrukcí ocelovou z profilů CW, UW 100, v místě kotvení prvků profily UA100, opláštěná 2x sádrovláknitou deskou 12,5 
mm

SD10
Nosná konstrukce ocelová z profilů CD, UD kotvená ke stěně pomocí stavěcích třmenů, opláštěná 2x sádrokartonovou deskou 12,5 mm

Nosná konstrukce ocelová z profilů CW,UW opláštěná 2x sádrokartonovou deskou 12,5 mm do vlhkého prostředí. Pro zařizovací předměty vloženy moduly 
pro závěsné prvky pro osazení do SDK.

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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Oprava: : 0,00 : 
0

53 411120012RAB Stropy montované z desek PZD, tloušťky 90 mm, délky 1490 mm m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 377 304,32
54 602013141RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm, m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

55 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 1 533,15000 35,00 53 660,25 RTS 21/ II

Oprava: : : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.20s : : 
celoplošné zakrytí sportovní podlahy : 1127,55 : 
zakrytí horolezecké stěny, +30% k čisté výměře : (2,00+22,00+2,00)*(10,00+2,00)*1,30 : 

1533,15 1 533,15000
56 611421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 

množství, opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových
m2 1 354,11000 237,00 320 924,07 RTS 21/ II

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.01 Chodba : 18,10 : 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Svěšení pod stropem v závislosti na instalacích, v rozmezí 100 až 250 mm

do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztratné započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,
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2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 182,11 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13 : 
2.11 Chodba : 16,78 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.02 Vestibul : 197,81 : 
3.32 Sauna - technická místnost+úklid : 5,96 : 
3.36 Sauna - technická místnost : 3,80 : 
3.37 Schodiště : 16,33 : 
3.38 Sklad : 1,58 : 
3.39 Kancelář správce : 9,49 : 
3.40 Dílna : 6,72 : 
3.52 Chodba : 9,00 : 
3.57 Server : 6,96 : 
3.63 Vestibul - schodiště : 206,96 : 
3.64 Bufet : 16,50 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.01 Vestibul : 185,01 : 
4.01 Schodiště : 21,57 : 
4.02 Vědecká laboratoř : 57,10 : 
4.03 Chodba : 10,48 : 
4.04 Úklidová komora : 2,56 : 
4.10 Chodba : 28,61 : 
4.15 WC ženy : 6,15 : 
4.17 Strojovna VZT : 29,91 : 
4.19 Úklidová komora - výlevka : 0,78 : 
4.21 Chodba : 28,42 : 
4.26 Úklidová komora : 2,52 : 
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4.27 Chodba : 10,45 : 
4.32 Schodiště, stupně : 3,98 : 
4.32 Schodiště, podesta : 1,02 : 
4.33 Zázemí zasedací místnosti KTV : 8,55 : 
4.34 Předsíň : 5,13 : 
4.37 Sekretariát KTV : 17,47 : 
4.38 Kancelář vedoucího KTV : 18,34 : 
4.43 Pracovna pedagoga : 19,84 : 
4.44 Pracovna pedagoga : 19,84 : 
4.45 Pracovna pedagoga : 15,48 : 
4.46 Pracovna pedagoga : 13,93 : 
4.47 Pracovna pedagoga : 19,46 : 
4.48 Pracovna pedagoga : 15,76 : 
4.49 Pracovna pedagoga : 22,52 : 
1354,11 1 354,11000

57 611421431RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství, opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových

m2 8,00000 340,00 2 720,00 RTS 21/ II

N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.25 Horní hala otevř. kan. : : 
8m2 opravy omítek : 8,00 : 
8 8,00000

58 611481113R00 Potažení stropů pletivem sklotextilní výztužnou síťkou, m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava: : 0,00 : 
0

59 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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Oprava: : 0,00 : 
0

60 612401391RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

61 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

62 612473181R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

63 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

64 612481211RU1 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

65 617472611R00 Omítky vnitřní světlíků nebo šachet ze suchých směsí s postřikem, omítka hladká, tloušťky 5 mm m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

postřik, jádro

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
postřik, jádro, štuk

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 516 261,25
66 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

67 631312811R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 30/37, m3 16,99440 5 610,00 95 338,58 RTS 21/ II

Oprava: : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P04, mazanina tl.60mm : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11*0,06 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13*0,06 : 
16,9944 16,99000

68 631313711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 , m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

69 631311131R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

70 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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0
71 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 16,99440 330,00 5 608,15 RTS 21/ II

Oprava: : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P04, mazanina tl.60mm : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11*0,06 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13*0,06 : 
16,9944 16,99000

72 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

73 631361921RT0 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost 
oka, 150/150 mm

t 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

74 631361921RT2 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost 
oka, 100/100 mm

t 1,01399 36 800,00 37 314,83 RTS 21/ II

Oprava: : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P04, mazanina tl.60mm : : 
hmotnost 1 m2 sítě je 3,113 kg. : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11*3,113/1000 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13*3,113/1000 : 
Koeficient +10% k čisté výměře na přesahy sítí: 0,15 : 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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1,01399 1,01000
75 632411125RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 25 mm, bez penetrace m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

76 632415102RT3 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 2 mm, včetně 
penetrace

m2 425,19000 205,00 87 163,95 RTS 21/ II

Oprava: : : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
P12 : : 
2.01 Chodba : 18,10 : 
2.02 Nasávací komora : 12,62 : 
2.06 Instalační chodba : 38,53 : 
2.09 Nasávací komora : 12,62 : 
2.11 Chodba : 16,78 : 
2.21 Schodiště - stupně : 9,04 : 
2.21 Schodiště - podesta : 1,77 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.63 Vestibul - schodiště : 206,96 : 
3.64 Bufet : 16,50 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.10 Chodba : 28,61 : 
4.21 Chodba : 28,42 : 
4.30 Video učebna (část - skladba P12) : 35,24 : 
425,19 425,19000

77 632415104RT3 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 4 mm, včetně 
penetrace

m2 1 380,80000 265,00 365 912,00 RTS 21/ II

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Oprava: : : 
P13 : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.02 Vestibul : 197,81 : 
3.02 Schodiště : 18,22 : 
3.12 Šatna : 29,52 : 
3.13 Šatna : 27,63 : 
3.27 Sauna - posezení : 21,20 : 
3.41 Chodba : 8,27 : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : 45,09 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 47,99 : 
3.52 Chodba : 9,00 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.01 Vestibul : 185,01 : 
4.01 Schodiště : 21,57 : 
4.03 Chodba : 10,48 : 
4.08 Šatna muži : 15,31 : 
4.09 Šatna muži : 14,76 : 
4.18 Šatna ženy : 14,78 : 
4.20 Šatna ženy : 15,31 : 
4.27 Chodba : 10,45 : 
P16 : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.03 Chodba : 6,08 : 
3.04 Sklad : 14,87 : 
3.09 Šatna asistenti : 15,83 : 

s rozprostřením a uhlazením
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

3.19 Sauna - sušení prádla : 2,23 : 
3.20 Masáže - ošetřovna : 9,34 : 
3.21 Sauna - recepce : 8,00 : 
3.22 Sauna - chodba : 11,33 : 
3.25 Sauna - šatna 1 : 8,17 : 
3.26 Sauna - šatna 2 : 7,82 : 
3.37 Schodiště : 16,33 : 
3.38 Sklad : 1,58 : 
3.56 Recepce : 9,53 : 
3.60 Denní místnost : 20,86 : 
3.61 Sklad : 4,35 : 
3.62 Sklad - bufet sauny : 4,35 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.04 Úklidová komora : 2,56 : 
4.26 Úklidová komora : 2,52 : 
4.32 Schodiště, stupně : 3,98 : 
4.32 Schodiště, podesta : 1,02 : 
4.34 Předsíň : 5,13 : 
4.39 Šatna asistenti : 19,13 : 
P17 : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.03 Bouldering : 118,70 : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.12 Sklad + úklid : 20,42 : 
2.14 Sklad KTV1 : 12,02 : 
2.15 Sklad KTV2 : 13,61 : 
2.16 Technické zázemí 1 : 17,49 : 
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

2.17 Technické zázemí 2 : 25,45 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.39 Kancelář správce : 9,49 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.02 Vědecká laboratoř : 57,10 : 
4.31 Zasedací místnost KTV : 32,97 : 
4.31 Zasedací místnost KTV - úložný prostor : 2,97 : 
4.33 Zázemí zasedací místnosti KTV : 8,55 : 
4.37 Sekretariát KTV : 17,47 : 
4.38 Kancelář vedoucího KTV : 18,34 : 
4.43 Pracovna pedagoga : 19,84 : 
4.44 Pracovna pedagoga : 19,84 : 
4.45 Pracovna pedagoga : 15,48 : 
4.46 Pracovna pedagoga : 13,93 : 
4.47 Pracovna pedagoga : 19,46 : 
4.48 Pracovna pedagoga : 15,76 : 
4.49 Pracovna pedagoga : 22,52 : 
P18 : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.03 Bouldering, v místě nové příčky : 2,19 : 
P19 : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.01 Zádveří : 10,33 : 
P20 : : 
3.57 Server : 6,96 : 
P23 : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

4.30 Video učebna (část - skladba P23) : 12,50 : 
1380,8 1 380,80000

78 632415110RT3 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 10 mm, včetně 
penetrace

m2 307,47000 445,00 136 824,15 RTS 21/ II

Oprava: : : 
P08, P08a, rychletvrdnoucí samonivelační hmota : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.10 Umývárna asistenti : 6,75 : 
3.11 Umývárna : 8,25 : 
3.14 Umývárna : 11,98 : 
3.24 Sauna - sprcha : 2,70 : 
3.31 Sauna - odpočívárna : 28,21 : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : 37,36 : 
3.34 Sauna - WC muži : 1,91 : 
3.35 Sauna - potírna : 13,64 : 
3.43 Umývárna ženy : 13,51 : 
3.44 WC k umývárnám ženy : 1,98 : 
3.48 Umývárna muži : 12,15 : 
3.49 WC k umývárnám muži : 2,18 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.07 Umývárna muži : 10,08 : 
4.11 Umývárna muži : 12,37 : 
4.16 Předsíň WC ženy : 12,37 : 
4.22 Umývárna ženy : 10,08 : 
4.42 Umývárna asistenti : 4,38 : 
P09, nášlapná vrstva : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 

s rozprostřením a uhlazením
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

3.07 WC - šatna asistentů : 1,28 : 
3.08 Předsíň WC : 1,45 : 
3.15 Předsíň WC muži : 3,30 : 
3.16 WC muži : 6,84 : 
3.17 Předsíň WC ženy : 4,19 : 
3.18 WC ženy : 8,50 : 
3.23 Sauna - WC ženy : 2,70 : 
3.28 Sauna - bufet : 7,31 : 
3.29 Předsíň WC pro obsluhu sauny : 0,99 : 
3.30 Sauna - WC pro obsluhu : 1,85 : 
3.32 Sauna - technická místnost+úklid : 5,96 : 
3.36 Sauna - technická místnost : 3,80 : 
3.45 WC ženy : 4,55 : 
3.46 Předsíň WC ženy : 2,52 : 
3.50 WC muži : 6,22 : 
3.51 Předsíň WC muži : 2,41 : 
3.53 WC bezbariérové : 3,05 : 
3.54 WC obsluha bufetu : 1,91 : 
3.55 Úklid : 2,43 : 
3.58 WC zaměstnanci : 1,33 : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : 2,44 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.05 WC muži : 6,46 : 
4.06 Předsíň WC muži : 3,11 : 
4.12 Předsíň WC muži : 3,53 : 
4.13 WC muži : 6,51 : 
4.14 Předsíň WC ženy : 3,60 : 
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

4.15 WC ženy : 6,15 : 
4.23 WC ženy : 6,15 : 
4.24 Předsíň WC ženy : 3,17 : 
4.35 WC imobilní : 1,29 : 
4.40 Předsíň WC asistenti : 1,13 : 
4.41 WC asistenti : 1,44 : 
307,47 307,47000

79 632421115RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, 
včetně, penetrace

m2 2,19000 295,00 646,05 RTS 21/ II

Oprava: : : 
P18 : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.03 Bouldering, v místě nové příčky : 2,19 : 
2,19 2,19000

80 632421125RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 15 mm, 
včetně, penetrace

m2 72,18000 595,00 42 947,10 RTS 21/ II

Oprava: : : 
P06, vyrovnávací stěrka : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.01 Plynová kotelna : 55,13 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.40 Dílna : 6,72 : 
P19, vyrovnávací stěrka tl.15mm : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

3.01 Zádveří : 10,33 : 
72,18 72,18000

81 632421130RU2 Potěr ze suchých směsí hrubá cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 20 mm, 
včetně penetrace

m2 999,33750 745,00 744 506,44 RTS 21/ II

Oprava: : : 
Vyspravení výtluků : : 
P04, opravná hmota, předpoklad 50% plochy : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11/100*50 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13/100*50 : 
P05, opravná hmota, předpoklad 25% plochy : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.04 Schodiště : 17,86/100*25 : 
1.05 Sklad : 5,54/100*25 : 
1.06 Strojovna : 27,38/100*25 : 
1.08 KTV sklad potřeb : 117,87/100*25 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 51,58/100*25 : 
1.10 Zvukotlumící komora : 1,80/100*25 : 
1.11 KTV sklad potřeb : 127,11/100*25 : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.03 Předsíň : 14,29/100*25 : 
2.04 Strojovna : 36,03/100*25 : 
2.08 Strojovna : 36,29/100*25 : 
2.10 Předsíň : 14,17/100*25 : 
2.19 Průchod do haly z exteriéru : 21,95/100*25 : 
P06, opravná hmota, předpoklad 20% plochy : : 

včetně penetrace podkladu.
s rozprostřením a uhlazením
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.01 Plynová kotelna : 55,13/100*20 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.40 Dílna : 6,72/100*20 : 
P08, P08a, opravná hmota, předpoklad 50% plochy : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.10 Umývárna asistenti : 6,75/100*50 : 
3.11 Umývárna : 8,25/100*50 : 
3.14 Umývárna : 11,98/100*50 : 
3.24 Sauna - sprcha : 2,70/100*50 : 
3.31 Sauna - odpočívárna : 28,21/100*50 : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : 37,36/100*50 : 
3.34 Sauna - WC muži : 1,91/100*50 : 
3.35 Sauna - potírna : 13,64/100*50 : 
3.43 Umývárna ženy : 13,51/100*50 : 
3.44 WC k umývárnám ženy : 1,98/100*50 : 
3.48 Umývárna muži : 12,15/100*50 : 
3.49 WC k umývárnám muži : 2,18/100*50 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.07 Umývárna muži : 10,08/100*50 : 
4.11 Umývárna muži : 12,37/100*50 : 
4.16 Předsíň WC ženy : 12,37/100*50 : 
4.22 Umývárna ženy : 10,08/100*50 : 
4.42 Umývárna asistenti : 4,38/100*50 : 
P09, opravná hmota, předpoklad 50% plochy : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.07 WC - šatna asistentů : 1,28/100*50 : 
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

3.08 Předsíň WC : 1,45/100*50 : 
3.15 Předsíň WC muži : 3,30/100*50 : 
3.16 WC muži : 6,84/100*50 : 
3.17 Předsíň WC ženy : 4,19/100*50 : 
3.18 WC ženy : 8,50/100*50 : 
3.23 Sauna - WC ženy : 2,70/100*50 : 
3.28 Sauna - bufet : 7,31/100*50 : 
3.29 Předsíň WC pro obsluhu sauny : 0,99/100*50 : 
3.30 Sauna - WC pro obsluhu : 1,85/100*50 : 
3.32 Sauna - technická místnost+úklid : 5,96/100*50 : 
3.36 Sauna - technická místnost : 3,80/100*50 : 
3.45 WC ženy : 4,55/100*50 : 
3.46 Předsíň WC ženy : 2,52/100*50 : 
3.50 WC muži : 6,22/100*50 : 
3.51 Předsíň WC muži : 2,41/100*50 : 
3.53 WC bezbariérové : 3,05/100*50 : 
3.54 WC obsluha bufetu : 1,91/100*50 : 
3.55 Úklid : 2,43/100*50 : 
3.58 WC zaměstnanci : 1,33/100*50 : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : 2,44/100*50 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.05 WC muži : 6,46/100*50 : 
4.06 Předsíň WC muži : 3,11/100*50 : 
4.12 Předsíň WC muži : 3,53/100*50 : 
4.13 WC muži : 6,51/100*50 : 
4.14 Předsíň WC ženy : 3,60/100*50 : 
4.15 WC ženy : 6,15/100*50 : 
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

4.23 WC ženy : 6,15/100*50 : 
4.24 Předsíň WC ženy : 3,17/100*50 : 
4.35 WC imobilní : 1,29/100*50 : 
4.40 Předsíň WC asistenti : 1,13/100*50 : 
4.41 WC asistenti : 1,44/100*50 : 
P12, opravná hmota, předpoklad 20% plochy : : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.01 Chodba : 18,10/100*20 : 
2.02 Nasávací komora : 12,62/100*20 : 
2.06 Instalační chodba : 38,53/100*20 : 
2.09 Nasávací komora : 12,62/100*20 : 
2.11 Chodba : 16,78/100*20 : 
2.21 Schodiště - stupně : 9,04/100*20 : 
2.21 Schodiště - podesta : 1,77/100*20 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.63 Vestibul - schodiště : 206,96/100*20 : 
3.64 Bufet : 16,50/100*20 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.10 Chodba : 28,61/100*20 : 
4.21 Chodba : 28,42/100*20 : 
4.30 Video učebna (část - skladba P12) : 35,24/100*20 : 
P13, opravná hmota, předpoklad 50% plochy : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.02 Vestibul : 197,81/100*50 : 
3.02 Schodiště : 18,22/100*50 : 
3.12 Šatna : 29,52/100*50 : 
3.13 Šatna : 27,63/100*50 : 
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

3.27 Sauna - posezení : 21,20/100*50 : 
3.41 Chodba : 8,27/100*50 : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : 45,09/100*50 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 47,99/100*50 : 
3.52 Chodba : 9,00/100*50 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.01 Vestibul : 185,01/100*50 : 
4.01 Schodiště : 21,57/100*50 : 
4.03 Chodba : 10,48/100*50 : 
4.08 Šatna muži : 15,31/100*50 : 
4.09 Šatna muži : 14,76/100*50 : 
4.18 Šatna ženy : 14,78/100*50 : 
4.20 Šatna ženy : 15,31/100*50 : 
4.27 Chodba : 10,45/100*50 : 
P16, opravná hmota, předpoklad 50% plochy : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.03 Chodba : 6,08/100*15 : 
3.04 Sklad : 14,87/100*15 : 
3.09 Šatna asistenti : 15,83/100*15 : 
3.19 Sauna - sušení prádla : 2,23/100*15 : 
3.20 Masáže - ošetřovna : 9,34/100*15 : 
3.21 Sauna - recepce : 8,00/100*15 : 
3.22 Sauna - chodba : 11,33/100*15 : 
3.25 Sauna - šatna 1 : 8,17/100*15 : 
3.26 Sauna - šatna 2 : 7,82/100*15 : 
3.37 Schodiště : 16,33/100*15 : 
3.38 Sklad : 1,58/100*15 : 
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

3.56 Recepce : 9,53/100*15 : 
3.60 Denní místnost : 20,86/100*15 : 
3.61 Sklad : 4,35/100*15 : 
3.62 Sklad - bufet sauny : 4,35/100*15 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.04 Úklidová komora : 2,56/100*15 : 
4.26 Úklidová komora : 2,52/100*15 : 
4.32 Schodiště, stupně : 3,98/100*15 : 
4.32 Schodiště, podesta : 1,02/100*15 : 
4.34 Předsíň : 5,13/100*15 : 
4.39 Šatna asistenti : 19,13/100*15 : 
P17, opravná hmota, předpoklad 20% plochy : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.03 Bouldering : 118,70/100*20 : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.12 Sklad + úklid : 20,42/100*20 : 
2.14 Sklad KTV1 : 12,02/100*20 : 
2.15 Sklad KTV2 : 13,61/100*20 : 
2.16 Technické zázemí 1 : 17,49/100*20 : 
2.17 Technické zázemí 2 : 25,45/100*20 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.39 Kancelář správce : 9,49/100*20 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.02 Vědecká laboratoř : 57,10/100*20 : 
4.31 Zasedací místnost KTV : 32,97/100*20 : 
4.31 Zasedací místnost KTV - úložný prostor : 2,97/100*20 : 
4.33 Zázemí zasedací místnosti KTV : 8,55/100*20 : 
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O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

4.37 Sekretariát KTV : 17,47/100*20 : 
4.38 Kancelář vedoucího KTV : 18,34/100*20 : 
4.43 Pracovna pedagoga : 19,84/100*20 : 
4.44 Pracovna pedagoga : 19,84/100*20 : 
4.45 Pracovna pedagoga : 15,48/100*20 : 
4.46 Pracovna pedagoga : 13,93/100*20 : 
4.47 Pracovna pedagoga : 19,46/100*20 : 
4.48 Pracovna pedagoga : 15,76/100*20 : 
4.49 Pracovna pedagoga : 22,52/100*20 : 
P18, opravná hmota, předpoklad 50% plochy : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.03 Bouldering, v místě nové příčky : 2,19/100*50 : 
P19, opravná hmota, předpoklad 50% plochy : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.01 Zádveří : 10,33/100*50 : 
P20, opravná hmota, předpoklad 50% plochy : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.57 Server : 6,96/100*50 : 
P23, opravná hmota, předpoklad 20% plochy : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.30 Video učebna (část - skladba P23) : 12,50/100*20 : 
P24, opravná hmota, předpoklad 20% plochy : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.19 Úklidová komora - výlevka : 0,78/100*20 : 
PXX, opravná hmota, předpoklad 25% plochy : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.17 Strojovna VZT : 29,91/100*25 : 
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

999,3375 999,34000
82 632421140RU3 Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, 

tloušťky 30 mm,, včetně penetrace
m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

83 631320034XAC Doplnění podlahy v místě nové kanalizace, vč. napojení hydroizolace, detailů - kompletní 
provedení

m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava: : 0,00 : 
0

Díl: 64 Výplně otvorů 184 152,00
84 642941211RT2 Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčkySestavení pouzdra, 

vložení do, stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné 
konstrukci

kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava: : 0,00 : 
0

85 642944121R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 kus 79,00000 1 010,00 79 790,00 RTS 21/ II

Oprava (zárubně ve stávajícícm zdivu uvažujeme jako opravu, v novém zdivu + pouzdra jako 
investici) : : 
zdivo, dodatečně : : 

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.

příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, 
upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů 
na křídlo, zavěšení dveří.
 jednostranné
 pouzdro 700/1970 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

1.04 Schodiště : 1 : 
1.06 Strojovna : 1 : 
2.01 Chodba : 1 : 
2.17 Technické zázemí 2 : 1 : 
3.02 Vestibul - schodiště : 1 : 
3.03 Chodba : 1 : 
3.04 Sklad : 1 : 
3.05 Výměník : 1 : 
3.05 Výměník : 1 : 
3.09 Šatna asistenti : 1 : 
3.10 Umývárna asistenti : 1 : 
3.12 Šatna : 1 : 
3.12 Šatna : 1 : 
3.13 Šatna : 1 : 
3.13 Šatna : 1 : 
3.15 Předsíň WC muži : 1 : 
3.16 WC muži : 1 : 
3.17 Předsíň WC ženy : 1 : 
3.18 WC ženy : 1 : 
3.19 Sauna - sušení prádla : 1 : 
3.20 Masáže - ošetřovna : 1 : 
3.20 Masáže - ošetřovna : 1 : 
3.21 Sauna - recepce : 1 : 
3.24 Sauna - sprcha : 1 : 
3.27 Sauna - posezení : 1 : 
3.27 Sauna - posezení : 1 : 
3.27 Sauna - posezení : 1 : 
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : 1 : 
3.37 Schodiště : 1 : 
3.38 Sklad : 1 : 
3.39 Kancelář správce : 1 : 
3.40 Dílna : 1 : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : 1 : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : 1 : 
3.46 Předsíň WC ženy : 1 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 1 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 1 : 
3.63 Vestibul - schodiště : 1 : 
4.01 Vestibul + schodiště : 1 : 
4.01 Vestibul + schodiště : 1 : 
4.01 Vestibul + schodiště : 1 : 
4.02 Vědecká laboratoř : 1 : 
4.02 Vědecká laboratoř : 1 : 
4.05 WC muži : 1 : 
4.06 Předsíň WC muži : 1 : 
4.07 Umývárna muži : 1 : 
4.08 Šatna muži : 1 : 
4.08 Šatna muži : 1 : 
4.09 Šatna muži : 1 : 
4.09 Šatna muži : 1 : 
4.11 Umývárna muži : 1 : 
4.12 Předsíň WC muži : 1 : 
4.13 WC muži : 1 : 
4.14 Předsíň WC ženy : 1 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

4.15 WC ženy : 1 : 
4.16 Předsíň WC ženy : 1 : 
4.18 Šatna ženy : 1 : 
4.18 Šatna ženy : 1 : 
4.20 Šatna ženy : 1 : 
4.20 Šatna ženy : 1 : 
4.22 Umývárna ženy : 1 : 
4.23 WC ženy : 1 : 
4.24 Předsíň WC ženy : 1 : 
4.30 Video učebna : 1 : 
4.31 Zasedací místnost KTV : 1 : 
4.37 Sekretariát KTV : 1 : 
4.37 Sekretariát KTV : 1 : 
4.38 Kancelář vedoucího KTV : 1 : 
4.39 Šatna asistenti : 2 : 
4.39 Šatna asistenti : 1 : 
4.40 Předsíň WC asistenti : 1 : 
4.43 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.44 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.45 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.46 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.47 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.48 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.49 Pracovna pedagoga : 1 : 
79 79,00000

86 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv, 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh

kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
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O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Oprava : 0 : 
0

87 642942214R00 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 150 mm šířky 700 mm, 
bez, dodávky zárubně

kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

88 55330331R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 
1970 mm;, P; závěsy pevné

kus 2,00000 1 185,00 2 370,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : : 
3.38 Sklad : 1 : 
4.40 Předsíň WC asistenti : 1 : 
2 2,00000

89 55330332R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 
1970 mm;, L; závěsy pevné

kus 3,00000 1 210,00 3 630,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : : 
3.24 Sauna - sprcha : 1 : 
4.39 Šatna asistenti : 2 : 
3 3,00000

90 55330333R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 
1970 mm;, P; závěsy pevné

kus 2,00000 1 210,00 2 420,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : : 
3.19 Sauna - sušení prádla : 1 : 
3.20 Masáže - ošetřovna : 1 : 
2 2,00000

91 55330334R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 
1970 mm;, L; závěsy pevné

kus 26,00000 1 234,00 32 084,00 SPCM RTS 21/ II

plocha do 2,5 m2

Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Oprava : : 
1.04 Schodiště : 1 : 
3.02 Vestibul - schodiště : 1 : 
3.13 Šatna : 1 : 
3.18 WC ženy : 1 : 
3.21 Sauna - recepce : 1 : 
3.40 Dílna : 1 : 
3.46 Předsíň WC ženy : 1 : 
3.63 Vestibul - schodiště : 1 : 
4.01 Vestibul + schodiště : 1 : 
4.05 WC muži : 1 : 
4.06 Předsíň WC muži : 1 : 
4.07 Umývárna muži : 1 : 
4.08 Šatna muži : 1 : 
4.09 Šatna muži : 1 : 
4.12 Předsíň WC muži : 1 : 
4.13 WC muži : 1 : 
4.16 Předsíň WC ženy : 1 : 
4.18 Šatna ženy : 1 : 
4.20 Šatna ženy : 1 : 
4.30 Video učebna : 1 : 
4.31 Zasedací místnost KTV : 1 : 
4.37 Sekretariát KTV : 1 : 
4.38 Kancelář vedoucího KTV : 1 : 
4.43 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.44 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.46 Pracovna pedagoga : 1 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

4.49 Pracovna pedagoga : 1 : 
27 27,00000
Mezisoučet 27,00000
Revize 6.8.2021 Odpočet změna dveře D13 z 800/1970 na 900/1970 : -1 -1,00000
Mezisoučet -1,00000

92 55330335R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 
1970 mm;, P; závěsy pevné

kus 32,00000 1 234,00 39 488,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : : 
2.01 Chodba : 1 : 
2.17 Technické zázemí 2 : 1 : 
3.03 Chodba : 1 : 
3.04 Sklad : 1 : 
3.05 Výměník : 1 : 
3.09 Šatna asistenti : 1 : 
3.10 Umývárna asistenti : 1 : 
3.12 Šatna : 1 : 
3.15 Předsíň WC muži : 1 : 
3.16 WC muži : 1 : 
3.17 Předsíň WC ženy : 1 : 
3.20 Masáže - ošetřovna : 1 : 
3.27 Sauna - posezení : 1 : 
3.27 Sauna - posezení : 1 : 
3.27 Sauna - posezení : 1 : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : 1 : 
3.37 Schodiště : 1 : 
3.39 Kancelář správce : 1 : 
4.08 Šatna muži : 1 : 
4.09 Šatna muži : 1 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

4.11 Umývárna muži : 1 : 
4.14 Předsíň WC ženy : 1 : 
4.15 WC ženy : 1 : 
4.18 Šatna ženy : 1 : 
4.20 Šatna ženy : 1 : 
4.22 Umývárna ženy : 1 : 
4.23 WC ženy : 1 : 
4.24 Předsíň WC ženy : 1 : 
4.37 Sekretariát KTV : 1 : 
4.39 Šatna asistenti : 1 : 
4.45 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.47 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.48 Pracovna pedagoga : 1 : 
33 33,00000
Mezisoučet 33,00000
Revize 6.8.2021 Odpočet změna dveře D13 z 800/1970 na 900/1970 : -1 -1,00000
Mezisoučet -1,00000

93 55330336R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 
1970 mm;, L; závěsy pevné

kus 5,00000 1 257,00 6 285,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : : 
3.12 Šatna : 1 : 
3.13 Šatna : 1 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 1 : 
4.01 Vestibul + schodiště : 1 : 
4 4,00000
Mezisoučet 4,00000
Revize 6.8.2021 Přípočet změna dveře D13 z 800/1970 na 900/1970 : 1 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

94 55330337R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 
1970 mm;, P; závěsy pevné

kus 5,00000 1 257,00 6 285,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : 1 : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : 1 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 1 : 
4.01 Vestibul + schodiště : 1 : 
4 4,00000
Mezisoučet 4,00000
Revize 6.8.2021 Přípočet změna dveře D13 z 800/1970 na 900/1970 : 1 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000

95 55330339R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 1000 mm; h průchodu 
1970 mm, ; P; závěsy pevné

kus 1,00000 1 317,00 1 317,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : : 
4.02 Vědecká laboratoř : 1 : 
1 1,00000

96 55330473R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1970 mm; 
L; závěsy, pevné

kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : 0 : 
0

97 55330474R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1970 mm; 
P; závěsy, pevné

kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : 0 : 
0

98 55330475R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1970 mm; 
L; závěsy, pevné

kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : 0 : 
0
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

99 55330476R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1970 mm; 
P; závěsy, pevné

kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : 0 : 
0

100 55330477R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1970 mm; 
L; závěsy, pevné

kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : 0 : 
0

101 55330478R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1970 mm; 
P; závěsy, pevné

kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : 0 : 
0

102 55330479R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 1000 mm; h průchodu 1970 mm; 
L; závěsy, pevné

kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : 0 : 
0

103 5533300421R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1970 mm; 
L, P;, závěsy pevné; požární odolnost

kus 2,00000 1 360,00 2 720,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : : 
1.06 Strojovna : 1 : 
3.05 Výměník : 1 : 
2 2,00000

104 5533300441R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 1000 mm; h průchodu 1970 
mm; L, P;, závěsy pevné; požární odolnost

kus 1,00000 1 443,00 1 443,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : : 
4.02 Vědecká laboratoř : 1 : 
1 1,00000

105 5533302322R zárubeň kovová pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1970 mm; L, P; 
závěsy, pevné; požární odolnost

kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II
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Oprava : 0 : 
0

106 5533900X Příplatek k ocelové zárubni - těsnění kus 79,00000 80,00 6 320,00 Vlastní
Vypořádání dotazů uchazeče : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 2,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 3,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 2,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 27,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 33,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 4,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 4,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 1,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 2,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1,00000 : 
79 79,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
107 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 0,00000*0,33 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 0,00000*0,33 : 
0

108 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

109 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

110 941909001RAX Lešení a plošiny pro provedení zámečnických konstrukcí soub 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
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Oprava : 0,00 : 
0

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 243 609,59
111 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 533,72000 132,00 70 451,04 RTS 21/ II

Oprava : : 
Očištění stávajících podlah : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.01 Plynová kotelna : 55,13 : 
1.04 Schodiště : 17,86 : 
1.05 Sklad : 5,54 : 
1.06 Strojovna : 27,38 : 
1.08 KTV sklad potřeb : 117,87 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 51,58 : 
1.10 Zvukotlumící komora : 1,80 : 
1.11 KTV sklad potřeb : 127,11 : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.03 Předsíň : 14,29 : 
2.04 Strojovna : 36,03 : 
2.08 Strojovna : 36,29 : 
2.10 Předsíň : 14,17 : 
2.19 Průchod do haly z exteriéru : 21,95 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.40 Dílna : 6,72 : 
533,72 533,72000

112 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah,, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy,

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
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Oprava : 0,00 : 
0

113 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah,, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy,

m2 1 770,09000 95,00 168 158,55 RTS 21/ II

Oprava : : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.20 Dolní hala : 1117,62 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.25 Horní hala : 652,47 : 
1770,09 1 770,09000

114 953981202R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, malta pro 
chemické, kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

115 953981204R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro 
chemické, kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

116 900      R02X Stavební přípomoce neuvedené samostatnými položkami soub 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 408 599,32
117 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
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118 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

119 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

120 962031122R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

121 962031124R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

122 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo, 
vápenocementovou

m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

123 962084131R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva,, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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Oprava : 0,00 : 
0

124 963012510R00 Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm 
a, tloušťky do 140 mm

m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

125 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

126 965043331R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo, teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

127 965043341R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo, teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 9,82821 2 000,00 19 656,42 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
skladba P10s : : 
potěr s pletivem tl.28mm vč. odstranění asfaltové plsti : : 
2.05s : 203,54*0,028 : 
2.07s : 101,38*0,028 : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
skladba P11s : : 
cement. potěr hlazený 15 mm + bet. mazanina s pletivem 30 mm : : 

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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2.01s : 21,41*(0,015+0,03) : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
CM malta + CM potěr : : 
3.01s topný kanál : 8,175*0,04 : 
9,82821 9,83000

128 965048150R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Dočištění povrchu po 
vybourání, dlažeb do tmele, plochy do 50%

m2 1 055,50600 100,00 105 550,60 RTS 21/ II

Oprava, položka 128 : 1055,506 : 
1055,506 1 055,51000

129 965049111R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin, vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

130 965049113R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin, vyztužených rabicovým pletivem, tloušťky do 100 mm

m3 9,29586 1 000,00 9 295,86 RTS 21/ II

B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
skladba P10S : : 
potěr s pletivem tl.28mm : : 
2.05s : 203,54*0,028 : 
2.07s : 101,38*0,028 : 
skladba P11s : : 
bet. mazanina s pletivem 30 mm : : 
2.21s : 3,81*0,03 : 
2.22s : 3,56*0,03 : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
CM malta + CM potěr : : 
3.01s topný kanál : 8,175*0,04 : 
3.21s kanalizace : 1,36*0,04 : 
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3.30s kanalizace : 1,51*0,04 : 
3.32s topný kanál : 2,38*0,04 : 
9,29586 9,30000

131 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 1 055,50600 130,00 137 215,78 RTS 21/ II

Oprava : : 
B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
předpoklad 10% plochy : : 
1.01s : 55,67/100*10 : 
1.02s : 3,99/100*10 : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.00s : 17,9 : 
3.01s : 10,92 : 
3.02s : 137,91 : 
3.03s : 3,74 : 
3.04s : 5,57 : 
3.08s : 7,84 : 
3.09s : 11,02 : 
3.10s : 6,75 : 
3.11s : 8,25 : 
3.12s : 29,48 : 
3.13s : 27,59 : 
3.14s : 12,43 : 
3.15s : 3,27 : 
3.16s : 6,84 : 
3.17s : 6,66 : 
3.18s : 6,51 : 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

Stránka 51 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

3.19s : 6,70 : 
3.20s : 4,96 : 
3.21s : 10,11 : 
3.22s : 7,08 : 
3.23s : 11,68 : 
3.24s : 5,51 : 
3.25s : 5,36 : 
3.26s : 1,89 : 
3.27s : 21,10 : 
3.28s : 33,39 : 
3.29s : 15,20 : 
3.30s : 43,12 : 
3.31s : 3,60 : 
3.33s : 16,33 : 
3.34s : 1,58 : 
3.37s : 23,66 : 
3.38s : 10,65 : 
3.39s : 5,05 : 
3.40s : 5,44 : 
3.41s : 10,65 : 
3.42s : 18,95 : 
3.44s : 20,21 : 
3.45s : 1,45 : 
3.46s : 3,42 : 
3.47s : 6,84 : 
3.48s : 10,09 : 
3.49s : 21,87 : 
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3.51s : 4,80 : 
B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
4.01s : 206,58 : 
4.03s : 10,48 : 
4.04s : 2,57 : 
4.05s : 6,84 : 
4.06s : 3,11 : 
4.07s : 10,44 : 
4.08s : 15,31 : 
4.09s : 14,76 : 
4.11s : 12,27 : 
4.12s : 3,06 : 
4.13s : 7,43 : 
4.14s : 3,06 : 
4.15s : 7,07 : 
4.16s : 12,16 : 
4.18s : 14,76 : 
4.19s : 15,31 : 
4.21s : 10,44 : 
4.22s : 6,53 : 
4.23s : 3,10 : 
4.25s : 2,52 : 
4.26s : 10,45 : 
4.32s : 8,78 : 
4.34s : 1,29 : 
4.35s : 1,52 : 
4.38s : 19,07 : 
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4.39s : 1,13 : 
4.40s : 1,75 : 
4.41s : 4,38 : 
1055,506 1 055,51000

132 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 79,00000 150,00 11 850,00 RTS 21/ II

Oprava : 79,00 : 
79 79,00000

133 968061126R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

134 968071126R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0 : 
0

135 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 126,40000 300,00 37 920,00 RTS 21/ II

Oprava : 79,00*0,80*2,00 : 
126,4 126,40000

136 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

137 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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0
138 970031250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

139 970031300R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

140 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

141 971033331R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm

kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

142 971033341R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm

kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

143 971033351R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm

kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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144 971033431R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm

kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

145 971033441R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm

kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

146 971033451R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm

kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

147 971033531R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

148 971033541R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm

m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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0
149 971033561R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 

nebo, vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm
m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

150 971033621R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

151 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

152 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

153 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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Oprava : 0,00 : 
0

154 971038531R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek plochy do 1 m2, tloušťky do 
150, mm

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

155 972054341R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,25 m2, tloušťky do 
150 mm

kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

156 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

157 974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

158 974031167R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

159 975053131R00 Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení 
hmotnosti, do 800 kg/m2

m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 

bez odstranění podlahy a násypu,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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0
160 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2
m2 166,37775 150,00 24 956,66 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : : 
bazének - příprava podkladu pod nový obklad : : 
stěny : 2*(2,50+2,90)*0,50 : 
dno a ochoz : 3,15*3,485 : 
Bourání stávajících keramických obkladů - předpoklad, nutno upřesnit dle skutečnosti : 150,00 : 

166,37775 166,38000
161 900      R01X Bourací práce neuvedené samostatnými položkami soub 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

- dmtž prahů

- dmtž čistících zón
- sdk plantování
- nevyužívané kotvící prvky
- kryty VZT potrubí
- kryty topení, vyrovnávací klíny
- kuchyňské linky

- ocelové zábradlí z tribuny, zábradlí schodišť
- konstrukce basketbalových košů
- stržení obkladů dřevem, kobercem, červenými deskami
- závěsy včetně garnyží
- dmtž vertikálních žaluzií (investor rozhodne o případném zpětném použití)
- dmtž laviček

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

např:
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162 962084121X00 Bourání příček deskových, nosná konstrukce rošt pro SDK, opláštění OSB, tl. příčky 5 cm m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

163 962084131X00 Bourání příček dřevěných m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

164 962084131Y00 Bourání příček deskových, ocelová konstrukce, opláštění plast + sádrokarton m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

165 968083002X00 Vybourání oken do 2 m2 m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

166 969909001RAX Dmtž dělící opony v dolní hale, vč. plošiny nebo lešení - dle dodavatele m2 233,20000 95,00 22 154,00 Vlastní
Oprava : : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.20s : 22,00*10,60 : 
233,2 233,20000

Díl: 98 Demolice 0,00
167 981011111X00 Rozebrání vestavby vrátnice, odvoz, likvidace m3 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

168 981011111Y00 Rozebrání vestavby bufetu, odvoz, likvidace m3 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

atd...

Budovy výšky do 35 m.

Budovy výšky do 35 m.
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Díl: 99 Staveništní přesun hmot 125 800,48
169 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších, plášťů výšky do 12 m,
t 125,80048 1 000,00 125 800,48 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
55,56,57,67,74,76,77,78,79,80,81,85,88,89,90,91,92,93,94,95,103,104,106,113,135, : : 
Součet: : 125,80048 : 
125,80048 125,80000

Díl: 711 Izolace proti vodě 149 537,39
170 711111006RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 

penetrační, suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2
m2 299,74000 36,00 10 790,64 RTS 21/ II

Oprava : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P04 : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13 : 
Doplnění vodorovné hydroizolace v místě výkopů pro kanalizaci : : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.14s kanalizace : 3,23 : 
3.21s kanalizace : 1,36 : 
3.29s kanalizace : 5,4 : 
3.30s kanalizace : 1,51 : 
přesahy (napojení na stávající hydroizolaci) : 5,00 : 
299,74 299,74000

171 711112006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení, o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 
včetně dodávky

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

emulze 0,3 kg/m2
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Oprava : 0,00 : 
0

172 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 
izolačních, pásů,

m2 299,74000 230,00 68 940,20 RTS 21/ II

Oprava : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P04 : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13 : 
Doplnění vodorovné hydroizolace v místě výkopů pro kanalizaci : : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.14s kanalizace : 3,23 : 
3.21s kanalizace : 1,36 : 
3.29s kanalizace : 5,4 : 
3.30s kanalizace : 1,51 : 
přesahy (napojení na stávající hydroizolaci) : 5,00 : 
299,74 299,74000

173 711142559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 
pásů, ,

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

174 711140102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

175 711212001RS4 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti netlakové vodě m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

176 711212321R00 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 16,37775 365,00 5 977,88 RTS 21/ II
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Oprava : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : : 
bazének  : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 361 : 16,37775 : 
16,37775 16,38000

177 711210010RA0 Izolace stěrkové nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, tekutou jednosložkovou izolací , proti 
vlhkosti, , včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

178 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina;, horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 344,70100 87,00 29 988,99 SPCM RTS 21/ II

vrstva 1 : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 299,74000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 0,00000 : 
Koeficient materiál +15% k čisté výměře: 0,15 : 
Koeficient : : 
344,701 344,70000

179 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní, 
strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 344,70100 87,00 29 988,99 SPCM RTS 21/ II

vrstva 2 : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 299,74000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 0,00000 : 
Koeficient materiál +15% k čisté výměře: 0,15 : 
344,701 344,70000

2 stěrkové vrstvy.

Nanesení hydroizolačního nátěru válečkem ve dvou vrstvách, nebo stěrkou v jedné vrstvě. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a 
uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

180 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 3,52305 1 093,00 3 850,69 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
170,171,172,173,175,176,178,179, : : 
Součet: : 3,52305 : 
3,52305 3,52000

Díl: 712 Povlakové krytiny 0,00
181 712909001RAX VZT prostupy střechou, kompletní provedení, bourací práce, lešení, začištění, vč. opravy střešní, 

krytiny, provedení detailů, odvoz a likvidace suti atd.
kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

182 712909001RAY Příplatek k pol.712909001RAX za podchycení střešní konstrukce v místě bourání VZT prostupů, 
dle, požadavku PD

soub 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

Díl: 713 Izolace tepelné 121 476,76
183 713102111R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, 

z, desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm
m2 333,70000 12,00 4 004,40 RTS 21/ II

Oprava : : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
skladba P10s, pěnový polystyren tl.25mm + lepenka A400H : : 
2.05s : 203,54 : 
2.07s : 101,38 : 
skladba P11s, pěnový polystyren tl.25mm + lepenka A400H : : 
2.01s : 21,41 : 
2.21s : 3,81 : 
2.22s : 3,56 : 
333,7 333,70000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

184 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 283,24000 30,00 8 497,20 RTS 21/ II
Oprava : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P04 : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13 : 
283,24 283,24000

185 713191120R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky překrytí pásem asfaltovaným nepískovaným, 
včetně, dodávky materiálu

m2 283,24000 162,00 45 884,88 RTS 21/ II

Oprava : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P04 : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13 : 
283,24 283,24000

186 283763204R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 60,0 mm; součinitel 
tepelné, vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,800 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 297,40200 209,00 62 157,02 SPCM RTS 21/ II

Oprava : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P04 : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13 : 
Koeficient materiál +5% k čisté výměře: 0,05 : 
297,402 297,40000

187 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,90608 1 030,00 933,26 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
185,186, : : 

50 m vodorovně
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Součet: : 0,90608 : 
0,90608 0,91000

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 2 956 772,54
188 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

189 713191120R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky překrytí pásem asfaltovaným nepískovaným, 
včetně, dodávky materiálu

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

190 714110801X00 Demontáž akust. obkladů m2 1 594,00000 105,00 167 370,00 Vlastní

Oprava : : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
výměry dle PD : : 
podhled : 1284,00 : 
východní stěna : 225,00 : 
obklad nad tribunou : 85,00 : 
1594 1 594,00000

191 714211111RAX Akustický podhled - obklad P05 v dolní hale, dod+mtž, kompletní provedení m2 1 137,95000 2 450,00 2 787 977,50 Vlastní

Oprava : : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.13 Chodba : 10,63 : 
2.18 Chodba : 9,70 : 
2.20 Dolní hala : 1117,62 : 

Investor požaduje v prostoru haly dobu dozvuku dle stávajícího komfortu (výukový prostor se souběžnou výukou více skupin). Měřením bylo zjištěno, že 
hala je utlumena na úroveň posluchárny. Akustický návrh musí toto splnit.

položka včetně lešení nebo plošin

Kompletní provedení vč. detailů, přesunu hmot, lešení, plošin
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O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

1137,95 1 137,95000
192 283763201R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 30,0 mm; součinitel 

tepelné, vodivosti 0,033 W/mK; R = 0,900 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3
m2 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

193 63166811R deska izolační kročejová; minerální vlákno; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; 
R, = 0,600 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3

m2 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

194 998714102R00 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 1,19550 1 192,00 1 425,04 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
189,190,192,193, : : 
Součet: : 1,19550 : 
1,1955 1,20000

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 0,00
195 720909001RAX ZTI - dle oceněné přílohy soub 0,00000 5 281 003,78 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

196 720909002RAX ZTI prostupy pro vodu a kanalizaci kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

197 720909003RAX Doplnění hrubých podlah v místě vybourání pro kanalizaci, skladba P10, vč. obsypu potrubí m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

Díl: 728 Vzduchotechnika 0,00
198 728909001RAX VZT - dle oceněné přílohy soub 0,00000 9 936 597,00 0,00 Vlastní

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Oprava : 0,00 : 
0

Díl: 730 Ústřední vytápění 8 132 276,19
199 730909000RAX Dmtž podlahového topení v místě nového prostupu stropem pro schodiště, vč. pomocných prací m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

200 730909001RAX Vytápění - dle oceněné přílohy soub 1,00000 8 132 276,19 8 132 276,19 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské 125 970,40
201 762342203RT2 Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky 

latí, 30/50 mm
m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

202 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

203 762712110R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

204 762712120R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 
cm2

m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

205 762712140R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 228 do 450 
cm2

m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Oprava : 0,00 : 
0

206 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

207 762811210R00 Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo 
lištami

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

208 763611131R00 Montáž bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

209 763614132RT1 Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

210 763614232RT1 Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

211 762900060RAB Demontáž dřevěných podlah z prken, s polštáři m2 1 137,95000 80,00 91 036,00 RTS 21/ II

Oprava : : 

Pro kotvení zábradlí bude provedeno osedlání dřevěných nosníků plechovou příložkou z plechu P5 prošrobovanou skrz nosník.

prkna vč. impregnace

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

Spoje dřevených prvků ocel. perforovanými plechy a ocel L s prolisem. Spojovací materiál vruty a hřebíky.
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O: 1A
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Demontáž dřevěné sportovní podlahy : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P02 : : 
2.13 Chodba : 10,63 : 
2.18 Chodba : 9,70 : 
2.20 Dolní hala : 1117,62 : 
1137,95 1 137,95000

212 762520110RAX Podlaha z prken hoblovaných pero-drážka, na polštáře, prkna tloušťky 26 mm m2 48,52000 720,00 34 934,40 Vlastní

Oprava : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
P01, tesařská podlaha : : 
4.25 Horní hala otevř. kan. : 48,52 : 
48,52 48,52000

213 595920040R deska sádrokartonová stavební protipožární; š = 1250 mm; l = 2000 mm; tl = 15,0 mm m2 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

214 60512121R hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4000 až 6000 mm; jakost I m3 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

215 605158641RX Hranol konstrukční masivní KVH m3 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

216 605158641RY Příplatek k pol.605158641RY impregnace dřeva proti dřevokazným houbám hygienicky 
nezávadným materiál, , certifikovaný pro použití ve školských stavbách

m3 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

vč. podkladů, dvojitého křížového roštu, spojovacího materiálu - kompletní provedení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

217 606216194R překližka BK/BK; jakost BB/CP; tl = 10,0 mm; š = 2500 mm; h = 1250,0 mm; počet vrstev 5 m2 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

218 60725036R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 
12,0, mm

m2 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

219 60725039R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 
22,0, mm

m2 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

220 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
201,203,204,205,206,208,209,210,213,214,215,217,218,219, : : 
Součet: : 0,00000 : 
0

Díl: 763 Dřevostavby 4 572,00
221 762161210X22 Dřevěná dělící příčka SD22 na ocelové podkonstrukci m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

222 762161210X23 Dřevěná dělící polopříčka SD23 na dřevěné podkonstrukci m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

50 m vodorovně

Příčka s jednoduchou nosnou kostrukcí ocelovou z profilů CW, UW 75 (pozink), opláštěná z jedné strany
1x OSB3 pero drážka, povrchová úprava - lakování - lak transparentní matný, kompletní provedení

Dřevěná konstrukce z trámků 100/100, opláštění jednostranné - překlížka truhlářská BK typ MULTIFINE tl.15 mm na dřevěném roštu, vč. povrchové úpravy

Vč. ocelových vzpěr Jä 70/70/5, povrchové úpravy, kotvení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Oprava : 0,00 : 
0

223 762161210X24 Dřevěná dělící příčka SD24 na dřevěné stávající podkonstrukci m2 1,80000 2 540,00 4 572,00 Vlastní

Oprava : : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.16/2.20 : 0,90*2,00 : 
1,8 1,80000

224 762161210Y23 Dveře vnitřní do polopříčky SD23 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Neinvestice : 0 : 
0

225 763411116URS Sanitární příčky, vhodné do mokrého prostředí, dělící, z kompaktních desek tl.13mm m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

226 763411126URS Dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm, z kompaktních desek 
tl.13mm,, včetně nerezového kování

kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00
227 764430360R00 Oplechování zdí a nadezdívek z hliníkového plechu výroba a montáž  rš 750 mm m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

- barva: odpovídající dtto. polopříčka - dýha BK

Opláštění ze strany haly - překlížka truhlářská BK typ MULTIFINE tl.odpovídající stávající konstrukci (předpoklad 18 m), opláštění ze strany místností pod 
tribunou - po odkrytí nosné konstrukce použít desku sádrokartonovou tl. odpovídající stávající konstrukci, předpoklad 2x sdk tl.12,5 mm.

- součást dřevěné polopříčky
- materiál dle polopříčky
- kování e/i - klika/klika
- zámek vložkový
- bez prahu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Oprava : 0,00 : 
0

228 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
227, : : 
Součet: : 0,00000 : 
0

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 5 685 619,61
229 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

230 766211200R00 Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, průběžných, m 41,00000 180,00 7 380,00 RTS 21/ II
Oprava : : 
N.17 Zábradlí schodiště 1.pp-1.np západní - nový stav : : 
N.18 Výpis zábradlí - schodiště 1.pp-1.np západní - nový stav : : 
madlo : 21,00 : 
N.19 Zábradlí schodiště 1.pp-1.np východní - nový stav : : 
N.20 Výpis zábradlí - schodiště 1.pp-1.np východní - nový stav : : 
madlo : 20,00 : 
41 41,00000

231 766416142R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných 
desek,, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

včetně rohů

50 m vodorovně

včetně demontáže lišt a vysklení,
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232 766417111R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

předpoklad 3,5m/m2 plochy : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 0,00000*3,5 : 
0

233 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

234 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 0,00000 : 
0

235 766422342R00 Montáž obložení podhledů jednoduchých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, 
velikosti přes 0,, 6 do 1,5 m2

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

236 766427112R00 Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
N.11 Rozšíření tribuny - konstrukce podlahy - nový stav : : 
Podhled - deska překlížka BK tl.18 mm na dřevěném roštu, šířka podhledu uvažována 1000mm : 
: 
uvažováno 3,5m/m2 plochy podhledu (nutno upřesnit dle dílenské dokumentace) : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 0,00000*3,5 : 
0

237 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 171,47000 110,00 18 861,70 RTS 21/ II
Oprava : : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
překližka : : 
2.13s : 9,56 : 
2.18s : 9,45 : 
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2.21s : 3,81 : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
dřevěný podhled : : 
3.55s : 148,65 : 
171,47 171,47000

238 766421822R00 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 171,47000 30,00 5 144,10 RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 171,47000 : 
171,47 171,47000

239 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně,, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 79,00000 600,00 47 400,00 RTS 21/ II

Oprava : 79,00 : 
79 79,00000

240 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně,, 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

241 766661142R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně,, 
dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

242 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 79,00000 100,00 7 900,00 RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 79,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 0,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 0,00000 : 
79 79,00000

243 766695213R00 Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0
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244 766812830R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mnm kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 21/ II
Oprava : : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.05s : 1 : 
1 1,00000

245 762911111X00 Impregnace řeziva máčením Bochemit QB m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 0,00000 : 
0

246 766629301X00 Montáž oken plochy do 1,50 m2 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

247 766919001RAX Dod+Mtž zakrytí topných těles m 33,81000 1 900,00 64 239,00 Vlastní
Oprava : : 
N.25 Výpis truhlářských výrobků - nový stav : : 
T01 : 2*1,35 : 
T02 : 2*1,55 : 
T03 : 14*1,75 : 
T04, vč. odkládací desky (skříňka na AV techniku samostatnou položkou) : 1*(1,755+1,755) : 

33,81 33,81000
248 766919002RAX Dod+Mtž skříňka na AV techniku 1650/750/500mm kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

249 766919003RAX Dod+Mtž skříňka na AV techniku 1000/750/450mm kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

250 766919004RAX Dmtž a zpětná mtž ribstolí, renovace kus 36,00000 3 700,00 133 200,00 Vlastní
Oprava : : 
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N.25 Výpis truhlářských výrobků - nový stav : : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.05s : 3+1 : 
2.07s : 3+3 : 
2.20s : 6+6 : 
B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
4.24s : 5+4+5 : 
36 36,00000

251 766919005RAX Dod+Mtž úložný prostor T07 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

252 766919006RAX Dod+Mtž vestavěná skříň T09, 1240/2970/500mm kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

253 766919007RAX Dod+Mtž vestavěná skříň T10, 1840+825/2970/500mm kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

254 766919008RAX Dod+Mtž vestavěná skříň T11, 570/2400/800mm kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

255 766919009RAX Dod+Mtž lavice tribuny T21 m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

256 766919010RAX Dod+Mtž dvířek T22 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

257 766919011RAX Dod+Mtž potní kabiny, kompletní provedení, vč. demontáže a likvidace stávající potní místnosti kus 1,00000 683 291,00 683 291,00 Vlastní
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Oprava : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.35 Sauna - potírna : 1 : 
1 1,00000

258 766929001RAX Podlaha palubová vč. povrchové úpravy a lajnování, jasanové palubky m2 48,52000 2 900,00 140 708,00 Vlastní

Oprava : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
P01, finální nášlapná vrstva : : 
4.25 Horní hala otevř. kan. : 48,52 : 
48,52 48,52000

259 766929002RAX Repase stávající palubové sportovní podlahy - zbroušení, lakování, lajnování m2 675,21000 580,00 391 621,80 Vlastní

Oprava : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
P01a : : 
4.25 Horní hala : 652,47 : 
4.25 Horní hala pod radiátory : 22,74 : 
675,21 675,21000

260 766929002RAY Repase stávající vlysové podlahy - zbroušení, lakování m2 44,98000 580,00 26 088,40 Vlastní

Kompletní provedení vč. přesunu hmot

Skladba podl
- sportovní podlaha palubová
- dvojitý rošt
- podkladky na izolační fólii
- vytmelení a přebroušení napojovací spáry
- lakování a lajnování

Kompletní provedení vč. přesunu hmot
V rámci této položky bude provedeno i překrytí PZD desek geotextilií a vyrovnání suchým pískem.
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Oprava : : 
P22 : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
4.28 Nářaďovna : 30,00 : 
4.29 Malá nářaďovna : 14,98 : 
44,98 44,98000

261 766929002RAZ Povrchová úprava - nátěr stávající sportovní podlahy protiskluzný m2 10,79000 330,00 3 560,70 Vlastní

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
skladba P03 : : 
2.13 Chodba : 5,69 : 
2.18 Chodba : 5,10 : 
10,79 10,79000

262 766929003RAX Dřevěná sportovní podlaha s víceúrovňovým pružným roštěm, vč. zřízení nájezdů, povrchové 
úpravy a, lajnování

m2 1 137,95000 3 000,00 3 413 850,00 Vlastní

Oprava : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P02 : : 
2.13 Chodba : 10,63 : 
2.18 Chodba : 9,70 : 
2.20 Dolní hala : 1117,62 : 
1137,95 1 137,95000

263 766999040RAX Dod+Mtž panikového kování dveře D40 + oprava nátěru zárubní kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 

Kompletní provedení vč. přesunu hmot

Kompletní provedení vč. přesunu hmot

Kompletní provedení vč. přesunu hmot, vč. úpravy dveří D33 a úpravy vstupu do 2.16

veškeré parametry dle požadavků projektové dokumentace
kompletní provedení vč. prahu, zámku, kování, madel, detailů, označení a pod.
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0
264 766999041RAX Úprava stávajících interiérových vrat D41, 1000/1970 kus 1,00000 16 700,00 16 700,00 Vlastní

Oprava : : 
N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D41, úprava vrat 1000/1970 : 1 : 
1 1,00000

265 766999042RAX Dod+Mtž vnitřní skládací dveře D42, 1000/1970 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

266 766999042RAY Dod+Mtž vnitřní skládací dveře D42, 870/1970 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

267 766999043RAX Repase stávajících interirových dveří D43, 800/1970 kus 6,00000 5 120,00 30 720,00 Vlastní

Oprava : : 
N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D43, stávající dveře 800/1970 : 6 : 
6 6,00000

268 766999043RAY Repase stávajících interirových dveří D43 a D47, 1450/1970 kus 3,00000 9 500,00 28 500,00 Vlastní

Oprava : : 

demontáž křídla, kontrola funkčnosti kování, výměna kování (předpoklad 30% = 2ks), oprava nátěru zárubní a vrchní nátěr křídla (2x)

demontáž křídla, kontrola funkčnosti kování, výměna kování (předpoklad 30% = 1ks), oprava nátěru zárubní a vrchní nátěr křídla (2x)

veškeré parametry dle požadavků projektové dokumentace
kompletní provedení

veškeré parametry dle požadavků projektové dokumentace
kompletní provedení vč. prahu, zámku, kování a pod.

veškeré parametry dle požadavků projektové dokumentace
kompletní provedení vč. prahu, zámku, kování a pod.

Stránka 80 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

D43 a D47, stávající dveře 1450/1970 : 3 : 
3 3,00000

269 54914630R kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná, 
nerez

kus 78,00000 700,00 54 600,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : 78,00 : 
78 78,00000

270 549146401R kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3 kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

271 549146401X Bezpečnostní kování koule-koule kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

272 54915391X Kování posuvných dveří kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

273 55399999RX Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky m 41,00000 2 100,00 86 100,00 Vlastní
madlo - úchyty, kotvení, spojovací materiál : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 41,00000 : 
41 41,00000

274 60510002R lať jehličnaté(SM/JD); průřez 24 cm2; jakost I; l = 3000 až 5000 mm m 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

275 60515018R hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 4000 až 6000 mm; jakost II m3 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

276 606216194R překližka BK/BK; jakost BB/CP; tl = 10,0 mm; š = 2500 mm; h = 1250,0 mm; počet vrstev 5 m2 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

vč. impregnace
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Oprava : 0,00 : 
0

277 606216196R překližka BK/BK; jakost BB/CP; tl = 15,0 mm; š = 2500 mm; h = 1250,0 mm; počet vrstev 8 m2 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

278 61165400X Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 60x197 kus 1,00000 5 290,00 5 290,00 Vlastní

Oprava : 1 : 
1 1,00000

279 61165401RX Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 70x197 kus 5,00000 5 290,00 26 450,00 Vlastní

Oprava : 5,00 : 
5 5,00000

280 61165402RX Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 80x197 kus 58,00000 5 880,00 341 040,00 Vlastní

Oprava : 58 : 
58 58,00000

281 61165402RY Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 80x197 zvukově izolační kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

282 61165403RX Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 90x197 kus 8,00000 5 880,00 47 040,00 Vlastní

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace
vložkový zámek řešený systémem generálního klíče

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace
vložkový zámek řešený systémem generálního klíče

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace
vložkový zámek řešený systémem generálního klíče

MULTIFINE tl.15mm

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace
vložkový zámek řešený systémem generálního klíče

Stránka 82 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Oprava : 8 : 
8 8,00000

283 61165403RY Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 100x197 kus 1,00000 6 145,00 6 145,00 Vlastní

Oprava : 1 : 
1 1,00000

284 61165408X Dveře vnitřní lamino HPL plné 2kř. 220x225 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0 : 
0

285 61165412X Dveře vnitřní lamino HPL 2/3sklo 1kř. 80x197 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0 : 
0

286 61165642R dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1970,0 mm; hladké; EI 30 min;, 
otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát

kus 2,00000 8 500,00 17 000,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : 2 : 
2 2,00000

287 61165644RX dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 1000 mm; h = 1970,0 mm; hladké; EI 30 min;, 
otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát

kus 1,00000 34 649,00 34 649,00 SPCM RTS 21/ II

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace
vložkový zámek řešený systémem generálního klíče

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace
vložkový zámek řešený systémem generálního klíče

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace
vložkový zámek řešený systémem generálního klíče

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace
vložkový zámek řešený systémem generálního klíče

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace
vložkový zámek řešený systémem generálního klíče
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Oprava : 1 : 
1 1,00000

288 61187421R práh buk; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II
Oprava : 0 : 
0

289 61187461R práh buk; š = 150 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II
Oprava : 0 : 
0

290 611909001X1 Příplatek k ceně dveřního křídla za otevírání čipem nebo kartou kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0 : 
0

291 611909001X2 Příplatek k ceně dveřního křídla za WC zámek kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0 : 
0

292 611909001X3 Příplatek k ceně dveřního křídla za oboustrannou kovovou mřížku kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0 : 
0

293 611909001X4 Příplatek k ceně dveřního křídla za vodorovné madlo pro imobilní ve výšce 900 mm kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0 : 
0

294 611909001X5 Příplatek k ceně dveřního křídla za panikové kování kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0 : 
0

295 61191425RX Madlo dřevěné dub, tyč pr. 42mm m 43,05000 1 000,00 43 050,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 41,00000 : 
Koeficient materiál +5%: 0,05 : 

vložkový zámek řešený systémem generálního klíče
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

43,05 43,05000
296 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 2,63056 1 175,00 3 090,91 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
230,231,232,235,236,243,245,246,269,272,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,
286,287,288, : : 
289,295, : : 
Součet: : 2,63056 : 
2,63056 2,63000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 326 901,40
297 767112812R00 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0 : 
0

298 767211111R00 Montáž schodů ocelových rovných a podest osazených na ocelovou konstrukci šroubováním kg 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0 : 
0

299 767649191R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0 : 
0

300 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0 : 
0

301 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0 : 
0

302 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

50 m vodorovně

vč. dveří, samozavíračů a pod.
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platnost
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Oprava : 0 : 
0

303 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0 : 
0

304 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0 : 
0

305 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0 : 
0

306 767995107R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0 : 
0

307 767995108R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg kg 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0 : 
0

308 767996805R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg kg 7 200,00000 15,00 108 000,00 RTS 21/ II
Oprava : : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.20s, dmtž ocel rámů s ochrannými sítěmi, hmotnost dle PD : 7200,00 : 
7200 7 200,00000

309 767586201X01 Podhled minerální rastrový P01 m2 171,47000 1 150,00 197 190,50 Vlastní

Oprava, náhrada stávajících demontovaných podhledů : 171,47 : 
171,47 171,47000

vč. veškerého spojovacího materiálu (pouze chemické kotvy uvedeny samostatnou položkou v kapitole 95)

deska 600x600mm z minerální vlny s kašírovaným povrchem, hrana pro viditelnou konstrukci, vzhled hladký, barva bílá

Stránka 86 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

310 767586201X02 Podhled minerální rastrový P02 m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

311 767586201X03 Podhled minerální rastrový P03 m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

312 767995107X00 Příplatek k pol. 767995107R00, dod+mtž pororoštů soub 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

313 767999001RAX Demontáž kotev VZT potrubí soub 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

314 767999002RAX Demontáž zábradlí soub 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.02s : 0,00 : 
0

315 767909001RAX Dod+Mtž výplň zábradlí nerezová síť materiál AISI 316 m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

316 767909002RAX Dod+Mtž ocelový žebřík Z21, s ochranným košem pro výstup na plošinu kameramanů v horní 
hale (4.25),, kompletní provedení vč. kotvení, povrchové úpravy, lešení

kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Kompletní provedení vč. všech nutných prací, kotvení, detailů, lanek a pod.

deska 600x600mm z minerální vlny s kašírovaným povrchem, hrana pro viditelnou konstrukci, podhled s akustickými požadavky, kazety absorbčbí třídy A a 
D dle akustického návrhu který bude součástí dodavatelské dokumentace, barva bílá

deska 600x600mm z minerální vlny s kašírovaným povrchem do prostředí se zvýšenou relativní vlhkostí vzduchu (požadavek odolnosti 90% r.v.v.), hrana 
pro viditelnou konstrukci, vzhled hladký, barva bílá
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Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Oprava : 0,00 : 
0

317 767999019RAX Dod+Mtž vnitřní dveře D19, 1150/1970mm, ocelová konstrukce s povrchovou úpravou kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

318 767999030RAX Dod+Mtž vnitřní dveře D30, 1950/2620mm, ocelová konstrukce s povrchovou úpravou kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

319 767999031RAX Dod+Mtž vnitřní dveře D31, 1950/2620mm, ocelová konstrukce s povrchovou úpravou kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

320 767999044RAY Repase stávajících interirových dveří D44 kus 3,00000 5 800,00 17 400,00 Vlastní

Oprava : : 
N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D44, stávající ocelové dveře : 3 : 
3 3,00000

321 767999045RAX Dmtž + zpětná Mtž, nerezový žebřík - ochlazovací bazének kus 1,00000 2 600,00 2 600,00 Vlastní

kompletní provedení vč. prahu, zámku, kování, madel, detailů, označení a pod.

veškeré parametry dle požadavků projektové dokumentace
kompletní provedení vč. prahu, zámku, kování, madel, detailů, označení a pod.

demontáž křídla, kontrola funkčnosti kování, výměna kování (předpoklad 30% = 1ks), oprava nátěru zárubní a vrchní nátěr křídla (2x)

Zavěšeno na stávající nosnou konstrukci na stěně, překonávaná celková výška cca 5 m. Nástup na žebřík ve výšce min 2,5 m nebo zabezpečení proti 
neoprávněnému
vstupu. Výstup ze žebříku do boku. V případě, že bude varianta nástupu ve 2,5 m, doplnit odebíratelnou částí, která bude umožňovat nástup z úrovně 
podlahy a bude zajistitelná na pevnou část žebříku.

veškeré parametry dle požadavků projektové dokumentace
kompletní provedení vč. prahu, zámku, kování, madel, detailů, označení a pod.

veškeré parametry dle požadavků projektové dokumentace
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Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Oprava : : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.30s : 1 : 
1 1,00000

322 13890101X Přirážka za pozinkování ocelových výrobků kg 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

323 13890101Y Přirážka za nátěr ocelových výrobků, cena vztažena k hmotnosti konstrukce, RAL a parametry 
nátěru, dle požadavku PD

kg 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

324 54917040R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; stříbrný kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

325 55347146RX Rošt podlahový 50/3 m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

326 55347148R rošt podlahový svařovaný; š = 1200 mm; l = 1000 mm; nosný prut 30/3; oko 30/30; povrch 
žárové, zinkování

kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

327 55399992.AR výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku do 10 kg kg 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

328 55399993.AR výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku nad 10 kg kg 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

demontáž křídla, kontrola funkčnosti kování, výměna kování (předpoklad 30% = 1ks), oprava nátěru zárubní a vrchní nátěr křídla (2x)
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329 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 1,17105 1 461,00 1 710,90 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,324,325,326,327,328, : : 
Součet: : 1,17105 : 
1,17105 1,17000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 360 078,75
330 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 313,36000 42,00 13 161,12 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 333 : 313,36000 : 
313,36 313,36000

331 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního, tmele

m 33,02000 125,00 4 127,50 RTS 21/ II

Oprava : : 
3.00 Vstup - exteriér : 2*1,00 : 
3.31 Sauna - odpočívárna : 2*(4,00+8,05)-2*0,80 : 
3.36 Sauna - technická místnost : 2*(1,15+3,51)-0,80 : 
33,02 33,02000

332 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 33,02000 60,00 1 981,20 RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 331 : 33,02000 : 
33,02 33,02000

333 771575109RT1 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do, flexibilního tmele

m2 313,36000 480,00 150 412,80 RTS 21/ II

Oprava : : 
P08, P08a : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.10 Umývárna asistenti : 6,75 : 
3.11 Umývárna : 8,25 : 
3.14 Umývárna : 11,98 : 

50 m vodorovně
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3.24 Sauna - sprcha : 2,70 : 
3.31 Sauna - odpočívárna : 28,21 : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : 37,36 : 
3.34 Sauna - WC muži : 1,91 : 
3.35 Sauna - potírna : 13,64 : 
3.43 Umývárna ženy : 13,51 : 
3.44 WC k umývárnám ženy : 1,98 : 
3.48 Umývárna muži : 12,15 : 
3.49 WC k umývárnám muži : 2,18 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.07 Umývárna muži : 10,08 : 
4.11 Umývárna muži : 12,37 : 
4.16 Umývárna ženy : 12,37 : 
4.22 Umývárna ženy : 10,08 : 
4.42 Umývárna asistenti : 4,38 : 
P09 : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.07 WC - šatna asistentů : 1,28 : 
3.08 Předsíň WC : 1,45 : 
3.15 Předsíň WC muži : 3,30 : 
3.16 WC muži : 6,84 : 
3.17 Předsíň WC ženy : 4,19 : 
3.18 WC ženy : 8,50 : 
3.23 Sauna - WC ženy : 2,70 : 
3.28 Sauna - bufet : 7,31 : 
3.29 Předsíň WC pro obsluhu sauny : 0,99 : 
3.30 Sauna - WC pro obsluhu : 1,85 : 
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3.32 Sauna - technická místnost+úklid : 5,96 : 
3.36 Sauna - technická místnost : 3,80 : 
3.45 WC ženy : 4,55 : 
3.46 Předsíň WC ženy : 2,52 : 
3.50 WC muži : 6,22 : 
3.51 Předsíň WC muži : 2,41 : 
3.53 WC bezbariérové : 3,05 : 
3.54 WC obsluha bufetu : 1,91 : 
3.55 Úklid : 2,43 : 
3.58 WC zaměstnanci : 1,33 : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : 2,44 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.05 WC muži : 6,46 : 
4.06 Předsíň WC muži : 3,11 : 
4.12 Předsíň WC muži : 3,53 : 
4.13 WC muži : 6,51 : 
4.14 Předsíň WC ženy : 3,60 : 
4.15 WC ženy : 6,15 : 
4.23 WC ženy : 6,15 : 
4.24 Předsíň WC ženy : 3,17 : 
4.35 WC imobilní : 1,29 : 
4.40 Předsíň WC asistenti : 1,13 : 
4.41 WC asistenti : 1,44 : 
P11 : : 
3.00 Vstup - exteriér : 5,11 : 
P24 : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
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4.19 Úklidová komora - výlevka : 0,78 : 
313,36 313,36000

334 771589794R00 Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenců příplatek za spárování epoxidovou 
spárovací, hmotou

m2 189,90000 50,00 9 495,00 RTS 21/ II

Oprava : : 
P08, P08a, nášlapná vrstva : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.10 Umývárna asistenti : 6,75 : 
3.11 Umývárna : 8,25 : 
3.14 Umývárna : 11,98 : 
3.24 Sauna - sprcha : 2,70 : 
3.31 Sauna - odpočívárna : 28,21 : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : 37,36 : 
3.34 Sauna - WC muži : 1,91 : 
3.35 Sauna - potírna : 13,64 : 
3.43 Umývárna ženy : 13,51 : 
3.44 WC k umývárnám ženy : 1,98 : 
3.48 Umývárna muži : 12,15 : 
3.49 WC k umývárnám muži : 2,18 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.07 Umývárna muži : 10,08 : 
4.11 Umývárna muži : 12,37 : 
4.16 Předsíň WC ženy : 12,37 : 
4.22 Umývárna ženy : 10,08 : 
4.42 Umývárna asistenti : 4,38 : 
189,9 189,90000

335 771571931X00 Oprava stávající keramické dlažby, vyčištění, přespárování m2 55,13000 120,00 6 615,60 Vlastní
Oprava : : 
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.01 Plynová kotelna : 55,13 : 
55,13 55,13000

336 59764207X Keramická dlažba - provoz "bosá noha" m2 205,09200 500,00 102 546,00 Vlastní

Oprava : : 
P08, P08a, nášlapná vrstva : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.10 Umývárna asistenti : 6,75 : 
3.11 Umývárna : 8,25 : 
3.14 Umývárna : 11,98 : 
3.24 Sauna - sprcha : 2,70 : 
3.31 Sauna - odpočívárna : 28,21 : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : 37,36 : 
3.34 Sauna - WC muži : 1,91 : 
3.35 Sauna - potírna : 13,64 : 
3.43 Umývárna ženy : 13,51 : 
3.44 WC k umývárnám ženy : 1,98 : 
3.48 Umývárna muži : 12,15 : 
3.49 WC k umývárnám muži : 2,18 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.07 Umývárna muži : 10,08 : 
4.11 Umývárna muži : 12,37 : 
4.16 Předsíň WC ženy : 12,37 : 
4.22 Umývárna ženy : 10,08 : 
4.42 Umývárna asistenti : 4,38 : 

keramická dlažba slinutá glazovaná rektifikovaná, min.tl. 9 mm, nasákavost E ≤  0,5%, sk. Bia, odolnost proti povrchovému opotřebení PEI 4, barevnost 
vyvzorkována, povrch mat, variace odstínu V1 max V2 (stanoveno při vzorkování), protiskluznost stanovena v PD (viz výkresy N.02 až N.04 - tabulky 
místností)
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O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Koeficient materiál +8% k čisté výměře: 0,08 : 
205,092 205,09000

337 59764207Y Keramická dlažba - provoz "obuv" m2 127,81800 500,00 63 909,00 Vlastní

Oprava : : 
P09, nášlapná vrstva : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.07 WC - šatna asistentů : 1,28 : 
3.08 Předsíň WC : 1,45 : 
3.15 Předsíň WC muži : 3,30 : 
3.16 WC muži : 6,84 : 
3.17 Předsíň WC ženy : 4,19 : 
3.18 WC ženy : 8,50 : 
3.23 Sauna - WC ženy : 2,70 : 
3.28 Sauna - bufet : 7,31 : 
3.29 Předsíň WC pro obsluhu sauny : 0,99 : 
3.30 Sauna - WC pro obsluhu : 1,85 : 
3.32 Sauna - technická místnost+úklid : 5,96 : 
3.36 Sauna - technická místnost : 3,80 : 
3.45 WC ženy : 4,55 : 
3.46 Předsíň WC ženy : 2,52 : 
3.50 WC muži : 6,22 : 
3.51 Předsíň WC muži : 2,41 : 
3.53 WC bezbariérové : 3,05 : 
3.54 WC obsluha bufetu : 1,91 : 
3.55 Úklid : 2,43 : 

keramická dlažba slinutá glazovaná rektifikovaná, min.tl. 9 mm, nasákavost E ≤  0,5%, sk. Bia, odolnost proti povrchovému opotřebení PEI 4, barevnost 
vyvzorkována, povrch mat, variace odstínu V1 max V2 (stanoveno při vzorkování), protiskluznost stanovena v PD (viz výkresy N.02 až N.04 - tabulky 
místností)
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

3.58 WC zaměstnanci : 1,33 : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : 2,44 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.05 WC muži : 6,46 : 
4.06 Předsíň WC muži : 3,11 : 
4.12 Předsíň WC muži : 3,53 : 
4.13 WC muži : 6,51 : 
4.14 Předsíň WC ženy : 3,60 : 
4.15 WC ženy : 6,15 : 
4.23 WC ženy : 6,15 : 
4.24 Předsíň WC ženy : 3,17 : 
4.35 WC imobilní : 1,29 : 
4.40 Předsíň WC asistenti : 1,13 : 
4.41 WC asistenti : 1,44 : 
Koeficient materiál +8% k čisté výměře: 0,08 : 
P24 : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.19 Úklidová komora - výlevka : 0,78 : 
Koeficient materiál +8% k čisté výměře: 0,08 : 
127,818 127,82000

338 59764207Z Keramická dlažba - venkovní m2 5,51880 500,00 2 759,40 Vlastní

Oprava : : 
P11 : : 
3.00 Vstup - exteriér : 5,11 : 
Koeficient materiál +8% k čisté výměře: 0,08 : 
5,5188 5,52000

keramická dlažba slinutá kalibrovaná mrazuvzdorná, min.tl. 9 mm, nasákavost E ≤  0,5%, sk. Bia, odolnost proti povrchovému opotřebení PEI 5, barevnost 
vyvzorkována, povrch mat, variace odstínu V1 až V2 (stanoveno při vzorkování), protiskluznost R12 nebo R11V4
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O: 1A
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

339 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 8,42380 602,00 5 071,13 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
330,331,333,334,335,336,337,338, : : 
Součet: : 8,42380 : 
8,4238 8,42000

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 30 492,00
340 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 304,92000 100,00 30 492,00 RTS 21/ II

Oprava : : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
skladba P10S : : 
2.05s : 203,54 : 
2.07s : 101,38 : 
304,92 304,92000

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 313 063,11
341 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 342 : 0,00000 : 
0

342 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

343 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 922,52100 5,00 4 612,61 RTS 21/ II
1m/1m2 : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 344 : 922,52100 : 
922,521 922,52000

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál
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S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

344 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 922,52100 80,00 73 801,68 RTS 21/ II

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
předpoklad 10% stávající plochy : : 
1.06s : 16,31/100*10 : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.01s : 21,41 : 
2.11s : 15,50 : 
2.14s : 14,32 : 
2.15s : 10,49 : 
2.16s : 17,23 : 
2.17s : 25,26 : 
2.21s : 3,81 : 
2.22s : 3,56 : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.05s : 7,06 : 
3.35s : 9,49 : 
3.36s : 8,72 : 
3.43s : 10,68 : 
3.50s : 3,87 : 
3.52s : 13,88 : 
3.53s : 221,57 : 
3.54s : 13,95 : 
3.55s : 148,65 : 
B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
4.02s : 57,53 : 
4.10s : 28,61 : 
4.20s : 28,48 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

4.29s : 47,74 : 
4.30s : 34,24 : 
4.31s : 3,93 : 
4.33s : 4,80 : 
4.36s : 16,84 : 
4.37s : 18,00 : 
4.42s : 24,22 : 
4.43s : 19,84 : 
4.44s : 15,32 : 
4.45s : 13,93 : 
4.46s : 19,67 : 
4.47s : 15,77 : 
4.48s : 22,52 : 
922,521 922,52000

345 776521110R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, m2 922,52100 125,00 115 315,13 RTS 21/ II

Oprava v rozsahu demontovaného PVC : 922,521 : 
922,521 922,52000

346 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo 
vinylu,, montáž

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

347 776981112R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny,, 
eloxovaný hliník, samolepicí profil,  , šířka profilu 30 mm

m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

348 776521110X00 Příplatek k pol.776521110R00 za veškeré práce nutné ke kompletnímu provedení lina, soklíky, 
detaily,, spoje, systémové příslušenství

m2 922,52100 225,00 207 567,23 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 922,52100 : 
922,521 922,52000

349 776521110Y00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na stěny m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

350 776972622RAX Čistící rohož pro vnitřní použití v prostoru únikové cesty, dodávka + montáž, včetně rámu m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

351 776520030RAB Podlahy povlakové podlahovina homogenní protiskluzná elektrostaticky vodivá, 608 x 608 x 2,00 
mm, z, čtverců, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

352 776909001RAX Mtž bodově pružné pryžové sportovní podlahy m2 283,24000 105,00 29 740,20 Vlastní

Oprava : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P04 : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13 : 
283,24 283,24000

- rychletvrdnoucí samonivelační hmota

Dle technologického předpisu výrobce lina

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 
podlah.
bez vyrovnání podkladu

Kompletní provedení
- podlahovina
- systémové lepidlo
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

353 776909001RAY Dod bodově pružné pryžové sportovní podlahy m2 283,24000 1 350,00 382 374,00 Vlastní

Oprava : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P04 : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13 : 
283,24 283,24000

354 24551415R vyrovnávací stěrka hydraulicky vytvrzujicí; armovaná vlákny; pro podlahy; samonivelační;, 
samozabíhavá; pro interiér; tl. vrstvy 3,0 až 10,0 mm; k vyrovnání dřevěných podkladů, k 
renovaci

kg 422,60000 21,00 8 874,60 SPCM RTS 21/ II

P14 : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
samonivelační stěrka pro dřevěné podklady : : 
3.65 Tribuna dolní haly, vrstva 2mm : 169,04*2,5 : 
422,6 422,60000

355 28410154X Linoleum přírodní m2 996,32268 485,00 483 216,50 Vlastní

Podlahy : : 

dřevěných podlah

Přírodní linoleum min tl.2,5mm - tř. zátěže 34,43, µ≥0,5(min R9), tř. reakce na oheň Cfl-s1, dekor vyvzorkovat dle architektonického návrhu, napojení na 
stěny fabion krytý syst. lištou

Sportovní povrch na bázi PVC, podlaha skupiny P1/P2, požadovaná absorbce nárazu do 45%, v odhodové zóně činek lokální zesílení tlumící podložkou s 
povrchem s odolností proti vrypu ≤  0,5 mm, tř. reakce na oheň Cfl-s1.   Zhotovitel musí pro sportovní podlahy v prostoru fitness použít výrobky pro skladbu 
konstrukce, u kterých prokáže jejich vlastnosti na základě referenční již zrealizované dodávky.

Kompletní provedení
- podlahovina
- systémové lepidlo
- rychletvrdnoucí samonivelační hmota
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 922,52100 : 
Koeficient materiál +8% k čisté výměře: 0,08 : 
Stěny : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 349 : 0,00000 : 
Koeficient materiál +8% k čisté výměře: 0,08 : 
996,32268 996,32000

356 28412303X Podlahovina PVC (Vinyl) m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 0,00000 : 
Koeficient materiál +8% k čisté výměře: 0,08 : 
0

357 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 3,78058 2 000,00 7 561,16 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
345,346,347,349,350,354,355,356, : : 
Součet: : 3,78058 : 
3,78058 3,78000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 0,00
358 777315161X00 Samonivelační podlahová stěrka ze směsi epoxidu a křemičitého písku, vč. provedení detailů a 

soklíků
m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

Díl: 781 Obklady keramické 218 186,36
359 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 166,37775 49,00 8 152,51 RTS 21/ II

včetně dodávky materiálu.

Vinylová podlahovina v rolích zátěžová, min tl. 2 mm – tř.zátěže 34,43, µ≥0,5(min R9), otěruvzdornost < 2.0, odolnost vůči bodové zátěži ≤ 0.10, požadavek 
splnění testu odolnosti při použití kolečkových židlí dle ISO 4918 (typ W), tř. reakce na oheň Cfl-s1

vodorovně do 50 m

- pečetící nátěr
- samonivelační podlahová stěrka
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Odkaz na mn. položky pořadí 360 : 150,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 361 : 16,37775 : 
166,37775 166,38000

360 781475116RT1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 150,00000 480,00 72 000,00 RTS 21/ II

Oprava : 150,00 : 
150 150,00000

361 781485136RT1 Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených 
do, epoxidového lepidla, včetně spárování

m2 16,37775 580,00 9 499,10 RTS 21/ II

Oprava : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : : 
bazének  : : 
stěny : 2*(2,50+2,90)*0,50 : 
dno a ochoz : 3,15*3,485 : 
16,37775 16,38000

362 781475116XT1 Příplatek k pol. 781475116RT1 za detaily, silikonování, lišty, otvory m2 150,00000 210,00 31 500,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 360 : 150,00000 : 
150 150,00000

363 597622036R obklad keramický mozaika; 5 x 5 cm; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 6,0 mm; pro bazény; barva 
tmavě, modrá; mat; protiskluzová úprava, glazovaný; PEI 4

m2 17,19664 700,00 12 037,65 SPCM RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 361 : 16,37775 : 
Koeficient materiál +5% k čisté výměře: 0,05 : 
17,19664 17,20000

364 59782130X Obklad keramický m2 165,00000 500,00 82 500,00 Vlastní

Oprava : 150,00 : 

keramický obklad hutný glazovaný rektifikovaný velkoformátový (formát pro stanovení nabídkové ceny materiálu 30x60 cm), min tl. 8 mm, nasákavost E < 
2,5 %, sk. BIb, barevnost vyvzorkována, povrch mat, variace odstínu V1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Koeficient materiál +10% k čisté výměře: 0,10 : 
165 165,00000

365 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 4,14801 602,00 2 497,10 RTS 21/ II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
359,360,361,363,364, : : 
Součet: : 4,14801 : 
4,14801 4,15000

Díl: 783 Nátěry 16 397,45
366 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, m2 93,78200 165,00 15 474,03 RTS 21/ II

Oprava : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
Zárubeň ocelová H 160   600x1970x160 P : 1,00*(0,60+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová H 160   700x1970x160 L : 3,00*(0,70+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová H 160   700x1970x160 P : 2,00*(0,70+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová H 160   800x1970x160 L : 24,00*(0,80+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová H 160   800x1970x160 P : 33,00*(0,80+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 L : 4,00*(0,90+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 P : 4,00*(0,90+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová H 160 1100x1970x160 P : 1,00*(1,10+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová ZH 160/1970/800 L, P, EW 30 : 2,00*(0,80+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová ZH 160/1970/1100 L, P, EW 30 : 1,00*(1,10+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 

93,782 93,78000
367 783626311RT3 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

včetně pomocného lešení.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Nátěr překližky lazurovacím lakem : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 0,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 0,00000 : 
0

368 783671103R00 Nátěry truhlářských výrobků polyuretanové 3x lakováním m2 5,59650 165,00 923,42 RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
madlo pr.42mm x 3,14 = 0,13m2 : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 295 : 43,05000*0,13 : 
5,5965 5,60000

Díl: 784 Malby 889 183,49
369 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 8 066,77674 22,00 177 469,09 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 370 : 8066,77674 : 
8066,77674 8 066,78000

370 784165521R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, jednonásobné m2 8 066,77674 44,00 354 938,18 RTS 21/ II
Oprava : : 
STĚNY : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.01 Plynová kotelna : 2*(11,38+4,74)*4,25 : 
1.02 Předsíň : 2*(2,74+1,34)*4,25 : 
1.03 Bouldering : 2*(8,75+13,69)*4,25 : 
1.03 Bouldering, v místě nové příčky : 2*(0,00+0,00)*4,25 : 
1.04 Schodiště : 2*(4,50+5,52)*4,25 : 
1.05 Sklad : 2*(1,80+3,56)*4,25 : 
1.06 Strojovna : 2*(4,50+6,03)*4,25 : 
1.08 KTV sklad potřeb : 2*(11,74+11,63)*4,25 : 

Montáž a dodávka lešení. Trojnásobný nátěr výrobku, dodávka nátěrové hmoty. Demontáž lešení.
Barevně sjednotit se stávajícím obložením.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

1.09 Strojovna servis lyží : 2*(4,50+11,70)*4,25 : 
1.10 Zvukotlumící komora : 2*(1,50+1,20)*4,25 : 
1.11 KTV sklad potřeb : 2*(11,15+12,52)*4,25 : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.01 Chodba : (0,89+1,25+3,03+1,306+3,543+3,153)*3,23 : 
2.02 Nasávací komora : 2*(10,40+1,46)*3,25 : 
2.03 Předsíň : 2*(4,40+5,40)*3,23 : 
2.04 Strojovna : 2*(7,25+6,28)*3,25 : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 2*(11,65+23,60)*3,21 : 
2.06 Instalační chodba : 2*(1,35+29,60)*3,30 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : (11,65+11,85+8,705+0,45+4,585+0,45+7,35)*3,21 : 
2.08 Strojovna : 2*(7,25+6,28)*3,25 : 
2.09 Nasávací komora : 2*(10,40+1,46)*3,25 : 
2.10 Předsíň : 2*(4,40+5,40)*3,23 : 
2.11 Chodba : (1,80+2,30+4,55+0,40+3,336)*3,23 : 
2.12 Sklad + úklid : 2*(3,05+6,90)*2,28 : 
2.13 Chodba : 2*(3,25+3,12)*2,28 : 
2.14 Sklad KTV1 : 2*(3,05+3,99)*2,29 : 
2.15 Sklad KTV2 : 2*(3,05+4,15)*2,29 : 
2.16 Technické zázemí 1 : 2*(3,05+5,65)*2,29 : 
2.17 Technické zázemí 2 : 2*(3,05+8,45)*2,28 : 
2.18 Chodba : 2*(3,25+2,95)*2,29 : 
2.19 Průchod do haly z exteriéru : 2*(3,05+6,75)*2,29 : 
2.20 Dolní hala (odhad - upřesnit dle skutečnosti) : 100,00 : 
2.21 Schodiště : 2*(2,09+5,07)*2,15 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.00 Vstup - exteriér : 2*(0,00+0,00)*0,00 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

3.01 Zádveří : 2*(0,00+0,00)*0,00 : 
3.02 Vestibul : 2*(5,59+40,20)*2,97 : 
3.02 Schodiště : 2*(0,00+0,00)*2,97 : 
3.03 Chodba : 2*(3,80+1,80)*2,97 : 
3.04 Sklad : 2*(3,65+4,65)*2,97 : 
3.05 Výměník : 2*(6,95+6,25)*2,97 : 
3.06 Elektrorozvodna : 2*(3,70+5,87)*2,97 : 
3.07 WC - šatna asistentů : 2*(1,05+1,26)*2,40 : 
3.08 Předsíň WC : 2*(1,00+1,45)*2,40 : 
3.09 Šatna asistenti : 2*(3,88+1,25)*2,79 : 
3.10 Umývárna asistenti : 2*(3,55+1,90)*2,40 : 
3.11 Umývárna : 2*(3,30+2,50)*2,40 : 
3.12 Šatna : 2*(9,95+3,05)*2,60 : 
3.13 Šatna : 2*(9,97+3,20)*2,60 : 
3.14 Umývárna : 2*(3,73+3,48)*2,50 : 
3.15 Předsíň WC muži : 2*(1,95+1,80)*2,40 : 
3.16 WC muži : 2*(3,60+1,80)*2,40 : 
3.17 Předsíň WC ženy : 2*(2,60+1,65)*2,40 : 
3.18 WC ženy : 2*(2,94+2,70)*2,40 : 
3.19 Sauna - sušení prádla : 2*(2,35+1,90)*2,97 : 
3.20 Masáže - ošetřovna : 2*(3,65+2,70)*2,70 : 
3.21 Sauna - recepce : 2*(2,30+3,48)*2,70 : 
3.22 Sauna - chodba : (2*(4,95+4,00)+2*0,525)*2,70 : 
3.23 Sauna - WC ženy : 2*(1,00+2,49)*2,50 : 
3.24 Sauna - sprcha : 2*(1,00+2,49)*2,50 : 
3.25 Sauna - šatna 1 : 2*(3,73+2,50)*2,50 : 
3.26 Sauna - šatna 2 : 2*(2,45+3,45)*2,50 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

3.27 Sauna - posezení : 2*(3,65+6,10)*2,70 : 
3.28 Sauna - bufet : 2*(2,10+3,45)*2,60 : 
3.29 Předsíň WC pro obsluhu sauny : 2*(1,10+0,90)*2,40 : 
3.30 Sauna - WC pro obsluhu : 2*(0,90+2,25)*2,40 : 
3.31 Sauna - odpočívárna : 2*(4,00+8,05)*2,70 : 
3.32 Sauna - technická místnost+úklid : 2*(1,80+4,76)*2,97 : 
3.33 Sauna - čekárna+ochlazovna : (2*(7,77+7,807)+2*1,45)*2,80 : 
3.34 Sauna - WC muži : 2*(1,59+1,20)*2,40 : 
3.36 Sauna - technická místnost : 2*(1,15+3,51)*2,97 : 
3.37 Schodiště : 2*(2,60+6,26)*2,97 : 
3.38 Sklad : 2*(1,05+1,50)*2,97 : 
3.39 Kancelář správce : 2*(2,96+4,06)*2,97 : 
3.40 Dílna : 2*(3,20+2,10)*2,97 : 
3.41 Chodba : 2*(6,25+1,33)*2,85 : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : 2*(5,90+7,85)*2,60 : 
3.43 Umývárna ženy : 2*(3,94+4,07)*2,50 : 
3.44 WC k umývárnám ženy : 2*(1,69+1,06)*2,50 : 
3.45 WC ženy : 2*(1,82+2,50)*2,50 : 
3.46 Předsíň WC ženy : 2*(1,87+1,30)*2,50 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 2*(5,85+8,50)*2,60 : 
3.48 Umývárna muži : 2*(3,58+3,60)*2,50 : 
3.49 WC k umývárnám muži : 2*(1,30+1,68)*2,50 : 
3.50 WC muži : 2*(1,98+3,98)*2,50 : 
3.51 Předsíň WC muži : 2*(2,00+1,20)*2,50 : 
3.52 Chodba : 2*(6,25+1,44)*2,97 : 
3.53 WC bezbariérové : 2*(1,83+1,67)*2,50 : 
3.54 WC obsluha bufetu : 2*(1,30+1,63)*2,50 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

3.55 Úklid : 2*(1,40+1,75)*2,50 : 
3.56 Recepce : (2*1,604+2,60)*2,60 : 
3.57 Server : 2*(2,68+2,60)*2,97 : 
3.58 WC zaměstnanci : 2*(1,48+0,90)*2,50 : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : 2*(1,58+1,55)*2,50 : 
3.60 Denní místnost : 2*(5,95+3,51)*2,97 : 
3.61 Sklad : 2*(0,00+0,00)*2,60 : 
3.62 Sklad - bufet sauny : 2*(0,00+0,00)*2,60 : 
3.63 Vestibul - schodiště : 2*(5,61+42,90)*2,97 : 
3.64 Bufet : 2*(2,38+7,05)*2,97 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.01 Vestibul : 2*(5,60+36,75)*2,97 : 
4.01 Schodiště : 2*(0,00+0,00)*0,00 : 
4.02 Vědecká laboratoř : 2*(9,60+6,25)*2,97 : 
4.03 Chodba : 2*(7,75+1,20)*2,97 : 
4.04 Úklidová komora : 2*(2,10+1,23)*2,97 : 
4.05 WC muži : 2*(3,80+1,80)*2,30 : 
4.06 Předsíň WC muži : 2*(2,00+1,80)*2,30 : 
4.07 Umývárna muži : 2*(5,60+1,90)*2,50 : 
4.08 Šatna muži : 2*(6,10+2,80)*2,60 : 
4.09 Šatna muži : 2*(6,10+2,42)*2,60 : 
4.10 Chodba : 2*(3,35+8,70)*2,97 : 
4.11 Umývárna muži : 2*(5,60+2,21)*2,50 : 
4.12 Předsíň WC muži : 2*(2,00+1,80)*2,30 : 
4.13 WC muži : 2*(3,62+1,80)*2,30 : 
4.14 Předsíň WC ženy : 2*(2,00+1,80)*2,30 : 
4.15 WC ženy : 2*(3,62+1,80)*2,30 : 
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soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

4.16 Umývárna ženy : 2*(5,60+2,21)*2,50 : 
4.17 Strojovna VZT : 2*(3,35+9,15)*2,97 : 
4.18 Šatna ženy : 2*(6,10+2,42)*2,60 : 
4.19 Úklidová komora - výlevka : 2*(0,75+1,20)*2,97 : 
4.20 Šatna ženy : 2*(6,10+2,60)*2,60 : 
4.21 Chodba : 2*(3,35+8,80)*2,97 : 
4.22 Umývárna ženy : 2*(5,60+1,90)*2,50 : 
4.23 WC ženy : 2*(3,55+1,80)*2,30 : 
4.24 Předsíň WC ženy : 2*(2,00+1,80)*2,30 : 
4.25 Horní hala (stěna s ribstolemi) : 40,56*8,90 : 
4.25 Horní hala (pás u oken, průvlak, r.š. 1,50) : 40,56*1,50 : 
4.26 Úklidová komora : 2*(2,10+1,20)*2,97 : 
4.27 Chodba : 2*(7,15+1,45)*2,97 : 
4.28 Nářaďovna : 2*(7,40+6,26)*2,97 : 
4.29 Malá nářaďovna : 2*(6,26+2,56)*2,97 : 
4.30 Video učebna (část - skladba P12) : 2*(8,00+5,90)*2,70 : 
4.30 Video učebna (část - skladba P23) : 2*(0,00+0,00)*0,00 : 
4.31 Zasedací místnost KTV : 2*(6,10+6,51)*2,70 : 
4.31 Zasedací místnost KTV - úložný prostor : 2*(0,00+0,00)*0,00 : 
4.32 Schodiště, stupně : 2*(1,10+2,18)*2,97 : 
4.32 Schodiště, podesta : 2*(0,00+0,00)*0,00 : 
4.33 Zázemí zasedací místnosti KTV : 2*(3,10+2,82)*2,97 : 
4.34 Předsíň : 2*(3,10+2,56)*2,97 : 
4.35 WC imobilní : 2*(2,00+1,87)*2,60 : 
4.36 neobsazeno : 0 : 
4.37 Sekretariát KTV : 2*(6,30+2,93)*2,97 : 
4.38 Kancelář vedoucího KTV : 2*(6,03+3,18)*2,97 : 
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Položkový soupis prací a dodávek
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SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

4.39 Šatna asistenti : 2*(5,70+4,92)*2,70 : 
4.40 Předsíň WC asistenti : 2*(1,25+0,90)*2,50 : 
4.41 WC asistenti : 2*(1,25+1,15)*2,50 : 
4.42 Umývárna asistenti : 2*(1,83+2,40)*2,50 : 
4.43 Pracovna pedagoga : 2*(6,25+3,18)*2,97 : 
4.44 Pracovna pedagoga : 2*(6,25+3,20)*2,97 : 
4.45 Pracovna pedagoga : 2*(6,25+2,55)*2,97 : 
4.46 Pracovna pedagoga : 2*(6,03+2,33)*2,97 : 
4.47 Pracovna pedagoga : 2*(6,03+3,42)*2,97 : 
4.48 Pracovna pedagoga : 2*(6,25+2,50)*2,97 : 
4.49 Pracovna pedagoga : 2*(6,25+3,66)*2,97 : 
ODPOČET VÝMĚRY KERAMICKÉHO OBKLADU : -835,632 : 
ODPOČET VÝMĚRY OBKLADU STĚN LINEM : -578,2686 : 
ODPOČET VÝMĚRY VNITŘNÍCH DVEŘÍ (v příčkách, plocha x2) : : 
D01, 600/1970 : 0,60*1,97*-2 : 
D02, 700/1970 : 0,70*1,97*-2 : 
D02a, 700/1970 : 0,70*1,97*-2 : 
D03, 700/1970 : 0,70*1,97*-2 : 
D04, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D04, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D05, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D06, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D07, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D08, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D09, 900/1970 : 0,90*1,97*-2 : 
D10, 1000/1970 : 1,00*1,97*-2 : 
D11, 1000/1970 : 1,00*1,97*-2 : 
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D12, 900/1970 : 0,90*1,97*-2 : 
D13, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D14, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D15, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D16, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D17, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D18, 600/1970 : 0,60*1,97*-2 : 
D19, atyp 1150/1970 : 1,15*1,97*-2 : 
D20, posuvné 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D21, 700/1970 : 0,70*1,97*-2 : 
D22, 700/1970 : 0,70*1,97*-2 : 
D23, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D24, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D25, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D26, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D27, 900/1970 : 0,90*1,97*-2 : 
D28, 900/1970 : 0,90*1,97*-2 : 
D29, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D30, atyp 1950/2620 : 1,95*2,62*-2 : 
D31, atyp 1950/2620 : 1,95*2,62*-2 : 
D32, 1000/1970 : 1,00*1,97*-2 : 
D33, 2200/2250 : 2,20*2,25*-2 : 
D34, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D35, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D36, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D37, 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D38, 900/1970 : 0,90*1,97*-2 : 
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D39, 900/1970 : 0,90*1,97*-2 : 
D40, úprava dveří 1450/1970 : 1,45*1,97*-2 : 
D41, úprava vrat 1000/1970 : 1,00*1,97*-2 : 
D42, skládací dveře 870/1970 : 0,87*1,97*-2 : 
D42, skládací dveře 1000/1970 : 1,00*1,97*-2 : 
D43, stávající dveře 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
D43, stávající dveře 1450/1970 : 1,45*1,97*-2 : 
D44, stávající ocelové dveře : -10,00 : 
D46, dveře zvukově izolační 800/1970 : 0,80*1,97*-2 : 
STROPY : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.01 Plynová kotelna : 55,13 : 
1.01 Plynová kotelna v místě jímky : 2,25 : 
1.02 Předsíň : 3,79 : 
1.03 Bouldering : 118,70 : 
1.03 Bouldering, v místě nové příčky : 2,19 : 
1.04 Schodiště : 17,86 : 
1.05 Sklad : 5,54 : 
1.06 Strojovna : 27,38 : 
1.08 KTV sklad potřeb : 117,87 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 51,58 : 
1.10 Zvukotlumící komora : 1,80 : 
1.11 KTV sklad potřeb : 127,11 : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.01 Chodba : 18,10 : 
2.02 Nasávací komora : 12,62 : 
2.03 Předsíň : 14,29 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

2.04 Strojovna : 36,03 : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11 : 
2.05 Fitness - posilovna, lino : 34,25 : 
2.06 Instalační chodba : 38,53 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13 : 
2.08 Strojovna : 36,29 : 
2.09 Nasávací komora : 12,62 : 
2.10 Předsíň : 14,17 : 
2.11 Chodba : 16,78 : 
2.12 Sklad + úklid : 20,42 : 
2.13 Chodba : 10,63 : 
2.14 Sklad KTV1 : 12,02 : 
2.15 Sklad KTV2 : 13,61 : 
2.16 Technické zázemí 1 : 17,49 : 
2.17 Technické zázemí 2 : 25,45 : 
2.18 Chodba : 9,70 : 
2.19 Průchod do haly z exteriéru : 21,95 : 
2.20 Dolní hala : 1117,62 : 
2.21 Schodiště : 9,04 : 
2.21 Schodiště - podesta : 1,77 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.00 Vstup - exteriér : 5,11 : 
3.01 Zádveří : 10,33 : 
3.02 Vestibul : 197,81 : 
3.02 Schodiště : 18,22 : 
3.03 Chodba : 6,08 : 
3.04 Sklad : 14,87 : 
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SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

3.05 Výměník : 36,71 : 
3.06 Elektrorozvodna : 20,02 : 
3.07 WC - šatna asistentů : 1,28 : 
3.08 Předsíň WC : 1,45 : 
3.09 Šatna asistenti : 15,83 : 
3.10 Umývárna asistenti : 6,75 : 
3.11 Umývárna : 8,25 : 
3.12 Šatna : 29,52 : 
3.13 Šatna : 27,63 : 
3.14 Umývárna : 11,98 : 
3.15 Předsíň WC muži : 3,30 : 
3.16 WC muži : 6,84 : 
3.17 Předsíň WC ženy : 4,19 : 
3.18 WC ženy : 8,50 : 
3.19 Sauna - sušení prádla : 2,23 : 
3.20 Masáže - ošetřovna : 9,34 : 
3.21 Sauna - recepce : 8,00 : 
3.22 Sauna - chodba : 11,33 : 
3.23 Sauna - WC ženy : 2,70 : 
3.24 Sauna - sprcha : 2,70 : 
3.25 Sauna - šatna 1 : 8,17 : 
3.26 Sauna - šatna 2 : 7,82 : 
3.27 Sauna - posezení : 21,20 : 
3.28 Sauna - bufet : 7,31 : 
3.29 Předsíň WC pro obsluhu sauny : 0,99 : 
3.30 Sauna - WC pro obsluhu : 1,85 : 
3.31 Sauna - odpočívárna : 28,21 : 
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SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

3.32 Sauna - technická místnost+úklid : 5,96 : 
3.33 Sauna - čekárna+ochlazovna : 37,36 : 
3.34 Sauna - WC muži : 1,91 : 
3.36 Sauna - technická místnost : 3,80 : 
3.37 Schodiště : 16,33 : 
3.38 Sklad : 1,58 : 
3.39 Kancelář správce : 9,49 : 
3.40 Dílna : 6,72 : 
3.41 Chodba : 8,27 : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : 45,09 : 
3.43 Umývárna ženy : 13,51 : 
3.44 WC k umývárnám ženy : 1,98 : 
3.45 WC ženy : 4,55 : 
3.46 Předsíň WC ženy : 2,52 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 47,99 : 
3.48 Umývárna muži : 12,15 : 
3.49 WC k umývárnám muži : 2,18 : 
3.50 WC muži : 6,22 : 
3.51 Předsíň WC muži : 2,41 : 
3.52 Chodba : 9,00 : 
3.53 WC bezbariérové : 3,05 : 
3.54 WC obsluha bufetu : 1,91 : 
3.55 Úklid : 2,43 : 
3.56 Recepce : 9,53 : 
3.57 Server : 6,96 : 
3.58 WC zaměstnanci : 1,33 : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : 2,44 : 
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SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

3.60 Denní místnost : 20,86 : 
3.61 Sklad : 4,35 : 
3.62 Sklad - bufet sauny : 4,35 : 
3.63 Vestibul - schodiště : 206,96 : 
3.64 Bufet : 16,50 : 
3.65 Tribuna dolní haly : 169,04 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.01 Vestibul : 185,01 : 
4.01 Schodiště : 21,57 : 
4.02 Vědecká laboratoř : 57,10 : 
4.03 Chodba : 10,48 : 
4.04 Úklidová komora : 2,56 : 
4.05 WC muži : 6,46 : 
4.06 Předsíň WC muži : 3,11 : 
4.07 Umývárna muži : 10,08 : 
4.08 Šatna muži : 15,31 : 
4.09 Šatna muži : 14,76 : 
4.10 Chodba : 28,61 : 
4.11 Umývárna muži : 12,37 : 
4.12 Předsíň WC muži : 3,53 : 
4.13 WC muži : 6,51 : 
4.14 Předsíň WC ženy : 3,60 : 
4.15 WC ženy : 6,15 : 
4.16 Umývárna ženy : 12,37 : 
4.17 Strojovna VZT : 29,91 : 
4.18 Šatna ženy : 14,78 : 
4.19 Úklidová komora - výlevka : 0,78 : 
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4.20 Šatna ženy : 15,31 : 
4.21 Chodba : 28,42 : 
4.22 Umývárna ženy : 10,08 : 
4.23 WC ženy : 6,15 : 
4.24 Předsíň WC ženy : 3,17 : 
4.25 Horní hala : 652,47 : 
4.25 Horní hala otevř. kan. : 48,52 : 
4.25 Horní hala pod radiátory : 22,74 : 
4.26 Úklidová komora : 2,52 : 
4.27 Chodba : 10,45 : 
4.28 Nářaďovna : 30,00 : 
4.29 Malá nářaďovna : 14,98 : 
4.30 Video učebna (část - skladba P12) : 35,24 : 
4.30 Video učebna (část - skladba P23) : 12,50 : 
4.31 Zasedací místnost KTV : 32,97 : 
4.31 Zasedací místnost KTV - úložný prostor : 2,97 : 
4.32 Schodiště, stupně : 3,98 : 
4.32 Schodiště, podesta : 1,02 : 
4.33 Zázemí zasedací místnosti KTV : 8,55 : 
4.34 Předsíň : 5,13 : 
4.35 WC imobilní : 1,29 : 
4.36 neobsazeno : : 
4.37 Sekretariát KTV : 17,47 : 
4.38 Kancelář vedoucího KTV : 18,34 : 
4.39 Šatna asistenti : 19,13 : 
4.40 Předsíň WC asistenti : 1,13 : 
4.41 WC asistenti : 1,44 : 

Stránka 118 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

4.42 Umývárna asistenti : 4,38 : 
4.43 Pracovna pedagoga : 19,84 : 
4.44 Pracovna pedagoga : 19,84 : 
4.45 Pracovna pedagoga : 15,48 : 
4.46 Pracovna pedagoga : 13,93 : 
4.47 Pracovna pedagoga : 19,46 : 
4.48 Pracovna pedagoga : 15,76 : 
4.49 Pracovna pedagoga : 22,52 : 
ODPOČET MINERÁLNÍCH PODHLEDŮ : : 
Podhled minerální rastrový P01 : -585,11 : 
Podhled minerální rastrový P02 : -65,23 : 
Podhled minerální rastrový P03 : -146,14 : 
ODPOČET AKUSTICKÝCH PODHLEDŮ : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 1137,95000*-1 : 
Odpočet ploch řešených samostatnou položkou : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1354,11000*-1 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 8,00000*-1 : 
8066,77674 8 066,78000

371 784165521X00 Příplatek k pol.784165521R00 za přípravu nebo opravu podkladu pod malbu m2 6 704,66674 24,00 160 912,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 370 : 8066,77674 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1354,11000*-1 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 8,00000*-1 : 

- např. ruční očištění
- škrábání maleb
- mýdlování, sádrování a pod.
- oprava omítky

veškeré nutné náklady na přípravu podkladu
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6704,66674 6 704,67000
372 784165521Y00 Příplatek k pol.784165521R00 za omyvatelný nátěr m2 742,17540 90,00 66 795,79 Vlastní

na výšku stěny : : 
2.07 Fitness - aerobní sál : (11,65+11,85+8,705+0,45+4,585+0,45+7,35)*3,21 : 
v do výšky žebřin : : 
4.25 Horní hala : 40,56*3,50 : 
v=1,20m : : 
2.01 Chodba : (0,89+1,25+3,03+1,306+3,543+3,153)*1,20 : 
3.02 Vestibul : 2*(5,59+40,20)*1,20 : 
3.02 Schodiště : 2*(0,00+0,00)*1,20 : 
3.03 Chodba : 2*(3,80+1,80)*1,20 : 
3.04 Sklad : 2*(3,65+4,65)*1,20 : 
3.05 Výměník : 2*(6,95+6,25)*1,20 : 
3.06 Elektrorozvodna : 2*(3,70+5,87)*1,20 : 
3.09 Šatna asistenti : 2*(3,88+1,25)*1,20 : 
3.12 Šatna : 2*(9,95+3,05)*1,20 : 
3.13 Šatna : 2*(9,97+3,20)*1,20 : 
3.21 Sauna - recepce : 2*(2,30+3,48)*1,20 : 
3.25 Sauna - šatna 1 : 2*(3,73+2,50)*1,20 : 
3.26 Sauna - šatna 2 : 2*(2,45+3,45)*1,20 : 
3.36 Sauna - technická místnost : 2*(1,15+3,51)*1,20 : 
3.37 Schodiště : 2*(2,60+6,26)*1,20 : 
3.63 Vestibul - schodiště : 2*(5,61+42,90)*1,20 : 
4.01 Vestibul : 2*(5,60+36,75)*1,20 : 
4.08 Šatna muži : 2*(6,10+2,80)*1,20 : 
4.09 Šatna muži : 2*(6,10+2,42)*1,20 : 
4.10 Chodba : 2*(3,35+8,70)*1,20 : 
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4.18 Šatna ženy : 2*(6,10+2,42)*1,20 : 
4.20 Šatna ženy : 2*(6,10+2,60)*1,20 : 
4.21 Chodba : 2*(3,35+8,80)*1,20 : 
4.27 Chodba : 2*(7,15+1,45)*1,20 : 
4.28 Nářaďovna : 2*(7,40+6,26)*1,20 : 
4.29 Malá nářaďovna : 2*(6,26+2,56)*1,20 : 
4.30 Video učebna : 2*(8,00+5,90)*1,20 : 
4.32 Schodiště, stupně : 2*(1,10+2,18)*1,20 : 
4.39 Šatna asistenti : 2*(5,70+4,92)*1,20 : 
v=1,50m : : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : 2*(5,90+7,85)*1,50 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 2*(5,85+8,50)*1,50 : 
ODPOČET LINA na stěnách : : 
2.01 Chodba : -1*(0,95+1,27+0,68+2*0,85+0,65+1,27+3,50+0,95)*1,20 : 
3.02 Vestibul : -1*((2,20+6,02+5,637+15,50)*2,97-(2*0,90+4*0,80+2*0,90)*2,00) : 
3.02 Schodiště : -1*(2*6,45+1,80)*2,97*2 : 
3.09 Šatna asistenti : -1*(0,50+0,25+0,25+2,15+0,75)*1,50 : 
3.12 Šatna : -1*(2,00+0,20+2,40)*1,50 : 
3.13 Šatna : -1*(1,32+0,27+0,80+0,80+3,20)*1,50 : 
3.25 Sauna - šatna 1 : -1*(3,725+0,30+1,849+0,30)*1,50 : 
3.26 Sauna - šatna 2 : -1*(2,430+0,70+2,439)*1,50 : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : -1*(2,80+2,30+2,00+2,25+2,35+2,80)*1,50 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : -1*(0,60+1,25+0,60+2,65+5,60+0,30+0,20)*1,50 : 
3.63 Vestibul - schodiště : -1*((10,43+2*2,50+11,60)*2,97-
(1,60+1,60)*2,00+2*(4,20+5,50+2*1,05)*1,785+4*0,60*2,05) : 
4.01 Vestibul : -1*((6,60+4,905+1,695+3,284+1,734+0,90+2,45+1,815+2,40)*2,97-
(4*0,80+3*0,80)*2,00) : 
4.08 Šatna muži : -1*(2*0,70+2,50+2,20)*1,50 : 

Stránka 121 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

4.09 Šatna muži : -1*(0,75+2,85+1,90)*1,50 : 
4.18 Šatna ženy : -1*(2*0,75+2,84+2,35)*1,50 : 
4.20 Šatna ženy : -1*(2*0,70+2,50+2,20)*1,50 : 
4.27 Chodba : -1*(6,25+7,40+0,15+2*0,25)*1,20 : 
4.39 Šatna asistenti : -1*0,60*1,50 : 
742,1754 742,18000

373 784165521Z00 Příplatek k pol. 784165521R00 za zakrývání podlah a předmětů vč. pozdějšího odkrytí, cena 
vztažena k, výměře malby

m2 8 066,77674 16,00 129 068,43 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 370 : 8066,77674 : 
8066,77674 8 066,78000

Díl: 786 Čalounické úpravy 0,00
374 786999001X00 Dod+Mtž interiérová roleta zatemňovací (black out), RI01, 3000/2035mm kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

375 786999002X00 Dod+Mtž japonská dělící stěna, RI02, 2560/2970mm kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

Díl: 787 Zasklívání 9 864,00
376 787600802R00 Vysklení oken a dveří sklo ploché přes 1 do 3 m2 m2 2,52000 100,00 252,00 RTS 21/ II

Oprava : : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
příčka prosklená, ocelové rámy : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 297 : 0,00000 : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.02s/3.32s - nadsvětlík dvoukřídlových dveří : 2,10*0,60 : 
3.02s/3.43s - nadsvětlík dvoukřídlových dveří : 2,10*0,60 : 
2,52 2,52000

377 787601822R00 Vysklení oken a dveří příplatek k ceně za konstrukce s Al-lištami oboustrannými m2 2,52000 100,00 252,00 RTS 21/ II

Stránka 122 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

Oprava : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 376 : 2,52000 : 
2,52 2,52000

378 787600802X00 Demontáž zrcadlového obkladu, dřevěný rám m2 46,80000 200,00 9 360,00 Vlastní
Oprava : : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.05s : 7,00*1,80+2,00*1,80 : 
2.07s : 17,00*1,80 : 
46,8 46,80000

Díl: 799 Ostatní 927 049,00
379 799909001X00 Dod+Mtž venkovní rohož z pryžových profilů 2700/700/18 ozn. KP01 kus 1,00000 15 580,00 15 580,00 Vlastní

Oprava : 1 : 
1 1,00000

380 799909002X00 Dod+Mtž vnitřní poklop revizní šachty 600/900/50 ozn. KP02 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

381 799909003X00 Dod+Mtž vnitřní poklop revizní šachty 600/600/50 ozn. KP03 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

382 799909004X00 Dod+Mtž rám s mříží s pororoštu ozn. KP04 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

383 799909005X00 Dod+Mtž regálový systém 5 polic, 1200/500 ozn. KP05 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

384 799909006X00 Dod+Mtž regálový systém 5 polic, 1200/600 ozn. KP06 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
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0
385 799909007X00 Dod+Mtž regálový systém 5 polic, 1200/600 ozn. KP07 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

386 799909008X00 Dod+Mtž regálový systém 5 polic, 1200/600 ozn. KP08 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

387 799909009X00 Dod+Mtž regálový systém 3 police, 30001500 ozn. KP09 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

388 799909010X00 Dod+Mtž stojan na kola pro 8ks kol ozn. KP10 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

389 799909011X00 Dod+Mtž konzolový systém ozn. KP11 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

390 799909012X00 Dod+Mtž trezor ozn. KP12 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

391 799909013X00 Dod+Mtž ochranné rohy zdiva ozn. KP13 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

392 799909014X00 Dod+Mtž vybavení umývárny u wc pro veřejnost ozn. KP14 soub 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

393 799909015X00 Dod+Mtž vybavení kabiny na wc pro veřejnost ozn. KP15 soub 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
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0
394 799909016X00 Dod+Mtž vybavení umýváren sprch pro veřejnost ozn. KP16 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

395 799909017X00 Dod+Mtž vybavení sprch asistentů ozn. KP17 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

396 799909018X00 Dod+Mtž vybavení předsíní wc asistenti zaměstnanci ozn. KP18 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

397 799909019X00 Dod+Mtž vybavení wc pro imobilní ozn. KP19 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

398 799909020X00 Dod+Mtž vybavení sprch pro imobilní ozn. KP20 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

399 799909022X00 Dod+Mtž konstrukce pro sklopné basketbalové koše ozn. KP22 kus 2,00000 178 000,00 356 000,00 Vlastní

Oprava : 2,00 : 
2 2,00000

400 799909023X00 Dmtž+ zpětná Mtž kruhy ozn. KP23, revize, obnova nátěrů kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

- koš na košíkovou sklopný-komaxit, Liga
- ochrana desky z PU pěny
- síťka na košíkovou Polyamid

- konstrukce pro basketbal zvedaná pod strop do celkové výšky do 8,7 m, ocelová konstrukce, elektromotor, elektronika s ovladací skříňkou, bez el.rozvodů 
od hl.el.rozvaděče k   ovládací skříňce a od ovládací skříňky k motorům košíkové
- deska čirá - polykarbonát v ocelovém rámu 1800x1050mm

Stránka 125 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1A

R: 1.02a93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021 

401 799909024X00 Obnova nátěru závěsu šplhacích lan a tyčí ozn. KP24, kompletní provedení kus 1,00000 5 235,00 5 235,00 Vlastní
Oprava : 1 : 
1 1,00000

402 799909025X01 Dodávka+montáž dělící opony dvouplášťová ozn. KP25, vč.konstrukce pro zavěšení a 
elektroinstalačních, prací (dolní hala)

kus 1,00000 103 500,00 103 500,00 Vlastní

Oprava : 1 : 
1 1,00000

403 799909026X01 Dodávka+Montáž dělící opony ochranné sítě se spodní částí látkovou ozn. KP26, vč. konstrukce 
pro, zavěšení 10,6x22m (dolní hala)

kus 2,00000 33 000,00 66 000,00 Vlastní

2ks : 2 : 
2 2,00000

404 799909026Y01 Dodávka+Montáž dělící opony ochranné sítě se spodní částí látkovou ozn. KP26, vč. konstrukce 
pro, zavěšení 8,70x16,80m (horní hala)

kus 2,00000 181 000,00 362 000,00 Vlastní

Oprava : : 
2ks : 2 : 
2 2,00000

405 799909027X00 Úprava horolezecké stěny - demontáž, montáž - rozměr 1,2 x 3 m soub 1,00000 16 000,00 16 000,00 Vlastní

Investice : 0 : 
Oprava : 1 : 
1 1,00000

406 799919000RAX Dmtž a zpětná Mtž interaktivní tabule kus 1,00000 1 632,00 1 632,00 Vlastní
Oprava : : 
B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
4.24s : 1 : 
1 1,00000

407 799919001RAX Dmtž a zpětná Mtž časomíry kus 1,00000 1 102,00 1 102,00 Vlastní
Oprava : : 

Konstrukce - stěna - překlížka BK děrovaná tl. 30 mm, podpůrná konstrukce ocel (odhad nově dodaného materiálu ocel 50 kg).
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B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
4.24s : 1 : 
1 1,00000

408 799999999X00 Dod+Mtž označení a symboly, kompletní provedení soub 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

Díl: M21 Elektromontáže 0,00
409 210909001RAX Elektroinstalace - dle oceněné přílohy soub 0,00000 3 948 445,81 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0,00
410 900R01 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 h 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Neinvestice : 0 : 
0

411 220909001RAX Slaboproud - dle oceněné přílohy soub 0,00000 1 133 880,51 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

412 220909002RAX Slaboproud - ASSET, SKV, EZS, LATIS, závory - dle oceněné přílohy soub 0,00000 3 169 509,34 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

413 220909003RAX Likvidace demontované technologie Slaboproud soub 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Vyhrazené prostory a zařízení uvedené v § 7 (záchodové kabiny) a §8 (prostory pro shromažďování) vyhlášky č. 398/2009Sb. musí být označeny 
příslušným symbolem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce a na viditelném místě musí být umístěna orientační tabule s označením o přístupu k nim. Pokud je u 
změn dokončených staveb užíván zvláštní bezbariérový vstup, musí být na vhodném místě umístěna informace včetně symbolu o jeho umístění a 
přístupové trase k němu. Dále každé hygienické zařízení a šatna, které jsou určeny pro užívání veřejností, musí být hmatově označena v souladu s 
požadavkem uvedeným v bodě 5.2.přílohy č. 3 k této vyhlášce (citace: Dveře musí mít na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou umístěn štítek s 
hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text "WC ženy", "sprchy muži" nebo "šatny ženy". Braillovo písmo musí mít 
parametry standardní sazby.).
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Neinvestice : 0 : 
0

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0,00
414 330909001RAX Dod+Mtž vertikální schodišťové plošiny 850x1400mm, vč. dojezdové jámy a nájezdu ze 

slzičkového, plechu
soub 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0,00

- nouzový ruční pohon trvale přístupný z horní zastávky
- barva plošina dle volby v RAL
- plošina má certifikát EN81-41, provedení v souladu s vyhláškou 398/2009 sb

- nakládka, odvoz, uložení na skládku
- poplatek za skládku

Svislá schodišťová plošina Z 200 s opláštěním:
Plošina bude usazena na zapuštěném betonovém základě. Rozměr přepravní plochy plošiny: 1 400 x 900 mm (přepravní plocha plošiny); celkový rozměr 
plošiny cca 1570 x 1310 mm; konstrukční výška plošiny 200 mm (zapuštění pod úroveň terénu); zdvih cca 1800 mm; nosnost 315 kg; příkon 1,5 kW; motor 
třífázový; pohonový mechanismus je řetězový
elektromechanický; počet stanic 2; rychlost pojezdu je 0,114 m/s; standardní materiálové provedení (ocel, plech, bezpečnostní sklo), povrchová úprava 
šopování (nástřik zinku) + komaxit RAL 7035 ve standartu,vnější provedení - plošina opláštěna (materiál plech a CONNEX – bezpečnostní sklo), výška nad 
horní stanicí 2 200 mm. Pohon je umístěn v technické stěně, hloubka technické stěny je cca 300 mm. Kotvení plošiny je k nosnému rámu šachty. Rám 
opláštění tvoří ocelová konstrukce. V jednotlivých zastávkách budou 2x kovové dveře s prosklením, dveře osazeny elektrozámky, popř. dveřními uzávěrami - 
jištění proti nežádoucímu otevření. Přivolávací/odesílací tlačítka ve všech zastávkách a ovládání na plošině. Plošina je vybavena bezpečnostními prvky jako 
omezovač rychlosti spojen se zachycovačem. Plošina je vybavena bezpečnostním dnem a je poháněna řetězovým pohonem. Elektrická přípojka je 
situována uvnitř budovy. Jedná se o kabel CYKY 5 x 1,5mm + pospojování žlutozeleným kabelem o průřezu 6mm. Celý tento okruh má být jištěn jističem 
6A s charakteristikou C. V místě nad horní zastávkou bude ze zdi vyveden volný konec tohoto kabelu v délce 1,5m. Plošina je určena pro přepravu osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace.

Další vybavení plošiny:

- přesun vybouraných hmot v rámci staveniště
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415 900R01 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 h 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Neinvestice : 0 : 
0

416 360909001RAX MaR - dle oceněné přílohy soub 0,00000 2 238 952,53 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

417 360909002RAX Likvidace demontované technologie MaR soub 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Neinvestice : 0 : 
0

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 218 758,03
418 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, t 96,36918 300,00 28 910,75 RTS 21/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
127,128,131,135,160,174,183,190,202,229,233,234,237,238,244,297,308,340,344,376,378, : : 

Součet: : 96,36918 : 
96,36918 96,37000

419 979013119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, 
příplatek, za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

t 192,73836 50,00 9 636,92 RTS 21/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
127,128,131,135,160,174,183,190,202,229,233,234,237,238,244,297,308,340,344,376,378, : : 

Součet: : 192,73836 : 

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 
každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 
každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

- přesun vybouraných hmot v rámci staveniště
- nakládka, odvoz, uložení na skládku
- poplatek za skládku
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192,73836 192,74000
420 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 96,36918 250,00 24 092,30 RTS 21/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
127,128,131,135,160,174,183,190,202,229,233,234,237,238,244,297,308,340,344,376,378, : : 

Součet: : 96,36918 : 
96,36918 96,37000

421 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 349,16853 20,00 26 983,37 RTS 21/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
127,128,131,135,160,174,183,190,202,229,233,234,237,238,244,297,308,340,344,376,378, : : 

Součet: : 1349,16853 : 
1349,16853 1 349,17000

422 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 96,36918 300,00 28 910,75 RTS 21/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
127,128,131,135,160,174,183,190,202,229,233,234,237,238,244,297,308,340,344,376,378, : : 

Součet: : 96,36918 : 
96,36918 96,37000

423 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 770,95345 30,00 23 128,60 RTS 21/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
127,128,131,135,160,174,183,190,202,229,233,234,237,238,244,297,308,340,344,376,378, : : 

Součet: : 770,95345 : 
770,95345 770,95000

424 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z 
Katalogu, odpadů

t 96,36918 800,00 77 095,34 RTS 21/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
127,128,131,135,160,174,183,190,202,229,233,234,237,238,244,297,308,340,344,376,378, : : 

Součet: : 96,36918 : 
96,36918 96,37000

Díl: VN Vedlejší náklady 243 000,00
425 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 0,30000 10 000,00 3 000,00 RTS 21/ II

426 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 240 000,00 240 000,00 RTS 21/ II

Díl: ON Ostatní náklady 20 300,00
427 00523  R Zkoušky a revize Soubor 0,30000 50 000,00 15 000,00 RTS 21/ II

428 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ II

429 004111020X Vypracování dílenské dokumentace Soubor 0,30000 1 000,00 300,00 Vlastní

Celkem 24 605 225,44

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
Dále náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště 
(provozně dopravní řád).
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Díl: 1 Zemní práce 104 500,00
1 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

2 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

3 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

4 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO2 - Venkovní úpravy, revize 12.8.2021 

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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Oprava : 0,00 : 
0

8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m, z horniny 1 až 4

m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

10 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

11 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

12 184401111X00 Přesazení stávajících stromů kus 2,00000 50 000,00 100 000,00 Vlastní
jasan pensynválský - stávající : 2 : 
2 2,00000

13 112100001RAA Odstranění stromů kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně 
odvozu, spálení, větví

kus 15,00000 300,00 4 500,00 RTS 21/ II

bříza bělokorá obvod 1,3m nad zemí 1,26m, d=400mm : 3 : 
bříza bělokorá obvod 1,3m nad zemí 0,94m, d=300mm : 4 : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné 
přemístění, spálení větví.
Včetně vodorovného přemístění do 1 km.
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bříza bělokorá obvod 1,3m nad zemí 1,57m, d=500mm : 1 : 
javor obvod 1,3m nad zemí 0,94m, d=300mm : 2 : 
javor obvod 1,3m nad zemí 0,63m, d=200mm : 1 : 
javor obvod 1,3m nad zemí 1,26m, d=400mm : 3 : 
javor obvod 1,3m nad zemí 1,57m, d=500mm : 1 : 
15 15,00000

14 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz 
ornice ze, vzdálenosti 500 m

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

15 184201112XAB Výsadba stromu s balem, v rovině, Jasan pensynválský kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
16 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

17 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 40 364,66
18 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

30/37
m3 4,45800 4 343,00 19 361,09 RTS 21/ II

Včetně přesunu hmot.

Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 
km a se složením. Výsadba stromu se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k 
dřevině s uvázáním. Dodávka kůlu a motouzu.

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.
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Oprava : : 
D.2.1. 04 Venkovní schodiště 2.pp-1.pp nový stav : : 
stupně : 42*(0,30*0,18)/2*2,00 : 
deska : 7,30*2,00*0,15 : 
4,458 4,46000

19 430361921R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných 
sítí

t 0,18800 39 000,00 7 332,00 RTS 21/ II

Oprava : : 
D.2.1. 04 Venkovní schodiště 2.pp-1.pp nový stav : 188,00/1000 : 
0,188 0,19000

20 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 16,80000 620,00 10 416,00 RTS 21/ II

Oprava : : 
D.2.1. 04 Venkovní schodiště 2.pp-1.pp nový stav : : 
stupně : 42*2,00*0,20 : 
16,8 16,80000

21 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 16,80000 150,00 2 520,00 RTS 21/ II

Oprava : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 16,80000 : 
16,8 16,80000

22 430321514X00 Příplatek k pol.430321514R00 za drenážní beton 40/50 XF4 m3 4,45800 165,00 735,57 Vlastní
Oprava : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 4,45800 : 
4,458 4,46000

Díl: 5 Komunikace 28 980,00

Včetně distančních prvků.
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23 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

24 565151111RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po, zhutnění 70 mm

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

25 567211210R00 Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 100 mm m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

26 577131211RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo 
ACO 16,, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

27 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

28 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

29 596831111RV4 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových 
vymývaných,, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z vápenné malty

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

s rozprostřením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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Oprava : 0,00 : 
0

30 577131211XT2 Přespádování stávající asfaltové plochy - kompletní provedení m2 16,10000 1 800,00 28 980,00 Vlastní
Oprava : : 
D.2.1. 01 Situace nový stav : 16,10 : 
16,1 16,10000

31 564921010XA0 Zpevněná plocha, šotolina m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

32 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

33 59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 780,00
34 622904121X00 Kartáčování povrchu schodišťových stupňů m2 25,20000 150,00 3 780,00 Vlastní

Oprava : : 
D.2.1. 04 Venkovní schodiště 2.pp-1.pp nový stav : : 
stupně : 42*0,30*2,00 : 
25,2 25,20000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 16 290,00
35 912291111RT6 Osazení směrového kůlu z plastických hmot, včetně dodávky sloupku kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

s vykopáním nebo vyvrtáním jamek, s odhozem výkopku do 3 m, se zabetonováním, nebo uklínováním patek kamenem. Včetně spojovacího materiálu.

Směrový sloupek Z11G červený kulatý
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oprava : 0 : 
0

36 914001121RT6 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, 
včetně, dodávky sloupku a značky

kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Svislá dopravní značka DZ 500x700, IP12 : : 
oprava : 0 : 
0

37 916661111RT5 Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční 
opěrou z, betonu prostého

m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

38 917762111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 
rozměru, 1000/100/250 mm, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

39 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 
rozměru, 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

40 935112211R00 Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových 
příkopových, tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm

m 45,00000 260,00 11 700,00 RTS 21/ II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Svislá dopravní značka DZ 500x700, IP12 se symbolem dle přílohy č. 4 bod 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, upevněná na sloupku s patkou, materiál ocel FeZn (komplet), základ - beton blok 0,3 x 0,3 x¨0,5 m, beton 
C20/25 XF2.

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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Oprava : : 
D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
výměna žlabovek : 45,00 : 
45 45,00000

41 59227001R žlab odvodňovací beton; l = 295,5 mm; š = 665 mm; h = 155,0 mm; barva přírodní kus 67,50000 68,00 4 590,00 SPCM RTS 21/ II
Oprava : : 
D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
výměna žlabovek : : 
1,5ks/m : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 45,00000*1,5 : 
67,5 67,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 26 196,00
42 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 11,20800 2 000,00 22 416,00 RTS 21/ II

Oprava : : 
D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
výměna žlabovek - vybourání stávajících vč. lože : 45,00*0,50*0,30 : 
D.2.1. 03 Venkovní schodiště 2.pp-1.pp bourací práce : : 
odbourání betonových stupňů : 42*(0,30*0,18)/2*2,00 : 
odvourání desky (předpoklad) : 7,30*2,00*0,15 : 
11,208 11,21000

43 965081922R00 Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 mm, plochy do 1 m2 m2 25,20000 150,00 3 780,00 RTS 21/ II

Oprava : : 
D.2.1. 03 Venkovní schodiště 2.pp-1.pp bourací práce : : 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm
Včetně  dodání hmot pro lože a vyplnění spár.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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odbourání teracových stupňů : 42*0,30*2,00 : 
25,2 25,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 229,20
44 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 24,09732 300,00 7 229,20 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
18,19,20,30,40,41, : : 
Součet: : 24,09732 : 
24,09732 24,10000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00
45 771775118RU7 Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 60 x 60 cm, režných nebo glazovaných, 

hladkých,, kladených do flexibilního tmele
m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Oprava : 0,00 : 
0

46 59764207Z Keramická dlažba - venkovní m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

47 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
45,46, : : 
Součet: : 0,00000 : 
0

Díl: 783 Nátěry 2 999,50

vodorovně do 200 m
přesun hmot pro dlážděné i živičné komunikace

keramická dlažba slinutá kalibrovaná mrazuvzdorná, min.tl. 9 mm, nasákavost E ≤ 0,5%, sk. Bia, odolnost proti povrchovému opotřebení PEI 5, barevnost 
vyvzorkována, povrch mat, variace odstínu V1 až V2 (stanoveno při vzorkování), protiskluznost R12 nebo R11V4

50 m vodorovně
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48 783425350R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 
základním, nátěrem

m 21,30000 115,00 2 449,50 RTS 21/ II

Oprava : : 
D.2.1. 04 Venkovní schodiště 2.pp-1.pp nový stav : : 
zábradlí : 7,50+6,60+6*1,20 : 
21,3 21,30000

49 783425350X00 Příplatek k pol. 783425350R00 za přípravu podkladu soub 1,00000 550,00 550,00 Vlastní
Oprava : 1,00 : 
1 1,00000

Díl: 799 Ostatní 0,00
50 799909001RAX Odpadkový koš, 360/860/410mm kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

51 799909002RAX Zahradní lavičky, 400/440/1600mm kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

52 799909004RAX Stojan na 4ks kol, RAL 7016 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

53 799909005RAX Dod+Mtž zastřešení kontejnerů, kompletní provedení vž. stavebních přípomocí kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Oprava : 0,00 : 
0

Díl: M21 Elektromontáže 0,00
54 210909001RAY Elektroinstalace SO2 - dle oceněné přílohy soub 0,00000 338 606,11 0,00 Vlastní

Oprava : 0,00 : 
0

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 49 620,36

na vzduchu schnoucí
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S: 02520003

O: 1A

R: 2.01a3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO2 - Venkovní úpravy, revize 12.8.2021 

55 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, t 25,18800 300,00 7 556,40 RTS 21/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
42,43, : : 
Součet: : 25,18800 : 
25,188 25,19000

56 979013119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, 
příplatek, za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

t 50,37600 50,00 2 518,80 RTS 21/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
42,43, : : 
Součet: : 50,37600 : 
50,376 50,38000

57 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 25,18800 250,00 6 297,00 RTS 21/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
42,43, : : 
Součet: : 25,18800 : 
25,188 25,19000

58 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 352,63200 20,00 7 052,64 RTS 21/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
42,43, : : 
Součet: : 352,63200 : 
352,632 352,63000

59 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 25,18800 300,00 7 556,40 RTS 21/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 
každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 
každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
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S: 02520003

O: 1A

R: 2.01a3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO2 - Venkovní úpravy, revize 12.8.2021 

42,43, : : 
Součet: : 25,18800 : 
25,188 25,19000

60 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 201,50400 30,00 6 045,12 RTS 21/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
42,43, : : 
Součet: : 201,50400 : 
201,504 201,50000

61 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 25,18800 500,00 12 594,00 RTS 21/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
42,43, : : 
Součet: : 25,18800 : 
25,188 25,19000

Díl: VN Vedlejší náklady 38 500,00
62 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 0,10000 10 000,00 1 000,00 RTS 21/ II
63 005111020R Vytyčení stavby Soubor 0,10000 25 000,00 2 500,00 RTS 21/ II

64 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 21/ II

Díl: ON Ostatní náklady 12 600,00
65 00523  R Zkoušky a revize Soubor 0,10000 50 000,00 5 000,00 RTS 21/ II

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
Dále náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště 
(provozně dopravní řád).
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S: 02520003

O: 1A

R: 2.01a3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

NEINVESTICE MŠMT

SO2 - Venkovní úpravy, revize 12.8.2021 

66 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ II

67 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 0,10000 25 000,00 2 500,00 RTS 21/ II

68 004111020X Vypracování dílenské dokumentace Soubor 0,10000 1 000,00 100,00 Vlastní

Celkem 331 059,72

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 35 632,53
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 18,34620 1 200,00 22 015,44 RTS 21/ II

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
hloubení jam pro čerpací jímky : : 
1.01s : 1,30*1,30*0,66 : 
1.06s : 1,30*1,30*0,66 : 
1.09s : 1,30*1,30*0,66 : 
výkop pro kanalizaci - bude upřesněno : 15,00 : 
0,00000 : 
18,3462 18,35000

2 161101104R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m m3 1,98000 345,00 683,10 RTS 21/ II

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
hloubení jam pro čerpací jímky : : 
1.01s : 1,00*1,00*0,66 : 
1.06s : 1,00*1,00*0,66 : 
1.09s : 1,00*1,00*0,66 : 
0,00000 : 
1,98 1,98000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 1,98000 420,00 831,60 RTS 21/ II

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
z výkopiště na meziskládku : : 
hloubení jam pro čerpací jímky : : 
1.01s : 1,00*1,00*0,66 : 
1.06s : 1,00*1,00*0,66 : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

1.09s : 1,00*1,00*0,66 : 
0,00000 : 
1,98 1,98000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 17,39580 120,00 2 087,50 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,34620 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,95040*-1 : 
0,00000 : 
17,3958 17,40000

5 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m, z horniny 1 až 4

m3 86,97900 14,00 1 217,71 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 17,39580*5 : 
0,00000 : 
86,979 86,98000

6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 17,39580 30,00 521,87 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 17,39580 : 
0,00000 : 
17,3958 17,40000

7 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 0,95040 800,00 760,32 RTS 21/ II

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
hloubení jam pro čerpací jímky : : 
1.01s : 1,30*1,30*0,66 : 
1.06s : 1,30*1,30*0,66 : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

1.09s : 1,30*1,30*0,66 : 
odpočet šachet : -3*1,10*1,10*0,66 : 
0,00000 : 
0,9504 0,95000

8 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 31,31244 240,00 7 514,99 RTS 21/ II
1,8t/m3 : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 17,39580*1,8 : 
0,00000 : 
31,31244 31,31000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 271,61
9 273313511R00 Beton základových desek prostý třídy C 12/15 m3 0,18150 3 192,00 579,35 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
podlahová jímka, podkladní beton tl.50mm : : 
1.01 Plynová kotelna : 1,10*1,10*0,05 : 
1.06 Strojovna : 1,10*1,10*0,05 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 1,10*1,10*0,05 : 
0,00000 : 
0,1815 0,18000

10 273321321R00 Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 0,36300 3 420,00 1 241,46 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
podlahová jímka : : 
1.01 Plynová kotelna : 1,10*1,10*0,10 : 
1.06 Strojovna : 1,10*1,10*0,10 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 1,10*1,10*0,10 : 
0,00000 : 

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

bez dodávky a uložení výztuže

Stránka 147 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

0,363 0,36000
11 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 0,01127 40 000,00 450,80 RTS 21/ II

KARI 150/150/4, 1,35kg/m2 : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
podlahová jímka : : 
1.01 Plynová kotelna : 1,10*1,10*1,35/1000*2 : 
1.06 Strojovna : 1,10*1,10*1,35/1000*2 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 1,10*1,10*1,35/1000*2 : 
Koeficient +15% na přesahy: 0,15 : 
0,00000 : 
0,01127 0,01000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 224 350,11
12 310238211RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv, maltu vápenocementovou
m3 1,70963 5 830,00 9 967,14 RTS 21/ II

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.02/2.04, zazdění nevyužitého prostupu : 1,00*0,60*0,15 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.02/4.25 : (1,45*2,05-1,00*2,00)*0,35 : 
4.37/4.38 : (1,20*2,05-0,80*2,00)*0,40 : 
4.45, zazdívka - šachta : 0,20*3,00 : 
zazdívka prostupu cihla 150 : : 
VZ216 : 0,66*0,15 : 
VZ217 : 0,63*0,375 : 
0,00000 : 
1,70963 1,71000

včetně distančních prvků

včetně pomocného pracovního lešení
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

13 310239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv, maltu vápenocementovou

m3 9,25317 5 764,00 53 335,27 RTS 21/ II

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.01, zazdění montážního vstupu : 0,85*1,80*0,10 : 
2.07/2.15 : 1,00*2,05*0,15 : 
2.11, zazdění montážního vstupu : 0,85*1,80*0,10 : 
2.15/2.16, zazdění dveřního otvoru : 0,88*2,05*0,15 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.02/3.48 : 0,525*2,05*0,375 : 
3.02/3.47 : 0,88*2,05*0,10 : 
3.02/3.43 : 0,88*2,05*0,10 : 
3.02/3.36 : 0,68*2,05*0,15 : 
3.02/3.28, stavební připravenost pro podávací okno : 2,00*0,40 : 
3.02/3.21 : 0,88*2,05*0,10 : 
3.02/3.03 : (1,45*2,05-0,80*2,00)*0,10 : 
3.03/3.04 : (1,25*2,05-0,80*2,00)*0,10 : 
3.04/3.05, příčka : 0,74*2,97*0,10 : 
3.09/3.10 : 0,88*2,05*0,15 : 
3.20/3.21 : 0,88*2,05*0,10 : 
3.22/3.27 : 0,70*0,25*0,15 : 
3.27/3.33 : 0,88*2,05*0,15 : 
3.39, šachta : 0,80*3,00*0,10 : 
3.42/3.63 : 0,88*2,05*0,15 : 
3.47/3.63 : 0,84*2,05*0,15 : 
3.50/3.63 : 0,85*2,05*0,10 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.01/4.47 : (1,50*2,05-0,80*2,00)*0,375 : 

včetně pomocného pracovního lešení
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

4.01/4.37 : (1,30*2,05-0,80*2,00)*0,375 : 
4.39, šachta : 0,35*3,00 : 
4.48/4.49 : 0,88*2,05*0,10 : 
B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
1.06s, vyzdění parapetu - montážní otvor : 2,00*(1,16+1,16)*0,45 : 
0,00000 : 
9,25317 9,25000

14 311112315RT2 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 150 mm, zálivka betonem C16/20 m2 5,70000 980,00 5 586,00 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
podlahová jímka : : 
1.01 Plynová kotelna : 2*(1,10+0,80)*0,50 : 
1.06 Strojovna : 2*(1,10+0,80)*0,50 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 2*(1,10+0,80)*0,50 : 
0,00000 : 
5,7 5,70000

15 311238114R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
6,, 61 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,10 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při 
vlhkosti 0,5%,

m2 37,88750 1 155,00 43 760,06 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.03/1.08 : 8,75*4,33 : 
0,00000 : 
37,8875 37,89000

16 311238312R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw 
= 52, dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,15 
W/m2.K

m2 20,40000 985,00 20 094,00 RTS 21/ II

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.04/2.05, zazdění montážního otvoru : 1,50*2,00 : 

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,
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O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

2.07/2.08, zazdění montážního otvoru : 1,50*2,00 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.17/4.25, zazdění montážního otvoru (výška otvoru odhadnuta) : 2*(2,40*3,00) : 
0,00000 : 
20,4 20,40000

17 311271126R00 Zdivo nosné z cihel betonových na MC 10 m3 5,77105 5 870,00 33 876,06 RTS 21/ II

Soklíky u sprch : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.10 Umývárna asistenti : 1,90*0,115*0,07 : 
3.11 Umývárna : 0,90*0,115*0,07 : 
3.14 Umývárna : 2,305*0,115*0,07 : 
3.24 Sauna - sprcha : 1,00*0,115*0,07 : 
3.43 Umývárna ženy : 2,90+1,80*0,115*0,07 : 
3.48 Umývárna muži : 2,65+1,62*0,115*0,07 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.07 Umývárna muži : 2*1,90*0,115*0,07 : 
4.11 Umývárna muži : 2*2,205*0,115*0,07 : 
4.16 Umývárna ženy : 2*2,20*0,115*0,07 : 
4.22 Umývárna ženy : 2*1,75*0,115*0,07 : 
4.42 Umývárna asistenti : 1,825*0,115*0,07 : 
0,00000 : 
5,77105 5,77000

18 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 2,69465 6 060,00 16 329,58 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
N.23 Výpis překladů - nový stav : : 
N/101 3x I120 : 2*0,90*0,45*0,15 : 
N/102 3x I140 : 2*2,05*0,45*0,15 : 
N/103 L60/60/6 : 2*1,00*0,30*0,15 : 
N/104 3x I120 : 2*1,00*0,45*0,15 : 
N/201 2x I120 : 4*1,00*0,30*0,15 : 
N/202 2x L40/40/4 : 4*1,40*0,15*0,15 : 
N/203 2x I140 : 2*1,40*0,30*0,15 : 
N/204 3x I140 : 3*1,40*0,30*0,15 : 
N/301 2x L40/40/4 : 4*1,40*0,15*0,15 : 
N/302 2x L40/40/4 : 10*1,30*0,15*0,15 : 
N/303 2x L40/40/4 : 1*1,50*0,15*0,15 : 
N/304 2x L40/40/4 : 1*0,80*0,15*0,15 : 
N/305 2x I140 : 1*1,30*0,30*0,15 : 
N/306 2x L40/40/4 : 1*0,70*0,40*0,15 : 
N/307 2x L40/40/4 : 2*1,20*0,10*0,10 : 
N/308 2x I140 : 1*1,40*0,37*0,15 : 
N/309 2x I140 : 2*1,36*0,15*0,15 : 
N/310 2x I140 : 1*1,85*0,37*0,15 : 
N/401 2x L40/40/4 : 2*1,50*0,10*0,10 : 
N/402 2x L40/40/4 : 1*1,40*0,10*0,10 : 
N/403 2x L40/40/4 : 8*1,30*0,25*0,15 : 
N/404 1x I140 : 1*1,75*0,15*0,15 : 
N/405 1x I140 : 1*1,30*0,15*0,15 : 
N/406 2x I140 : 1*1,40*0,37*0,15 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N/407 1x I120 : 1*0,90*0,25*0,15 : 
0,00000 : 
2,69465 2,69000

19 317944311RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 t 0,22004 52 050,00 11 453,08 RTS 21/ II

N.23 Výpis překladů - nový stav : : 
N/103 L60/60/6 : 10,84/1000 : 
N/202 2x L40/40/4 : 13,56/1000 : 
N/301 2x L40/40/4 : 27,12/1000 : 
N/302 2x L40/40/4 : 63,00/1000 : 
N/303 2x L40/40/4 : 7,26/1000 : 
N/304 2x L40/40/4 : 3,88/1000 : 
N/306 2x L40/40/4 : 3,40/1000 : 
N/307 2x L40/40/4 : 11,60/1000 : 
N/401 2x L40/40/4 : 14,52/1000 : 
N/402 2x L40/40/4 : 6,78/1000 : 
N/403 2x L40/40/4 : 58,08/1000 : 
0,00000 : 
0,22004 0,22000

20 317944311RT3 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 t 0,18100 52 050,00 9 421,05 RTS 21/ II

N.23 Výpis překladů - nový stav : : 
N/101 3x I120 : 60,00/1000 : 
N/104 3x I120 : 66,60/1000 : 

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
Položka použita pro překlady z profilů:
L40/40/4
L60/60/6

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
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O: 1B
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N/201 2x I120 : 44,40/1000 : 
N/407 1x I120 : 10,00/1000 : 
0,00000 : 
0,181 0,18000

21 317944313RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 t 0,52776 51 220,00 27 031,87 RTS 21/ II

N.23 Výpis překladů - nový stav : : 
N/102 3x I140 : 176,10/1000 : 
N/203 2x I140 : 28,60/1000 : 
N/204 3x I140 : 42,90/1000 : 
N/305 2x I140 : 37,18/1000 : 
N/308 2x I140 : 40,04/1000 : 
N/309 2x I140 : 77,80/1000 : 
N/310 2x I140 : 52,92/1000 : 
N/404 1x I140 : 25,03/1000 : 
N/405 1x I140 : 18,59/1000 : 
N/406 2x I140 : 28,60/1000 : 
0,00000 : 
0,52776 0,53000

22 341321510R00 Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 20/25 m3 0,58500 3 444,00 2 014,74 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
podlahová jímka : : 
1.01 Plynová kotelna : 2*(0,80+0,50)*0,15*0,50 : 
1.06 Strojovna : 2*(0,80+0,50)*0,15*0,50 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 2*(0,80+0,50)*0,15*0,50 : 
0,00000 : 

bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
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O: 1B
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

0,585 0,59000
23 341362021R00 Výztuž stěn a příček ze svařovaných sítí t 0,01211 40 000,00 484,40 RTS 21/ II

KARI 150/150/4, 1,35kg/m2 : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
podlahová jímka, výztuž ŽB stěny : : 
1.01 Plynová kotelna : 2*(0,80+0,50)*0,50*1,35*2/1000 : 
1.06 Strojovna : 2*(0,80+0,50)*0,50*1,35*2/1000 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 2*(0,80+0,50)*0,50*1,35*2/1000 : 
Koeficient +15% na přesahy: 0,15 : 
0,00000 : 
0,01211 0,01000

24 341361821R00 Výztuž stěn a příček  z betonářské oceli 10 505(R) t 0,08550 39 000,00 3 334,50 RTS 21/ II

podlahová jímka, výztuž stěny ze ZB, cca 15kg/m2 : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 5,70000*0,015 : 
0,00000 : 
0,0855 0,09000

25 342013121R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka 
příčky 100, mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 
60

m2 26,10000 1 080,00 28 188,00 RTS 21/ II

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
SD20 : : 
3.22, 3.26/3.31 : 3,70*3,00 : 
3.22/3.26 : 3,45*3,00-0,80*2,00 : 

rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.

rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

SD20
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.22, 3.26/3.25 : 2,00*3,00-0,80*2,00 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.34/4.37 : 1,15*3,00-0,80*2,00 : 
0,00000 : 
26,1 26,10000

26 342013123R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka 
příčky 100, mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární 
odolnost EI 60

m2 46,57500 1 250,00 58 218,75 RTS 21/ II

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
SD12 : : 
3.07/3.08 : 1,45*2,40-0,70*2,00 : 
3.08/3.09 : 1,45*2,40-0,70*2,00 : 
3.23/3.24 : 2,70*3,00 : 
3.29, 3.34/3.30 : 2,25*3,00 : 
3.32/3.33 : 2,755*3,00-0,70*2,00 : 
3.33/3.34 + 3.33 : 2,80*3,00 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
ve výkresu bez označení - upřesnit při realizaci : : 
4.35/4.37 : (1,85+2,25)*3,00 : 
0,00000 : 
46,575 46,58000

27 342013223R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 125, mm, desky impregnované, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární 
odolnost EI 60

m2 1,00000 1 120,00 1 120,00 RTS 21/ II

SD12

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N.10 Skladby konstrukcí - nový stav : : 
v půdorysech nenalezeno - upřesnit při realizaci : 1 : 
0,00000 : 
1 1,00000

28 342013321R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 150, mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 
60

m2 1,00000 1 140,00 1 140,00 RTS 21/ II

N.10 Skladby konstrukcí - nový stav : : 
v půdorysech nenalezeno - upřesnit při realizaci : 1 : 
0,00000 : 
1 1,00000

29 342013323R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 150, mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární 
odolnost EI 60

m2 42,25000 1 250,00 52 812,50 RTS 21/ II

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
SD08 : : 
3.14/3.25 : 3,725*3,00 : 
3.20/3.23 : 2,70*3,00 : 
3.33/3.34, 3.30 : 2,80*3,00 : 
3.54/3.55 : 1,75*3,00 : 
3.58/3.59 : 1,575*3,00-0,70*2,00 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 

SD08

SD17

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

SD19

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

4.12/4.14 : 2,00*3,00 : 
0,00000 : 
42,25 42,25000

30 342013324R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 150, mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, 
požární odolnost EI

m2 14,94000 1 350,00 20 169,00 RTS 21/ II

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
SD03 : : 
2.20/2.21 : (3,92+1,05+0,65+0,605)*2,40 : 
0,00000 : 
14,94 14,94000

31 342262411RT3 Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x 
opláštění, tloušťka příčky od 220 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 
50 mm

m2 16,95000 1 520,00 25 764,00 RTS 21/ II

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
SD09 : : 
3.48/3.50, 3.51 : 3,90*3,00 : 
3.53/3.54 : 1,75*3,00 : 
0,00000 : 
16,95 16,95000

90
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

SD03

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

SD09
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

32 342032243R00 Příčky opláštěné sádrovláknitými deskami  dvojité opláštění, jednoduchá ocelová konstrukce 
CW,, kotvení do profilu tl. příčky 150 mm, CW 100, tl. sádrovláknitých desek 12,5 mm, tl. izolace 
40 mm,

m2 156,22885 1 550,00 242 154,72 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
SD 01 : : 
1.02/1.03 : 1,34*4,33-0,90*2,00 : 
1.04/1.05 : (0,20+3,56+1,90)*4,33-0,80*2,00 : 
1.04/1.06 : 2,00*4,33 : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
SD 01 : : 
2.01/2.05 : (1,04+3,66+1,295)*3,23-1,80*(2,00+0,65) : 
2.05/2.07 : (0,85+4,405)*3,21-1,80*(1,97+0,65) : 
2.07/2.11 : (0,60+4,585+0,46)*3,23-0,90*2,00 : 
2.14/2.15 : 3,05*2,29 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
SD 01 : : 
3.02/3.61 : (2*1,54+1,46)*2,97-0,80*2,00 : 
3.02/3.62 : (2*1,54+1,46)*2,97-0,80*2,00 : 
3.21/3.22, 3.27 : 2,80*3,00-0,80*2,00 : 
odpočet niky pro elektrorozvaděč (SD16) : -1,50 : 
3.63/3.64 : (2,53+7,00+1,255)*3,00-(0,90*2,00+2*1,20*2,02+1,50*2,02) : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.28/4.30 : 6,25*3,00 : 
0,00000 : 

požární odolnost EI 90
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

SD01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

156,22885 156,23000
33 342032251R00 Příčky opláštěné sádrovláknitými deskami  dvojité opláštění, jednoduchá ocelová konstrukce 

CW,, kotvení do profilu tl. příčky 95 mm, CW 50, tl. sádrovláknitých desek 10 + 12,5 mm, tl. 
izolace 40

m2 97,60100 1 480,00 144 449,48 RTS 21/ II

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
SD13 : : 
3.17/3.19 : 2,35*3,00 : 
3.27/3.28 : 3,55*3,00-1,20*2,02 : 
3.28 : 0,70*3,00 : 
3.42/3.43, 3.45 : 5,925*3,00-0,80*2,00 : 
3.43/3.45, 3.46 : 4,215*3,00 : 
3.47, 3.48/3.49 : (2*1,40+1,87)-0,70*2,00 : 
3.47/3.50 : (0,82+1,50+1,30)*3,00 : 
3.50/3.51 : 1,97*3,00-0,80*2,00 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.17/4.19 : 2,05*3,00 : 
4.17, 4.21/4.19 : (2*1,30+0,75)*3,00-0,80*2,00 : 
4.31/4.34, 4.32 : (3,40+2,055+1,20)*3,00-0,80*2,00 : 
0,00000 : 
97,601 97,60000

34 342090132R00 Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při, 
hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm, 2 x 
opláštěné

kus 29,00000 1 190,00 34 510,00 RTS 21/ II

Otvory pro dveře v SDK příčkách : : 

mm, požární odolnost EI 60
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

SD13
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 29,00000 : 
29 29,00000

35 342248114R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10,, na maltu MVC 5

m2 120,29350 691,00 83 122,81 RTS 21/ II

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.05/2.07 : 5,60*3,21 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.02/3.47, zazdívka otvoru : 2,10*2,97 : 
3.04/3.05, příčka : 2,15*2,97 : 
3.41/3.42 : 6,25*3,00 : 
3.47/3.63, zazdívka otvoru : 2,10*2,97 : 
3.48, 3.51/3.52 : 5,876*3,00 : 
3.52/3.53, 3.54, 3.55 : 6,025*3,00-(0,70+0,80)*2,00 : 
3.56/3.60 : 1,20*3,00 : 
3.56, 3.57, 3.59/3.60 : 5,935*3,00-(0,90+0,7)*2,00 : 
3.56/3.57 : 2,60*3,00-0,90*2,00 : 
3.57/3.59 : 2,60*3,00 : 
0,00000 : 
120,2935 120,29000

36 346244381R00 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 20,70100 743,00 15 380,84 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
N.23 Výpis překladů - nový stav : : 

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jakýmikoliv cihlami,
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

překlady : : 
N/101 3x I120 : 2*0,90*(0,15+0,15) : 
N/102 3x I140 : 2*2,05*(0,15+0,15) : 
N/103 L60/60/6 : 2*1,00*0,15 : 
N/104 3x I120 : 2*1,00*(0,15+0,15) : 
N/201 2x I120 : 4*1,00*(0,15+0,15) : 
N/202 2x L40/40/4 : 4*1,40*(0,15+0,15) : 
N/203 2x I140 : 2*1,40*(0,15+0,15) : 
N/204 3x I140 : 3*1,40*(0,15+0,15) : 
N/301 2x L40/40/4 : 4*1,40*(0,15+0,15) : 
N/302 2x L40/40/4 : 10*1,30*(0,15+0,15) : 
N/303 2x L40/40/4 : 1*1,50*(0,15+0,15) : 
N/304 2x L40/40/4 : 1*0,80*(0,15+0,15) : 
N/305 2x I140 : 1*1,30*(0,15+0,15) : 
N/306 2x L40/40/4 : 1*0,70*(0,15+0,15) : 
N/307 2x L40/40/4 : 2*1,20*(0,10+0,10) : 
N/308 2x I140 : 1*1,40*(0,15+0,15) : 
N/309 2x I140 : 2*1,36*(0,15+0,15) : 
N/310 2x I140 : 1*1,85*(0,15+0,15) : 
N/401 2x L40/40/4 : 2*1,50*(0,10+0,10) : 
N/402 2x L40/40/4 : 1*1,40*(0,10+0,10) : 
N/403 2x L40/40/4 : 8*1,30*0,15 : 
N/404 1x I140 : 1*1,75*(0,15+0,15) : 
N/405 1x I140 : 1*1,30*(0,15+0,15) : 
N/406 2x I140 : 1*1,40*(0,15+0,15) : 
N/407 1x I120 : 1*0,90*0,15 : 
0,00000 : 
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O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

20,701 20,70000
37 342013123X00 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm, bez minerální izolace m2 26,30500 1 170,00 30 776,85 Vlastní

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
SD14 : : 
3.22 Sauna - chodba : 2*0,60*3,00 : 
3.43/3.44 : (2,10+1,20)*3,00-0,70*2,00 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
SD14 : : 
4.02 : 1,10*3,00 : 
4.31 : 1,20*3,00 : 
4.33 : 0,62*3,00 : 
4.34/4.35 : (0,50+1,315)*3,00 : 
0,00000 : 
26,305 26,30000

38 342032442X15 Zdvojená příčka SD15 se zvýšenou mechanickou odolností, s dvojitou podkonstrukcí a dvojitým, 
opláštěním

m2 18,01500 1 630,00 29 364,45 Vlastní

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.21/3.28 : 1,98*3,00-0,80*2,00 : 
3.21, 3.28/3.27 : 1,78*3,00-0,80*2,00 : 
3.45/3.46 : 1,865*3,00-0,85*2,00 : 
3.47/3.48 : 2,58*3,00-0,85*2,00 : 
0,00000 : 
18,015 18,02000

39 342090132X00 Otvor v SDK, prostup VZT kus 13,00000 650,00 8 450,00 Vlastní

SD14

Dvojitá konstrukce kovová CW, UW 50 + 50, opláštěná z každé strany 2x sádrovláknitou deskou 12,5 mm – s minerální izolací tl. 40 mm¨o minimální 
objemové hmotnosti 15 kg/m3.
Provedení příčky koordinovat s vložením stavebního pouzdra pro posuvné dveře
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

VZ107 : 1 : 
VZ108 : 1 : 
VZ109 : 1 : 
VZ219 : 1 : 
VZ339 : 1 : 
VZ340 : 1 : 
VZ341 : 1 : 
VZ342 : 1 : 
VZ343 : 1 : 
VZ344 : 1 : 
VZ345 : 1 : 
VZ346 : 1 : 
VZ347 : 1 : 
0,00000 : 
13 13,00000

40 347013111X06 Předstěna SD06, opláštění zadní stěny niky pro hydrant ve zděné konstrukci m2 0,98000 850,00 833,00 Vlastní

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.03 Předsíň : 0,70*0,70 : 
2.10 Předsíň : 0,70*0,70 : 
0,00000 : 
0,98 0,98000

41 347013111X07 Opláštění SD07, zadní stěny niky pro hydrant v dřevěné konstrukci m2 0,70000 850,00 595,00 Vlastní

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.17 Technické zázemí 2 : (0,12+0,88)*0,70 : 
0,00000 : 

Rám z ocelových profilů UD kotvených do stěny jednostranně opláštěný 1x sádrokartonovou deskou 12,5 mm

Rám z ocelových profilů UD kotvených do stěny jednostranně opláštěný 1x sádrokartonovou deskou 12,5 mm
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

0,7 0,70000
42 347013111X16 Opláštění zadní stěny SD16 niky pro elektrorozvaděč m2 1,50000 850,00 1 275,00 Vlastní

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.21 Sauna - recepce : 1,50 : 
0,00000 : 
1,5 1,50000

43 347014111X00 Předsazená stěna SD02, spřažená pro vytvoření prostoru pro vedení instalací m2 5,90420 1 080,00 6 376,54 Vlastní

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
SD 02 : : 
1.04 Schodiště : (0,20+0,54)*4,33 : 
3.63 Vestibul - schodiště : (2*0,25+0,40)*3,00 : 
0,00000 : 
5,9042 5,90000

44 347016133W04 Předsazená stěna SD04, spřažená pro vytvoření prostoru pro vedení instalací, požární odolnost -
, požadavek (R)EI 45/DP1

m2 4,19250 770,00 3 228,23 Vlastní

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.21 Schodiště : (0,16+0,185+2*0,225+0,15+0,79+0,215)*2,15 : 
0,00000 : 
4,1925 4,19000

45 347016133W18 Předsazená stěna SD18 spřažená pro vytvoření prostoru pro vedení instalací do běžného 
prostředí

m2 44,19000 770,00 34 026,30 Vlastní

Nosná konstrukce ocelová z profilů CW,UW opláštěná 2x sádrokartonovou deskou 12,5 mm do vlhkého prostředí. Pro zařizovací předměty vloženy moduly 
pro závěsné prvky pro osazení do SDK.

Nosná konstrukce ocelová z profilů CD, UD kotvená ke stěně pomocí stavěcích třmenů
opláštěná 2x sádrovláknitou deskou 12,5 mm

Nosná konstrukce ocelová z profilů CD kotvená ke stěně pomocí stavěcích třmenů, opláštěná 2x sdk deskou se zvýšenou požární odolností 15 mm s 
minerální izolací tloušťky 50 mm o minimální objemové hmotnosti 15 kg/m3

Nosná konstrukce ocelová z profilů CD kotvená ke stěně pomocí stavěcích třmenů, opláštěná 2x sdk deskou se zvýšenou požární odolností 15 mm s 
minerální izolací tloušťky 50 mm o minimální objemové hmotnosti 15 kg/m3
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R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.22 Sauna - chodba : (0,20+0,30+0,20)*3,00 : 
3.55 Úklid : 1,75*3,00 : 
3.63 Vestibul - schodiště, plentování kanalizace : (0,20+,65)*3,00 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.02 Vědecká laboratoř : (1,10+2,10)*3,00 : 
4.34 Předsíň, šachta : (0,76+0,81)*3,00 : 
4.38 Kancelář vedoucího KTV, šachty : (2*0,50+0,55)*3,00+(2*0,50+0,60)*3,00 : 
4.45 Pracovna pedagoga, šachta : (0,65+0,55)*3,00 : 
4.47 Pracovna pedagoga, VZT402 : (1,35+0,96)*3,00 : 
0,00000 : 
44,19 44,19000

46 347016133W21 Akustická předsazená stěna SD21 spřažená, akustická m2 15,20000 953,00 14 485,60 Vlastní

N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
SD21 : : 
4.01/4.30 : 5,60*3,00-0,80*2,00 : 
0,00000 : 
15,2 15,20000

47 347016133X05 Předsazená stěna samostatně stojící se zvýšenou mechanickou odolností SD05 m2 6,78300 1 250,00 8 478,75 Vlastní

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
SD05 : : 
2.11 Chodba : (0,20+1,374+0,20+0,326)*3,23 : 
0,00000 : 

Akustická předsazená stěna spřažená na konstrukci kovové R-CD, a stavěcích třmenech, opláštěná 2x deskou sádrokartonovou akustickou tl.12,5 mm, 
minerální izolace 60 mm o minimální objemové hmotnosti 30 kg/m3 - konstrukce musí být provedena dle pravidel pro akustické konstrukce

Nosná konstrukce s jednoduchou kostrukcí ocelovou z profilů CW, UW 100, v místě kotvení prvků profily UA100, opláštěná 2x sádrovláknitou deskou 12,5 
mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

6,783 6,78000
48 347016133X10 Předsazená stěna SD10 samostatně stojící pro vedení instalací, do prostředí se zvýšenou 

vlhkostí
m2 82,68000 770,00 63 663,60 Vlastní

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
SD10 : : 
3.30 Sauna - WC pro obsluhu : 0,90*3,00 : 
3.34 Sauna - WC muži : 1,20*3,00 : 
3.43 Umývárna ženy : 1,80*(2,00+0,10) : 
3.48 Umývárna muži : (2,705+3,58)*3,00 : 
3.53 WC bezbariérové : 1,825*3,00 : 
3.54 WC obsluha bufetu : 1,30*3,00 : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : 1,55*3 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
SD10 : : 
4.06 Předsíň WC muži : (0,70+0,60)*3,00 : 
4.07 Umývárna muži : 5,60*3,00 : 
4.09 Šatna muži : (0,85+0,40)*3,00 : 
4.12 Předsíň WC muži : (0,30+0,25)*3,00 : 
4.15 WC ženy, šachta : (1,40+0,50)*3,00 : 
4.23 WC ženy, šachta : (0,55+0,73)*3,00 : 
4.24 Předsíň WC ženy, šachta : (0,50+0,86)*3,00 : 
0,00000 : 
82,68 82,68000

49 347016133X11 Předsazená stěna SD11 samostatně stojící pro vedení instalací m2 91,95225 860,00 79 078,94 Vlastní

SD10
Nosná konstrukce ocelová z profilů CD, UD kotvená ke stěně pomocí stavěcích třmenů, opláštěná 2x sádrokartonovou deskou 12,5 mm

Nosná konstrukce ocelová z profilů CW,UW opláštěná 2x sádrokartonovou deskou 12,5 mm do vlhkého prostředí. Pro zařizovací předměty vloženy moduly 
pro závěsné prvky pro osazení do SDK.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.12 Sklad + úklid : (0,15+1,70+0,15)*(1,50+0,15) : 
3.07 WC - šatna asistentů : 1,05*2,40 : 
3.16 WC muži : 1,80*3,00 : 
3.18 WC ženy : 2,70*3,00 : 
3.23 Sauna - WC ženy : 1,00*3,00 : 
3.24 Sauna - sprcha : 1,00*3,00 : 
3.32 Sauna - technická místnost+úklid : (0,895+0,15)*(1,50+0,15) : 
3.44 WC k umývárnám ženy : 1,15*3,00 : 
3.45 WC ženy : 1,865*3,00 : 
3.49 WC k umývárnám muži : 1,30*3,00 : 
3.50 WC muži : 0,90*3,00 : 
3.54 WC obsluha bufetu : (0,20+0,85)*3,00 : 
3.58 WC zaměstnanci : 0,90*3,00 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.05 WC muži : 1,80*3,00 : 
4.13 WC muži : 1,80*3,00 : 
4.15 WC ženy : 1,80*3,00 : 
4.22 Umývárna ženy : 5,571*3,00 : 
4.23 WC ženy : 1,80*3,00 : 
4.35 WC imobilní : 1,70*3,00 : 
0,00000 : 
91,95225 91,95000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 133 765,89
50 416026222R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů, CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez 
izolace

m2 8,23200 860,00 7 079,52 RTS 21/ II

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N.12 Opláštění vstupu do 2.pp - nový stav : : 
2.21 Schodiště : : 
P06 : : 
skladba S01 : (1,85+1,85)*1,485+1,25*2,19 : 
0,00000 : 
8,232 8,23000

51 416022121X00 Přetmelení poruch stávajících SDK podhledu m2 73,03000 464,00 33 885,92 Vlastní

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.14 Sklad KTV1 : 12,02 : 
2.15 Sklad KTV2 : 13,61 : 
2.17 Technické zázemí 2 : 25,45 : 
2.19 Průchod do haly z exteriéru : 21,95 : 
73,03 73,03000

52 416034122X00 Zaplentování instalačních rozvodů pod stropem - opláštění 1 x sádrovláknitou deskou 12,5 m2 30,10000 820,00 24 682,00 Vlastní

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
ZT203 : 21,50 : 
Koeficient +40% k čisté výměře - rozvinutá plocha plentování: 0,40 : 
30,1 30,10000

53 411120012RAB Stropy montované z desek PZD, tloušťky 90 mm, délky 1490 mm m2 63,42500 1 074,00 68 118,45 RTS 21/ II

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
uzavření prostupu ve stropě (PZD) : : 
VZ218 : 1,00*3,15 : 

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Z profilů UD, CD s přímým nebo pružinovým závěsem bez min. izolace povrchová úprava jakost Q2, malba bílá.
Svěšení pod stropem v závislosti na instalacích, v rozmezí 100 až 250 mm

do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztratné započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

VZ348 : 1,25*0,60 : 
Uzavření topných kanálů : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.01s topný kanál : 8,175 : 
3.06s topný kanál : 0,45 : 
3.32s topný kanál : 2,38 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.25s topný kanál : 48,52 : 
0,00000 : 
63,425 63,42000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 241 328,18
54 602013141RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm, m2 1,20000 200,00 240,00 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,20000 : 
0,00000 : 
1,2 1,20000

55 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 400,00000 35,00 14 000,00 RTS 21/ II

B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.20s : : 
celoplošné zakrytí sportovní podlahy : 1127,55 : 
zakrytí horolezecké stěny, +30% k čisté výměře : (2,00+22,00+2,00)*(10,00+2,00)*1,30 : 

okna, dveře - předběžně : 400,00 : 
-1533,15000 : 
400 400,00000

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,
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O: 1B
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

56 611421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství, opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

57 611421431RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství, opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

58 611481113R00 Potažení stropů pletivem sklotextilní výztužnou síťkou, m2 40,88700 190,00 7 768,53 RTS 21/ II
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
N.23 Výpis překladů - nový stav : : 
N/101 3x I120 : 2*0,90*(0,45+2*0,15) : 
N/102 3x I140 : 2*2,05*(0,45+2*0,15) : 
N/103 L60/60/6 : 2*1,00*(0,30+2*0,15) : 
N/104 3x I120 : 2*1,00*(0,45+2*0,15) : 
N/201 2x I120 : 4*1,00*(0,30+2*0,15) : 
N/202 2x L40/40/4 : 4*1,40*(0,15+2*0,15) : 
N/203 2x I140 : 2*1,40*(0,30+2*0,15) : 
N/204 3x I140 : 3*1,40*(0,30+2*0,15) : 
N/301 2x L40/40/4 : 4*1,40*(0,15+2*0,15) : 
N/302 2x L40/40/4 : 10*1,30*(0,15+2*0,15) : 
N/303 2x L40/40/4 : 1*1,50*(0,15+2*0,15) : 
N/304 2x L40/40/4 : 1*0,80*(0,15+2*0,15) : 
N/305 2x I140 : 1*1,30*(0,30+2*0,15) : 
N/306 2x L40/40/4 : 1*0,70*(0,40+2*0,15) : 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N/307 2x L40/40/4 : 2*1,20*(0,10+2*0,10) : 
N/308 2x I140 : 1*1,40*(0,37+2*0,15) : 
N/309 2x I140 : 2*1,36*(0,15+2*0,15) : 
N/310 2x I140 : 1*1,85*(0,37+2*0,15) : 
N/401 2x L40/40/4 : 2*1,50*(0,10+2*0,10) : 
N/402 2x L40/40/4 : 1*1,40*(0,10+2*0,10) : 
N/403 2x L40/40/4 : 8*1,30*(0,25+2*0,15) : 
N/404 1x I140 : 1*1,75*(0,15+2*0,15) : 
N/405 1x I140 : 1*1,30*(0,15+2*0,15) : 
N/406 2x I140 : 1*1,40*(0,37+2*0,15) : 
N/407 1x I120 : 1*0,90*(0,25+2*0,15) : 
0,00000 : 
40,887 40,89000

59 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 133,00000 140,00 18 620,00 RTS 21/ II

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
1.08s/1.11s, prostup pro VZT106 : 1 : 
N.23 Výpis překladů - nový stav : : 
zednické začištění - zaomítnutí rýh nově osazených ocelových překladů : : 
N/101 3x I120 : 2,00*2 : 
N/103 L60/60/6 : 2,00*1 : 
N/104 3x I120 : 2,00*1 : 
N/201 2x I120 : 4,00*2 : 
N/202 2x L40/40/4 : 4,00*2 : 
N/203 2x I140 : 2,00*2 : 
N/204 3x I140 : 3,00*2 : 
N/301 2x L40/40/4 : 4,00*2 : 

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N/302 2x L40/40/4 : 10,00*2 : 
N/303 2x L40/40/4 : 1,00*2 : 
N/304 2x L40/40/4 : 1,00*2 : 
N/305 2x I140 : 1,00*2 : 
N/306 2x L40/40/4 : 1,00*2 : 
N/307 2x L40/40/4 : 2,00*2 : 
N/308 2x I140 : 1,00*2 : 
N/309 2x I140 : 2,00*2 : 
N/401 2x L40/40/4 : 2,00*2 : 
N/402 2x L40/40/4 : 1,00*2 : 
N/403 2x L40/40/4 : 8,00*1 : 
N/405 1x I140 : 1,00*2 : 
N/406 2x I140 : 1,00*2 : 
N/407 1x I120 : 1,00*2 : 
začištění VTZ prostupů : : 
VZ101 : 1 : 
VZ105 : 1 : 
VZ106 : 1 : 
VZ207 : 1 : 
VZ210 : 1 : 
VZ304 : 1 : 
VZ305 : 1 : 
VZ306 : 1 : 
VZ307 : 1 : 
VZ308 : 1 : 
VZ309 : 1 : 
VZ310 : 1 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

VZ311 : 1 : 
VZ312 : 1 : 
VZ313 : 1 : 
VZ314 : 1 : 
VZ315 : 1 : 
VZ316 : 1 : 
VZ318 : 1 : 
VZ319 : 1 : 
VZ321 : 1 : 
VZ324 : 1 : 
VZ325 : 1 : 
VZ326 : 1 : 
VZ327 : 1 : 
VZ329 : 1 : 
VZ330 : 1 : 
VZ331 : 1 : 
VZ334 : 1 : 
VZ335 : 1 : 
VZ336 : 1 : 
VZ338 : 1 : 
0,00000 : 
133 133,00000

60 612401391RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 151,00000 235,00 35 485,00 RTS 21/ II

N.23 Výpis překladů - nový stav : : 
zednické začištění - zaomítnutí rýh nově osazených ocelových překladů : : 
N/102 3x I140 : 2,00*2 : 

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N/310 2x I140 : 1,00*2 : 
N/404 1x I140 : 1,00*2 : 
B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
1.11s nika pro hydrant : 1 : 
1.02s nika pro hydrant : 1 : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.02/2.04, zazdění nevyužitého prostupu : 2 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.03/3.04, zazdívka otvoru : 2 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.02/4.25, zazdívka otvoru : 2 : 
4.37/4.38, zazdívka otvoru : 2 : 
4.45, zazdívka - šachta : 1 : 
začištění VTZ prostupů : : 
VZ102 : 1 : 
VZ103 : 1 : 
VZ104 : 1 : 
VZ201 : 1 : 
VZ202 : 1 : 
VZ203 : 1 : 
VZ204 : 1 : 
VZ205 : 1 : 
VZ206 : 1 : 
VZ208 : 1 : 
VZ209 : 1 : 
VZ211 : 1 : 
VZ212 : 1 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

VZ317 : 1 : 
VZ320 : 1 : 
VZ322 : 1 : 
VZ333 : 1 : 
doplnění omítky v místě vybouraných příček : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : 10 : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : 25 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : 40 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : 40 : 
0,00000 : 
151 151,00000

61 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou m2 3,60000 730,00 2 628,00 RTS 21/ II

B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
1.05s, začištění vybouraného prostupu pro schodiště : 2*(1,675+5,525)*0,25 : 
0,00000 : 
3,6 3,60000

62 612473181R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně m2 15,00000 260,00 3 900,00 RTS 21/ II

zazdívky - v místě obkladů : 15,00 : 
0,00000 : 
15 15,00000

63 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 402,88885 390,00 157 126,65 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 

postřik, jádro

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
postřik, jádro, štuk

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

nová příčka 1.03/1.08 : (8,75*4,33)*2 : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.01, zazdění montážního vstupu : 0,85*1,80 : 
2.04/2.05, zazdění montážního otvoru : (1,50*2,00)*2 : 
2.05/2.07 : 5,60*3,21*2 : 
2.07/2.15 : 1,00*2,05*2 : 
2.07/2.08, zazdění montážního otvoru : 1,50*2,00*2 : 
2.11, zazdění montážního vstupu : 0,85*1,80 : 
2.15/2.16, zazdění dveřního otvoru : 0,88*2,05*2 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.02/3.48, dozdívka otvoru : (2*0,525+0,375)*2,05 : 
3.02/3.47, zazdívka otvoru : 0,88*2,05*2 : 
3.02/3.47, zazdívka otvoru : 2,10*2,97*2 : 
3.02/3.43, zazdívka otvoru, omítka z 3.02 : 0,88*2,05 : 
3.02/3.36, zazdívka otvoru : 0,68*2,05*2 : 
3.02/3.28, stavební připravenost pro podávací okno : 2,00*2 : 
3.02/3.21, zazdívka otvoru : 0,88*2,05*2 : 
3.02/3.03, zazdívka otvoru : (1,45*2,05-0,80*2,00)*2 : 
3.04/3.05, příčka 150mm : 2,15*2,97*2 : 
3.04/3.05, příčka 100mm : 0,74*2,97*2 : 
3.09/3.10, zazdívka otvoru : 0,88*2,05*2 : 
3.20/3.21, zazdívka otvoru : 0,88*2,05*2 : 
3.22/3.27, zazdívka otvoru : 0,70*0,25*2 : 
3.27/3.33, zazdívka otvoru : 0,88*2,05*2 : 
3.39, šachta : 0,80*3,00 : 
3.41/3.42, příčka : 6,25*3,00*2 : 
3.42/3.63, zazdívka otvoru : 0,88*2,05*2 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.47/3.63, zazdívka otvoru : 0,84*2,05*2 : 
3.47/3.63, zazdívka otvoru : 2,10*2,97*2 : 
3.50/3.63, zazdívka otvoru : 0,85*2,05*2 : 
3.48, 3.51/3.52, příčka : 5,876*3,00*2 : 
3.52/3.53, 3.54, 3.55, příčka : (6,025*3,00-(0,70+0,80)*2,00)*2 : 
3.56/3.60, příčka : 1,20*3,00*2 : 
3.56, 3.57, 3.59/3.60, příčka : (5,935*3,00-(0,90+0,7)*2,00)*2 : 
3.56/3.57, příčka : (2,60*3,00-0,90*2,00)*2 : 
3.57/3.59, příčka : 2,60*3,00*2 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.01/4.47, zazdívka otvoru : (1,50*2,05-0,80*2,00)*2 : 
4.01/4.37, zazdívka otvoru : (1,30*2,05-0,80*2,00)*2 : 
4.17/4.25, zazdění montážního otvoru (výška otvoru odhadnuta) : 2*(2,40*3,00) : 
4.39, šachta : 0,35*3,00 : 
4.48/4.49, zazdívka otvoru : 0,88*2,05*2 : 
B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
1.06s, vyzdění parapetu - montážní otvor : 2,00*(1,16+1,16) : 
odpočet hladké omítky : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 15,00000*-1 : 
0,00000 : 
402,88885 402,89000

64 612481211RU1 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 1,20000 180,00 216,00 RTS 21/ II

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.04 zazdívka nevyužitého prostupu : 2*1,00*0,60 : 
0,00000 : 
1,2 1,20000
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soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

65 617472611R00 Omítky vnitřní světlíků nebo šachet ze suchých směsí s postřikem, omítka hladká, tloušťky 5 mm m2 4,80000 280,00 1 344,00 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
podlahová jímka : : 
1.01 Plynová kotelna : 2*(0,80+0,80)*0,50 : 
1.06 Strojovna : 2*(0,80+0,80)*0,50 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 2*(0,80+0,80)*0,50 : 
0,00000 : 
4,8 4,80000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 70 787,72
66 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, m3 0,13140 5 480,00 720,07 RTS 21/ II

P18, mazanina tl.60mm : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.03 Bouldering, v místě nové příčky : 2,19*0,06 : 
0,00000 : 
0,1314 0,13000

67 631312811R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 30/37, m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P04, mazanina tl.60mm : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11*0,06 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13*0,06 : 
-16,99440 : 
0

68 631313711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 , m3 4,12420 5 400,00 22 270,68 RTS 21/ II

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
P01, betonová mazanina tl.85mm : : 
4.25 Horní hala otevř. kan. : 48,52*0,085 : 
0,00000 : 
4,1242 4,12000

69 631311131R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,79200 4 800,00 3 801,60 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
podlahová jímka - napojení na novou mazaninu : : 
1.01 Plynová kotelna : 2*(1,10+1,10)*0,30*0,20 : 
1.06 Strojovna : 2*(1,10+1,10)*0,30*0,20 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 2*(1,10+1,10)*0,30*0,20 : 
0,00000 : 
0,792 0,79000

70 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 5,00000 5 080,00 25 400,00 RTS 21/ II

Zaplnění rýh po vybouraných příčkách - bude upřesněno dle skutečnosti : 5,00 : 
0,00000 : 
5 5,00000

71 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P04, mazanina tl.60mm : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11*0,06 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13*0,06 : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

-16,99440 : 
0

72 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 4,12420 330,00 1 360,99 RTS 21/ II

N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
P01, betonová mazanina tl.85mm : : 
4.25 Horní hala otevř. kan. : 48,52*0,085 : 
0,00000 : 
4,1242 4,12000

73 631361921RT0 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost 
oka, 150/150 mm

t 0,07533 36 000,00 2 711,88 RTS 21/ II

N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
P01, betonová mazanina tl.85mm : : 
hmotnost 1 m2 sítě je 1,35 kg. : : 
4.25 Horní hala otevř. kan. : 48,52*1,35/1000 : 
Koeficient +10% k čisté výměře na přesahy sítí: 0,15 : 
0,00000 : 
0,07533 0,08000

74 631361921RT2 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost 
oka, 100/100 mm

t 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P04, mazanina tl.60mm : : 
hmotnost 1 m2 sítě je 3,113 kg. : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11*3,113/1000 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13*3,113/1000 : 
Koeficient +10% k čisté výměře na přesahy sítí: 0,15 : 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

-1,01399 : 
0

75 632411125RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 25 mm, bez penetrace m2 12,50000 860,00 10 750,00 RTS 21/ II

P23 - vyrovnání podlahy shodně s videoučebnou : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.30 Video učebna (část - skladba P23) : 12,50 : 
0,00000 : 
12,5 12,50000

76 632415102RT3 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 2 mm, včetně 
penetrace

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
P12 : : 
2.01 Chodba : 18,10 : 
2.02 Nasávací komora : 12,62 : 
2.06 Instalační chodba : 38,53 : 
2.09 Nasávací komora : 12,62 : 
2.11 Chodba : 16,78 : 
2.21 Schodiště - stupně : 9,04 : 
2.21 Schodiště - podesta : 1,77 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.63 Vestibul - schodiště : 206,96 : 
3.64 Bufet : 16,50 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.10 Chodba : 28,61 : 
4.21 Chodba : 28,42 : 
4.30 Video učebna (část - skladba P12) : 35,24 : 

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

-425,19000 : 
0

77 632415104RT3 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 4 mm, včetně 
penetrace

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

P13 : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.02 Vestibul : 197,81 : 
3.02 Schodiště : 18,22 : 
3.12 Šatna : 29,52 : 
3.13 Šatna : 27,63 : 
3.27 Sauna - posezení : 21,20 : 
3.41 Chodba : 8,27 : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : 45,09 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 47,99 : 
3.52 Chodba : 9,00 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.01 Vestibul : 185,01 : 
4.01 Schodiště : 21,57 : 
4.03 Chodba : 10,48 : 
4.08 Šatna muži : 15,31 : 
4.09 Šatna muži : 14,76 : 
4.18 Šatna ženy : 14,78 : 
4.20 Šatna ženy : 15,31 : 
4.27 Chodba : 10,45 : 
P16 : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.03 Chodba : 6,08 : 

s rozprostřením a uhlazením
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.04 Sklad : 14,87 : 
3.09 Šatna asistenti : 15,83 : 
3.19 Sauna - sušení prádla : 2,23 : 
3.20 Masáže - ošetřovna : 9,34 : 
3.21 Sauna - recepce : 8,00 : 
3.22 Sauna - chodba : 11,33 : 
3.25 Sauna - šatna 1 : 8,17 : 
3.26 Sauna - šatna 2 : 7,82 : 
3.37 Schodiště : 16,33 : 
3.38 Sklad : 1,58 : 
3.56 Recepce : 9,53 : 
3.60 Denní místnost : 20,86 : 
3.61 Sklad : 4,35 : 
3.62 Sklad - bufet sauny : 4,35 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.04 Úklidová komora : 2,56 : 
4.26 Úklidová komora : 2,52 : 
4.32 Schodiště, stupně : 3,98 : 
4.32 Schodiště, podesta : 1,02 : 
4.34 Předsíň : 5,13 : 
4.39 Šatna asistenti : 19,13 : 
P17 : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.03 Bouldering : 118,70 : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.12 Sklad + úklid : 20,42 : 
2.14 Sklad KTV1 : 12,02 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

2.15 Sklad KTV2 : 13,61 : 
2.16 Technické zázemí 1 : 17,49 : 
2.17 Technické zázemí 2 : 25,45 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.39 Kancelář správce : 9,49 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.02 Vědecká laboratoř : 57,10 : 
4.31 Zasedací místnost KTV : 32,97 : 
4.31 Zasedací místnost KTV - úložný prostor : 2,97 : 
4.33 Zázemí zasedací místnosti KTV : 8,55 : 
4.37 Sekretariát KTV : 17,47 : 
4.38 Kancelář vedoucího KTV : 18,34 : 
4.43 Pracovna pedagoga : 19,84 : 
4.44 Pracovna pedagoga : 19,84 : 
4.45 Pracovna pedagoga : 15,48 : 
4.46 Pracovna pedagoga : 13,93 : 
4.47 Pracovna pedagoga : 19,46 : 
4.48 Pracovna pedagoga : 15,76 : 
4.49 Pracovna pedagoga : 22,52 : 
P18 : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.03 Bouldering, v místě nové příčky : 2,19 : 
P19 : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.01 Zádveří : 10,33 : 
P20 : : 
3.57 Server : 6,96 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

P23 : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.30 Video učebna (část - skladba P23) : 12,50 : 
-1380,80000 : 
0

78 632415110RT3 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 10 mm, včetně 
penetrace

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

P08, P08a, rychletvrdnoucí samonivelační hmota : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.10 Umývárna asistenti : 6,75 : 
3.11 Umývárna : 8,25 : 
3.14 Umývárna : 11,98 : 
3.24 Sauna - sprcha : 2,70 : 
3.31 Sauna - odpočívárna : 28,21 : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : 37,36 : 
3.34 Sauna - WC muži : 1,91 : 
3.35 Sauna - potírna : 13,64 : 
3.43 Umývárna ženy : 13,51 : 
3.44 WC k umývárnám ženy : 1,98 : 
3.48 Umývárna muži : 12,15 : 
3.49 WC k umývárnám muži : 2,18 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.07 Umývárna muži : 10,08 : 
4.11 Umývárna muži : 12,37 : 
4.16 Předsíň WC ženy : 12,37 : 
4.22 Umývárna ženy : 10,08 : 
4.42 Umývárna asistenti : 4,38 : 

s rozprostřením a uhlazením
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

P09, nášlapná vrstva : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.07 WC - šatna asistentů : 1,28 : 
3.08 Předsíň WC : 1,45 : 
3.15 Předsíň WC muži : 3,30 : 
3.16 WC muži : 6,84 : 
3.17 Předsíň WC ženy : 4,19 : 
3.18 WC ženy : 8,50 : 
3.23 Sauna - WC ženy : 2,70 : 
3.28 Sauna - bufet : 7,31 : 
3.29 Předsíň WC pro obsluhu sauny : 0,99 : 
3.30 Sauna - WC pro obsluhu : 1,85 : 
3.32 Sauna - technická místnost+úklid : 5,96 : 
3.36 Sauna - technická místnost : 3,80 : 
3.45 WC ženy : 4,55 : 
3.46 Předsíň WC ženy : 2,52 : 
3.50 WC muži : 6,22 : 
3.51 Předsíň WC muži : 2,41 : 
3.53 WC bezbariérové : 3,05 : 
3.54 WC obsluha bufetu : 1,91 : 
3.55 Úklid : 2,43 : 
3.58 WC zaměstnanci : 1,33 : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : 2,44 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.05 WC muži : 6,46 : 
4.06 Předsíň WC muži : 3,11 : 
4.12 Předsíň WC muži : 3,53 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

4.13 WC muži : 6,51 : 
4.14 Předsíň WC ženy : 3,60 : 
4.15 WC ženy : 6,15 : 
4.23 WC ženy : 6,15 : 
4.24 Předsíň WC ženy : 3,17 : 
4.35 WC imobilní : 1,29 : 
4.40 Předsíň WC asistenti : 1,13 : 
4.41 WC asistenti : 1,44 : 
-307,47000 : 
0

79 632421115RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, 
včetně, penetrace

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

P18 : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.03 Bouldering, v místě nové příčky : 2,19 : 
-2,19000 : 
0

80 632421125RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 15 mm, 
včetně, penetrace

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

P06, vyrovnávací stěrka : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.01 Plynová kotelna : 55,13 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.40 Dílna : 6,72 : 

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

P19, vyrovnávací stěrka tl.15mm : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.01 Zádveří : 10,33 : 
-72,18000 : 
0

81 632421130RU2 Potěr ze suchých směsí hrubá cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 20 mm, 
včetně penetrace

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Vyspravení výtluků : : 
P04, opravná hmota, předpoklad 50% plochy : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11/100*50 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13/100*50 : 
P05, opravná hmota, předpoklad 25% plochy : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.04 Schodiště : 17,86/100*25 : 
1.05 Sklad : 5,54/100*25 : 
1.06 Strojovna : 27,38/100*25 : 
1.08 KTV sklad potřeb : 117,87/100*25 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 51,58/100*25 : 
1.10 Zvukotlumící komora : 1,80/100*25 : 
1.11 KTV sklad potřeb : 127,11/100*25 : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.03 Předsíň : 14,29/100*25 : 
2.04 Strojovna : 36,03/100*25 : 
2.08 Strojovna : 36,29/100*25 : 
2.10 Předsíň : 14,17/100*25 : 

včetně penetrace podkladu.
s rozprostřením a uhlazením
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

2.19 Průchod do haly z exteriéru : 21,95/100*25 : 
P06, opravná hmota, předpoklad 20% plochy : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.01 Plynová kotelna : 55,13/100*20 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.40 Dílna : 6,72/100*20 : 
P08, P08a, opravná hmota, předpoklad 50% plochy : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.10 Umývárna asistenti : 6,75/100*50 : 
3.11 Umývárna : 8,25/100*50 : 
3.14 Umývárna : 11,98/100*50 : 
3.24 Sauna - sprcha : 2,70/100*50 : 
3.31 Sauna - odpočívárna : 28,21/100*50 : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : 37,36/100*50 : 
3.34 Sauna - WC muži : 1,91/100*50 : 
3.35 Sauna - potírna : 13,64/100*50 : 
3.43 Umývárna ženy : 13,51/100*50 : 
3.44 WC k umývárnám ženy : 1,98/100*50 : 
3.48 Umývárna muži : 12,15/100*50 : 
3.49 WC k umývárnám muži : 2,18/100*50 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.07 Umývárna muži : 10,08/100*50 : 
4.11 Umývárna muži : 12,37/100*50 : 
4.16 Předsíň WC ženy : 12,37/100*50 : 
4.22 Umývárna ženy : 10,08/100*50 : 
4.42 Umývárna asistenti : 4,38/100*50 : 
P09, opravná hmota, předpoklad 50% plochy : : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.07 WC - šatna asistentů : 1,28/100*50 : 
3.08 Předsíň WC : 1,45/100*50 : 
3.15 Předsíň WC muži : 3,30/100*50 : 
3.16 WC muži : 6,84/100*50 : 
3.17 Předsíň WC ženy : 4,19/100*50 : 
3.18 WC ženy : 8,50/100*50 : 
3.23 Sauna - WC ženy : 2,70/100*50 : 
3.28 Sauna - bufet : 7,31/100*50 : 
3.29 Předsíň WC pro obsluhu sauny : 0,99/100*50 : 
3.30 Sauna - WC pro obsluhu : 1,85/100*50 : 
3.32 Sauna - technická místnost+úklid : 5,96/100*50 : 
3.36 Sauna - technická místnost : 3,80/100*50 : 
3.45 WC ženy : 4,55/100*50 : 
3.46 Předsíň WC ženy : 2,52/100*50 : 
3.50 WC muži : 6,22/100*50 : 
3.51 Předsíň WC muži : 2,41/100*50 : 
3.53 WC bezbariérové : 3,05/100*50 : 
3.54 WC obsluha bufetu : 1,91/100*50 : 
3.55 Úklid : 2,43/100*50 : 
3.58 WC zaměstnanci : 1,33/100*50 : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : 2,44/100*50 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.05 WC muži : 6,46/100*50 : 
4.06 Předsíň WC muži : 3,11/100*50 : 
4.12 Předsíň WC muži : 3,53/100*50 : 
4.13 WC muži : 6,51/100*50 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

4.14 Předsíň WC ženy : 3,60/100*50 : 
4.15 WC ženy : 6,15/100*50 : 
4.23 WC ženy : 6,15/100*50 : 
4.24 Předsíň WC ženy : 3,17/100*50 : 
4.35 WC imobilní : 1,29/100*50 : 
4.40 Předsíň WC asistenti : 1,13/100*50 : 
4.41 WC asistenti : 1,44/100*50 : 
P12, opravná hmota, předpoklad 20% plochy : : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.01 Chodba : 18,10/100*20 : 
2.02 Nasávací komora : 12,62/100*20 : 
2.06 Instalační chodba : 38,53/100*20 : 
2.09 Nasávací komora : 12,62/100*20 : 
2.11 Chodba : 16,78/100*20 : 
2.21 Schodiště - stupně : 9,04/100*20 : 
2.21 Schodiště - podesta : 1,77/100*20 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.63 Vestibul - schodiště : 206,96/100*20 : 
3.64 Bufet : 16,50/100*20 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.10 Chodba : 28,61/100*20 : 
4.21 Chodba : 28,42/100*20 : 
4.30 Video učebna (část - skladba P12) : 35,24/100*20 : 
P13, opravná hmota, předpoklad 50% plochy : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.02 Vestibul : 197,81/100*50 : 
3.02 Schodiště : 18,22/100*50 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.12 Šatna : 29,52/100*50 : 
3.13 Šatna : 27,63/100*50 : 
3.27 Sauna - posezení : 21,20/100*50 : 
3.41 Chodba : 8,27/100*50 : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : 45,09/100*50 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 47,99/100*50 : 
3.52 Chodba : 9,00/100*50 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.01 Vestibul : 185,01/100*50 : 
4.01 Schodiště : 21,57/100*50 : 
4.03 Chodba : 10,48/100*50 : 
4.08 Šatna muži : 15,31/100*50 : 
4.09 Šatna muži : 14,76/100*50 : 
4.18 Šatna ženy : 14,78/100*50 : 
4.20 Šatna ženy : 15,31/100*50 : 
4.27 Chodba : 10,45/100*50 : 
P16, opravná hmota, předpoklad 50% plochy : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.03 Chodba : 6,08/100*15 : 
3.04 Sklad : 14,87/100*15 : 
3.09 Šatna asistenti : 15,83/100*15 : 
3.19 Sauna - sušení prádla : 2,23/100*15 : 
3.20 Masáže - ošetřovna : 9,34/100*15 : 
3.21 Sauna - recepce : 8,00/100*15 : 
3.22 Sauna - chodba : 11,33/100*15 : 
3.25 Sauna - šatna 1 : 8,17/100*15 : 
3.26 Sauna - šatna 2 : 7,82/100*15 : 

Stránka 193 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.37 Schodiště : 16,33/100*15 : 
3.38 Sklad : 1,58/100*15 : 
3.56 Recepce : 9,53/100*15 : 
3.60 Denní místnost : 20,86/100*15 : 
3.61 Sklad : 4,35/100*15 : 
3.62 Sklad - bufet sauny : 4,35/100*15 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.04 Úklidová komora : 2,56/100*15 : 
4.26 Úklidová komora : 2,52/100*15 : 
4.32 Schodiště, stupně : 3,98/100*15 : 
4.32 Schodiště, podesta : 1,02/100*15 : 
4.34 Předsíň : 5,13/100*15 : 
4.39 Šatna asistenti : 19,13/100*15 : 
P17, opravná hmota, předpoklad 20% plochy : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.03 Bouldering : 118,70/100*20 : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.12 Sklad + úklid : 20,42/100*20 : 
2.14 Sklad KTV1 : 12,02/100*20 : 
2.15 Sklad KTV2 : 13,61/100*20 : 
2.16 Technické zázemí 1 : 17,49/100*20 : 
2.17 Technické zázemí 2 : 25,45/100*20 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.39 Kancelář správce : 9,49/100*20 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.02 Vědecká laboratoř : 57,10/100*20 : 
4.31 Zasedací místnost KTV : 32,97/100*20 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

4.31 Zasedací místnost KTV - úložný prostor : 2,97/100*20 : 
4.33 Zázemí zasedací místnosti KTV : 8,55/100*20 : 
4.37 Sekretariát KTV : 17,47/100*20 : 
4.38 Kancelář vedoucího KTV : 18,34/100*20 : 
4.43 Pracovna pedagoga : 19,84/100*20 : 
4.44 Pracovna pedagoga : 19,84/100*20 : 
4.45 Pracovna pedagoga : 15,48/100*20 : 
4.46 Pracovna pedagoga : 13,93/100*20 : 
4.47 Pracovna pedagoga : 19,46/100*20 : 
4.48 Pracovna pedagoga : 15,76/100*20 : 
4.49 Pracovna pedagoga : 22,52/100*20 : 
P18, opravná hmota, předpoklad 50% plochy : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.03 Bouldering, v místě nové příčky : 2,19/100*50 : 
P19, opravná hmota, předpoklad 50% plochy : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.01 Zádveří : 10,33/100*50 : 
P20, opravná hmota, předpoklad 50% plochy : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.57 Server : 6,96/100*50 : 
P23, opravná hmota, předpoklad 20% plochy : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.30 Video učebna (část - skladba P23) : 12,50/100*20 : 
P24, opravná hmota, předpoklad 20% plochy : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.19 Úklidová komora - výlevka : 0,78/100*20 : 
PXX, opravná hmota, předpoklad 25% plochy : : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.17 Strojovna VZT : 29,91/100*25 : 
-999,33750 : 
0

82 632421140RU3 Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, 
tloušťky 30 mm,, včetně penetrace

m2 0,75000 1 030,00 772,50 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
podlahová jímka, spádový vrstva : : 
1.01 Plynová kotelna : 0,50*0,50 : 
1.06 Strojovna : 0,50*0,50 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 0,50*0,50 : 
0,00000 : 
0,75 0,75000

83 631320034XAC Doplnění podlahy v místě nové kanalizace, vč. napojení hydroizolace, detailů - kompletní 
provedení

m2 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
ZT201, doplnění podlahy v místě nové kanalizace, plocha 1m2 : 2*1,00 : 
0,00000 : 
2 2,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 107 926,00
84 642941211RT2 Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčkySestavení pouzdra, 

vložení do, stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné 
konstrukci

kus 5,00000 8 540,00 42 700,00 RTS 21/ II

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.

příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, 
upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů 
na křídlo, zavěšení dveří.
 jednostranné
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.21 Sauna - recepce : 1 : 
3.27 Sauna - posezení : 1 : 
3.45 WC ženy : 1 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 1 : 
Vypořádání dotazů uchazeče : : 
zadávací výkaz výměr - výměra chybně : -4 : 
výpis dveří ozn.D20 - správná výměra : 5 : 
5 5,00000

85 642944121R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

zdivo, dodatečně : : 
1.04 Schodiště : 1 : 
1.06 Strojovna : 1 : 
2.01 Chodba : 1 : 
2.17 Technické zázemí 2 : 1 : 
3.02 Vestibul - schodiště : 1 : 
3.03 Chodba : 1 : 
3.04 Sklad : 1 : 
3.05 Výměník : 1 : 
3.05 Výměník : 1 : 
3.09 Šatna asistenti : 1 : 
3.10 Umývárna asistenti : 1 : 
3.12 Šatna : 1 : 
3.12 Šatna : 1 : 

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

 pouzdro 700/1970 mm
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.13 Šatna : 1 : 
3.13 Šatna : 1 : 
3.15 Předsíň WC muži : 1 : 
3.16 WC muži : 1 : 
3.17 Předsíň WC ženy : 1 : 
3.18 WC ženy : 1 : 
3.19 Sauna - sušení prádla : 1 : 
3.20 Masáže - ošetřovna : 1 : 
3.20 Masáže - ošetřovna : 1 : 
3.21 Sauna - recepce : 1 : 
3.24 Sauna - sprcha : 1 : 
3.27 Sauna - posezení : 1 : 
3.27 Sauna - posezení : 1 : 
3.27 Sauna - posezení : 1 : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : 1 : 
3.37 Schodiště : 1 : 
3.38 Sklad : 1 : 
3.39 Kancelář správce : 1 : 
3.40 Dílna : 1 : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : 1 : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : 1 : 
3.46 Předsíň WC ženy : 1 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 1 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 1 : 
3.63 Vestibul - schodiště : 1 : 
4.01 Vestibul + schodiště : 1 : 
4.01 Vestibul + schodiště : 1 : 

Stránka 198 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

4.01 Vestibul + schodiště : 1 : 
4.02 Vědecká laboratoř : 1 : 
4.02 Vědecká laboratoř : 1 : 
4.05 WC muži : 1 : 
4.06 Předsíň WC muži : 1 : 
4.07 Umývárna muži : 1 : 
4.08 Šatna muži : 1 : 
4.08 Šatna muži : 1 : 
4.09 Šatna muži : 1 : 
4.09 Šatna muži : 1 : 
4.11 Umývárna muži : 1 : 
4.12 Předsíň WC muži : 1 : 
4.13 WC muži : 1 : 
4.14 Předsíň WC ženy : 1 : 
4.15 WC ženy : 1 : 
4.16 Předsíň WC ženy : 1 : 
4.18 Šatna ženy : 1 : 
4.18 Šatna ženy : 1 : 
4.20 Šatna ženy : 1 : 
4.20 Šatna ženy : 1 : 
4.22 Umývárna ženy : 1 : 
4.23 WC ženy : 1 : 
4.24 Předsíň WC ženy : 1 : 
4.30 Video učebna : 1 : 
4.31 Zasedací místnost KTV : 1 : 
4.37 Sekretariát KTV : 1 : 
4.37 Sekretariát KTV : 1 : 

Stránka 199 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

4.38 Kancelář vedoucího KTV : 1 : 
4.39 Šatna asistenti : 2 : 
4.39 Šatna asistenti : 1 : 
4.40 Předsíň WC asistenti : 1 : 
4.43 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.44 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.45 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.46 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.47 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.48 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.49 Pracovna pedagoga : 1 : 
-79,00000 : 
0

86 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv, 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh

kus 5,00000 740,00 3 700,00 RTS 21/ II

zdivo nové : : 
3.54 WC obsluha bufetu : 1 : 
3.55 Úklid : 1 : 
3.56 Recepce : 1 : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : 1 : 
3.60 Denní místnost : 1 : 
0,00000 : 
5 5,00000

87 642942214R00 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 150 mm šířky 700 mm, 
bez, dodávky zárubně

kus 29,00000 574,00 16 646,00 RTS 21/ II

plocha do 2,5 m2
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

dřevostavba, dodatečně : : 
D32L, 1000/1970 : : 
2.15 Sklad KTV2 : 1 : 
2.16 Technické zázemí 1 : 1 : 
dřevostavba, nově : : 
D21P, 700/1970 : : 
2.20 Dolní hala : 1 : 
SDK nově : : 
1.02 Předsíň : 1 : 
1.05 Sklad : 1 : 
2.21 Schodiště : 1 : 
3.02 Vestibul - schodiště : 1 : 
3.02 Vestibul - schodiště : 1 : 
3.08 Předsíň WC : 1 : 
3.09 Šatna asistenti : 1 : 
3.22 Sauna - chodba : 1 : 
3.23 Sauna - WC ženy : 1 : 
3.26 Sauna - šatna 2 : 1 : 
3.27 Sauna - posezení : 1 : 
3.29 Předsíň WC pro obsluhu sauny : 1 : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : 1 : 
3.34 Sauna - WC muži : 1 : 
3.43 Umývárna ženy : 1 : 
3.44 WC k umývárnám ženy : 1 : 
3.49 WC k umývárnám muži : 1 : 
3.50 WC muži : 1 : 

Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.51 Předsíň WC muži : 1 : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : 1 : 
3.63 Vestibul - schodiště : 1 : 
4.04 Úklidová komora : 1 : 
4.21 Chodba : 1 : 
4.26 Úklidová komora : 1 : 
4.34 Předsíň : 1 : 
4.34 Předsíň : 1 : 
0,00000 : 
29 29,00000

88 55330331R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 
1970 mm;, P; závěsy pevné

kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D01P, 600/1970 : : 
4.40 Předsíň WC asistenti : 1 : 
D18P, 600/1970 : : 
3.38 Sklad : 1 : 
Neinvestice : -2,00000 : 
0

89 55330332R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 
1970 mm;, L; závěsy pevné

kus 1,00000 1 215,00 1 215,00 SPCM RTS 21/ II

D02L, 700/1970 : : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : 1 : 
D03L, 700/1970 : : 
3.24 Sauna - sprcha : 1 : 
4.39 Šatna asistenti : 2 : 
Neinvestice : -3,00000 : 
1 1,00000

Stránka 202 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

90 55330333R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 
1970 mm;, P; závěsy pevné

kus 1,00000 1 215,00 1 215,00 SPCM RTS 21/ II

D02aP, 700/1970 : : 
3.19 Sauna - sušení prádla : 1 : 
3.20 Masáže - ošetřovna : 1 : 
D03P, 700/1970 : : 
3.54 WC obsluha bufetu : 1 : 
Neinvestice : -2,00000 : 
1 1,00000

91 55330334R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 
1970 mm;, L; závěsy pevné

kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D04L, 800/1970 : : 
3.21 Sauna - recepce : 1 : 
4.08 Šatna muži : 1 : 
4.09 Šatna muži : 1 : 
4.18 Šatna ženy : 1 : 
4.20 Šatna ženy : 1 : 
4.30 Video učebna : 1 : 
4.38 Kancelář vedoucího KTV : 1 : 
4.43 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.44 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.46 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.49 Pracovna pedagoga : 1 : 
D05L, 800/1970 : : 
1.04 Schodiště : 1 : 
4.37 Sekretariát KTV : 1 : 
D06L, 800/1970 : : 
3.18 WC ženy : 1 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

4.05 WC muži : 1 : 
4.13 WC muži : 1 : 
D07L, 800/1970 : : 
3.46 Předsíň WC ženy : 1 : 
4.06 Předsíň WC muži : 1 : 
4.12 Předsíň WC muži : 1 : 
D08L, 800/1970 : : 
4.07 Umývárna muži : 1 : 
4.16 Předsíň WC ženy : 1 : 
D13L, 800/1970 : : 
3.02 Vestibul - schodiště : 1 : 
D17L, 800/1970 : : 
3.40 Dílna : 1 : 
D25L, 800/1970 : : 
4.31 Zasedací místnost KTV : 1 : 
D29L, 800/1970 : : 
3.13 Šatna : 1 : 
3.63 Vestibul - schodiště : 1 : 
4.01 Vestibul + schodiště : 1 : 
Celkem po revizi 6.8.2021 : 26 26,00000
Neinvestice revize 6.8.2021 : -26,00000 : -26 -26,00000

92 55330335R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 
1970 mm;, P; závěsy pevné

kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D04P, 800/1970 : : 
3.09 Šatna asistenti : 1 : 
3.20 Masáže - ošetřovna : 1 : 
3.37 Schodiště : 1 : 
4.08 Šatna muži : 1 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

4.09 Šatna muži : 1 : 
4.18 Šatna ženy : 1 : 
4.20 Šatna ženy : 1 : 
4.37 Sekretariát KTV : 1 : 
4.39 Šatna asistenti : 1 : 
4.45 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.47 Pracovna pedagoga : 1 : 
4.48 Pracovna pedagoga : 1 : 
D05P, 800/1970 : : 
2.01 Chodba : 1 : 
2.17 Technické zázemí 2 : 1 : 
D06P, 800/1970 : : 
3.10 Umývárna asistenti : 1 : 
3.16 WC muži : 1 : 
3.27 Sauna - posezení : 1 : 
4.15 WC ženy : 1 : 
4.23 WC ženy : 1 : 
D07P, 800/1970 : : 
3.15 Předsíň WC muži : 1 : 
3.17 Předsíň WC ženy : 1 : 
4.14 Předsíň WC ženy : 1 : 
4.24 Předsíň WC ženy : 1 : 
D08P, 800/1970 : : 
4.11 Umývárna muži : 1 : 
4.22 Umývárna ženy : 1 : 
D13P, 800/1970 : : 
3.03 Chodba : 1 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.27 Sauna - posezení : 1 : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : 1 : 
3.55 Úklid : 1 : 
D14P, 800/1970 : : 
3.04 Sklad : 1 : 
3.05 Výměník : 1 : 
D15P, 800/1970 : : 
3.27 Sauna - posezení : 1 : 
D17P, 800/1970 : : 
3.39 Kancelář správce : 1 : 
D29P, 800/1970 : : 
3.12 Šatna : 1 : 
Celkem po revizi 6.8.2021 : 32 32,00000
Neinvestice revize 6.8.2021 : -32 -32,00000

93 55330336R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 
1970 mm;, L; závěsy pevné

kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D09L, 900/1970 : : 
4.01 Vestibul + schodiště : 1 : 
D12L, 900/1970 : : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 1 : 
D38L, 900/1970 : : 
3.12 Šatna : 1 : 
3.13 Šatna : 1 : 
Celkem po revizi 6.8.2021 : 5 5,00000
Neinvestice revize 6.8.2021 : -5 -5,00000

94 55330337R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 
1970 mm;, P; závěsy pevné

kus 2,00000 1 260,00 2 520,00 SPCM RTS 21/ II

D09P, 900/1970 : : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

4.01 Vestibul + schodiště : 1 : 
D12P, 900/1970 : : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : 1 : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : 1 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 1 : 
3.56 Recepce : 1 : 
3.60 Denní místnost : 1 : 
Celkem po revizi 6.8.2021 : 7 7,00000
Neinvestice revize 6.8.2021 : -5 -5,00000

95 55330339R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 1000 mm; h průchodu 
1970 mm, ; P; závěsy pevné

kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D10P, 1000/1970 : : 
4.02 Vědecká laboratoř : 1 : 
Neinvestice : -1,00000 : 
0

96 55330473R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1970 mm; 
L; závěsy, pevné

kus 5,00000 1 235,00 6 175,00 SPCM RTS 21/ II

D02L, 700/1970 : : 
4.04 Úklidová komora : 1 : 
D21L, 700/1970 : : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : 1 : 
3.34 Sauna - WC muži : 1 : 
3.44 WC k umývárnám ženy : 1 : 
3.49 WC k umývárnám muži : 1 : 
0,00000 : 
5 5,00000

97 55330474R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1970 mm; 
P; závěsy, pevné

kus 8,00000 1 235,00 9 880,00 SPCM RTS 21/ II
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

D02P, 700/1970 : : 
3.23 Sauna - WC ženy : 1 : 
3.27 Sauna - posezení : 1 : 
4.26 Úklidová komora : 1 : 
D21P, 700/1970 : : 
2.20 Dolní hala : 1 : 
3.29 Předsíň WC pro obsluhu sauny : 1 : 
D22P, 700/1970 : : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : 1 : 
DxxP 700/1970 : : 
3.08 Předsíň WC : 1 : 
3.09 Šatna asistenti : 1 : 
0,00000 : 
8 8,00000

98 55330475R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1970 mm; 
L; závěsy, pevné

kus 3,00000 1 260,00 3 780,00 SPCM RTS 21/ II

D07L, 800/1970 : : 
3.51 Předsíň WC muži : 1 : 
D24L, 800/1970 : : 
3.43 Umývárna ženy : 1 : 
D26L, 800/1970 : : 
3.22 Sauna - chodba : 1 : 
0,00000 : 
3 3,00000

99 55330476R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1970 mm; 
P; závěsy, pevné

kus 5,00000 1 280,00 6 400,00 SPCM RTS 21/ II

D04P, 800/1970 : : 
4.34 Předsíň : 1 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

D05P, 800/1970 : : 
4.34 Předsíň : 1 : 
D23P, 800/1970 : : 
3.26 Sauna - šatna 2 : 1 : 
D35P, 800/1970 : : 
3.50 WC muži : 1 : 
D36P, 800/1970 : : 
1.05 Sklad : 1 : 
0,00000 : 
5 5,00000

100 55330477R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1970 mm; 
L; závěsy, pevné

kus 3,00000 1 280,00 3 840,00 SPCM RTS 21/ II

D12L, 900/1970 : : 
4.21 Chodba : 1 : 
D27L, 900/1970 : : 
3.02 Vestibul - schodiště : 1 : 
D28L, 900/1970 : : 
3.63 Vestibul - schodiště : 1 : 
0,00000 : 
3 3,00000

101 55330478R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1970 mm; 
P; závěsy, pevné

kus 2,00000 1 280,00 2 560,00 SPCM RTS 21/ II

D27P, 900/1970 : : 
1.02 Předsíň : 1 : 
3.02 Vestibul - schodiště : 1 : 
0,00000 : 
2 2,00000
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

102 55330479R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 1000 mm; h průchodu 1970 mm; 
L; závěsy, pevné

kus 2,00000 1 340,00 2 680,00 SPCM RTS 21/ II

D32L, 1000/1970 : : 
2.15 Sklad KTV2 : 1 : 
2.16 Technické zázemí 1 : 1 : 
0,00000 : 
2 2,00000

103 5533300421R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1970 mm; 
L, P;, závěsy pevné; požární odolnost

kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D16L, 800/1970 EW30-DP3 : : 
3.05 Výměník : 1 : 
D37P, 800/1970 EW30-DP3 : : 
1.06 Strojovna : 1 : 
Neinvestice : -2,00000 : 
0

104 5533300441R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 1000 mm; h průchodu 1970 
mm; L, P;, závěsy pevné; požární odolnost

kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D11L, 1000/1970, EW30 DP3 : : 
4.02 Vědecká laboratoř : 1 : 
Neinvestice : -1,00000 : 
0

105 5533302322R zárubeň kovová pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1970 mm; L, P; 
závěsy, pevné; požární odolnost

kus 1,00000 1 385,00 1 385,00 SPCM RTS 21/ II

D34L, 800/1970 EW30-DP3 : : 
2.21 Schodiště : 1 : 
0,00000 : 
1 1,00000

106 5533900X Příplatek k ocelové zárubni - těsnění kus 34,00000 95,00 3 230,00 Vlastní
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

Vypořádání dotazů uchazeče : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 0,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 1,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 0,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 0,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 2,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 0,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 5,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 8,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 3,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 5,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 3,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 2,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 0,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 0,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 1,00000 : 
34 34,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 34 387,09
107 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 137,90332 39,00 5 378,23 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 15,00000*0,33 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 402,88885*0,33 : 
0,00000 : 
137,90332 137,90000

108 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 8,23200 49,00 403,37 RTS 21/ II
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N.12 Opláštění vstupu do 2.pp - nový stav : : 
pro provedení ocelové konstrukce : (1,85+1,85)*1,485+1,25*2,19 : 
0,00000 : 
8,232 8,23000

109 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 61,11000 59,00 3 605,49 RTS 21/ II
N.11 Rozšíření tribuny - konstrukce podlahy - nový stav : : 
N.21 Zábradlí tribuny dolní haly - nový stav : : 
pro provedení podhledů a zábradlí rozšířené tribuny : : 
běžné pole, 6ks : 6*5,82*1,50 : 
běžné pole u pódia pro imobilní, 1ks : 2,70*1,50 : 
pódium pro imobilní, 1ks, čelo + 2x bok : 3,12*1,50 : 
0,00000 : 
61,11 61,11000

110 941909001RAX Lešení a plošiny pro provedení zámečnických konstrukcí soub 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní
1,00000 : 
0,00000 : 
1 1,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 426 244,60
111 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Očištění stávajících podlah : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.01 Plynová kotelna : 55,13 : 
1.04 Schodiště : 17,86 : 
1.05 Sklad : 5,54 : 
1.06 Strojovna : 27,38 : 
1.08 KTV sklad potřeb : 117,87 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 51,58 : 

Stránka 212 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

1.10 Zvukotlumící komora : 1,80 : 
1.11 KTV sklad potřeb : 127,11 : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.03 Předsíň : 14,29 : 
2.04 Strojovna : 36,03 : 
2.08 Strojovna : 36,29 : 
2.10 Předsíň : 14,17 : 
2.19 Průchod do haly z exteriéru : 21,95 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.40 Dílna : 6,72 : 
-533,72000 : 
0

112 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah,, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy,

m2 2 835,88000 95,00 269 408,60 RTS 21/ II

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.01 Chodba : 18,10 : 
2.02 Nasávací komora : 12,62 : 
2.03 Předsíň : 14,29 : 
2.04 Strojovna : 36,03 : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11 : 
2.05 Fitness - posilovna, lino : 34,25 : 
2.06 Instalační chodba : 38,53 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13 : 
2.08 Strojovna : 36,29 : 
2.09 Nasávací komora : 12,62 : 

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

2.10 Předsíň : 14,17 : 
2.11 Chodba : 16,78 : 
2.12 Sklad + úklid : 20,42 : 
2.13 Chodba : 10,63 : 
2.14 Sklad KTV1 : 12,02 : 
2.15 Sklad KTV2 : 13,61 : 
2.16 Technické zázemí 1 : 17,49 : 
2.17 Technické zázemí 2 : 25,45 : 
2.18 Chodba : 9,70 : 
2.19 Průchod do haly z exteriéru : 21,95 : 
2.21 Schodiště : 9,04 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.00 Vstup - exteriér : 5,11 : 
3.01 Zádveří : 10,33 : 
3.02 Vestibul : 197,81 : 
3.02 Schodiště : 18,22 : 
3.03 Chodba : 6,08 : 
3.04 Sklad : 14,87 : 
3.05 Výměník : 36,71 : 
3.06 Elektrorozvodna : 20,02 : 
3.07 WC - šatna asistentů : 1,28 : 
3.08 Předsíň WC : 1,45 : 
3.09 Šatna asistenti : 15,83 : 
3.10 Umývárna asistenti : 6,75 : 
3.11 Umývárna : 8,25 : 
3.12 Šatna : 29,52 : 
3.13 Šatna : 27,63 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.14 Umývárna : 11,98 : 
3.15 Předsíň WC muži : 3,30 : 
3.16 WC muži : 6,84 : 
3.17 Předsíň WC ženy : 4,19 : 
3.18 WC ženy : 8,50 : 
3.19 Sauna - sušení prádla : 2,23 : 
3.20 Masáže - ošetřovna : 9,34 : 
3.21 Sauna - recepce : 8,00 : 
3.22 Sauna - chodba : 11,33 : 
3.23 Sauna - WC ženy : 2,70 : 
3.24 Sauna - sprcha : 2,70 : 
3.25 Sauna - šatna 1 : 8,17 : 
3.26 Sauna - šatna 2 : 7,82 : 
3.27 Sauna - posezení : 21,20 : 
3.28 Sauna - bufet : 7,31 : 
3.29 Předsíň WC pro obsluhu sauny : 0,99 : 
3.30 Sauna - WC pro obsluhu : 1,85 : 
3.31 Sauna - odpočívárna : 28,21 : 
3.32 Sauna - technická místnost+úklid : 5,96 : 
3.33 Sauna - čekárna+ochlazovna : 37,36 : 
3.34 Sauna - WC muži : 1,91 : 
3.35 Sauna - potírna : 13,64 : 
3.36 Sauna - technická místnost : 3,80 : 
3.37 Schodiště : 16,33 : 
3.38 Sklad : 1,58 : 
3.39 Kancelář správce : 9,49 : 
3.40 Dílna : 6,72 : 
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3.41 Chodba : 8,27 : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : 45,09 : 
3.43 Umývárna ženy : 13,51 : 
3.44 WC k umývárnám ženy : 1,98 : 
3.45 WC ženy : 4,55 : 
3.46 Předsíň WC ženy : 2,52 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 47,99 : 
3.48 Umývárna muži : 12,15 : 
3.49 WC k umývárnám muži : 2,18 : 
3.50 WC muži : 6,22 : 
3.51 Předsíň WC muži : 2,41 : 
3.52 Chodba : 9,00 : 
3.53 WC bezbariérové : 3,05 : 
3.54 WC obsluha bufetu : 1,91 : 
3.55 Úklid : 2,43 : 
3.56 Recepce : 9,53 : 
3.57 Server : 6,96 : 
3.58 WC zaměstnanci : 1,33 : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : 2,44 : 
3.60 Denní místnost : 20,86 : 
3.61 Sklad : 4,35 : 
3.62 Sklad - bufet sauny : 4,35 : 
3.63 Vestibul - schodiště : 206,96 : 
3.64 Bufet : 16,50 : 
3.65 Tribuna dolní haly : 169,04 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.01 Vestibul : 185,01 : 
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4.01 Schodiště : 21,57 : 
4.02 Vědecká laboratoř : 57,10 : 
4.03 Chodba : 10,48 : 
4.04 Úklidová komora : 2,56 : 
4.05 WC muži : 6,46 : 
4.06 Předsíň WC muži : 3,11 : 
4.07 Umývárna muži : 10,08 : 
4.08 Šatna muži : 15,31 : 
4.09 Šatna muži : 14,76 : 
4.10 Chodba : 28,61 : 
4.11 Umývárna muži : 12,37 : 
4.12 Předsíň WC muži : 3,53 : 
4.13 WC muži : 6,51 : 
4.14 Předsíň WC ženy : 3,60 : 
4.15 WC ženy : 6,15 : 
4.16 Předsíň WC ženy : 12,37 : 
4.17 Strojovna VZT : 29,91 : 
4.18 Šatna ženy : 14,78 : 
4.19 Úklidová komora - výlevka : 0,78 : 
4.20 Šatna ženy : 15,31 : 
4.21 Chodba : 28,42 : 
4.22 Umývárna ženy : 10,08 : 
4.23 WC ženy : 6,15 : 
4.24 Předsíň WC ženy : 3,17 : 
4.25 Horní hala otevř. kan. : 48,52 : 
4.25 Horní hala pod radiátory : 22,74 : 
4.26 Úklidová komora : 2,52 : 
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4.27 Chodba : 10,45 : 
4.28 Nářaďovna : 30,00 : 
4.29 Malá nářaďovna : 14,98 : 
4.30 Video učebna (část - skladba P12) : 35,24 : 
4.30 Video učebna (část - skladba P23) : 12,50 : 
4.31 Zasedací místnost KTV : 32,97 : 
4.31 Zasedací místnost KTV - úložný prostor : 2,97 : 
4.32 Schodiště, stupně : 3,98 : 
4.32 Schodiště, podesta : 1,02 : 
4.33 Zázemí zasedací místnosti KTV : 8,55 : 
4.34 Předsíň : 5,13 : 
4.35 WC imobilní : 1,29 : 
4.37 Sekretariát KTV : 17,47 : 
4.38 Kancelář vedoucího KTV : 18,34 : 
4.39 Šatna asistenti : 19,13 : 
4.40 Předsíň WC asistenti : 1,13 : 
4.41 WC asistenti : 1,44 : 
4.42 Umývárna asistenti : 4,38 : 
4.43 Pracovna pedagoga : 19,84 : 
4.44 Pracovna pedagoga : 19,84 : 
4.45 Pracovna pedagoga : 15,48 : 
4.46 Pracovna pedagoga : 13,93 : 
4.47 Pracovna pedagoga : 19,46 : 
4.48 Pracovna pedagoga : 15,76 : 
4.49 Pracovna pedagoga : 22,52 : 
0,00000 : 
2835,88 2 835,88000
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113 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah,, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy,

m2 531,20000 105,00 55 776,00 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.01 Plynová kotelna : 55,13 : 
1.01 Plynová kotelna v místě jímky : 2,25 : 
1.02 Předsíň : 3,79 : 
1.03 Bouldering : 118,70 : 
1.03 Bouldering, v místě nové příčky : 2,19 : 
1.04 Schodiště : 17,86 : 
1.05 Sklad : 5,54 : 
1.06 Strojovna : 27,38 : 
1.08 KTV sklad potřeb : 117,87 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 51,58 : 
1.10 Zvukotlumící komora : 1,80 : 
1.11 KTV sklad potřeb : 127,11 : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.20 Dolní hala : 1117,62 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.25 Horní hala : 652,47 : 
-1770,09000 : 
531,2 531,20000

114 953981202R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, malta pro 
chemické, kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 315,00000 260,00 81 900,00 RTS 21/ II

N.12 Opláštění vstupu do 2.pp - nový stav : : 
výpis oceli - požární oddělení prostoru schodiště : : 

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m
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patní plechy : 5*4,00 : 
kotevní plechy : 5*4,00 : 
N.13 Výstupy ze schodiště 2.pp-1.pp - nový stav : : 
výpis oceli - výstupní vřeteno schodiště + zábradlí : : 
plech P5 : 1*4,00 : 
plech P3 : 1*4,00 : 
N.15 Zábradlí schodiště 1.np-2.np - nový stav : : 
N.16 Výpis zábradlí - schodiště 1.np-2.np - nový stav : : 
prvek 1, 4ks : 4*4,00 : 
prvek 2, 4ks : 4*4,00 : 
prvek 3, 4ks : 4*4,00 : 
prvek 4, 4ks : 4*4,00 : 
prvek 5, 4ks : 4*4,00 : 
prvek 6, 12ks : 12*4,00 : 
prvek 7, 4ks : 4*4,00 : 
prvek 8, 4ks : 4*2,00 : 
N.17 Zábradlí schodiště 1.pp-1.np západní - nový stav : : 
N.18 Výpis zábradlí - schodiště 1.pp-1.np západní - nový stav : : 
prvek 10, 1ks : 4,00 : 
prvek 11, 2ks : 2*4,00 : 
prvek 12, 1ks : 4,00 : 
prvek 13, 2ks : 2*4,00 : 
prvek 14, 1ks : 4,00 : 
prvek 15, 2ks : 2*4,00 : 
N.19 Zábradlí schodiště 1.pp-1.np východní - nový stav : : 
N.20 Výpis zábradlí - schodiště 1.pp-1.np východní - nový stav : : 
prvek 16, 1ks : 4,00 : 
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prvek 17, 1ks : 4,00 : 
prvek 18, 2ks : 2*4,00 : 
prvek 19, 10ks : 10*4,00 : 
prvek 20, 1ks : 4,00 : 
prvek 21, 2ks : 2*4,00 : 
prvek 22, 1ks : 2,00 : 
prvek 23, 1ks : 3,00 : 
prvek 24, 1ks : 2,00 : 
prvek 25, 1ks : 4,00 : 
0,00000 : 
315 315,00000

115 953981204R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro 
chemické, kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 16,00000 260,00 4 160,00 RTS 21/ II

D.1.2 K01 nosná ocelová konstrukce nového schodiště : 16,00 : 
0,00000 : 
16 16,00000

116 900      R02X Stavební přípomoce neuvedené samostatnými položkami SOUB 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 263 039,50
117 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 1,87450 2 000,00 3 749,00 RTS 21/ II

B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
odbourání soklu pod VZT jednotkou : : 
2.02s : 3,00*0,125 : 
2.04s : 1,28*2,50*0,125 : 
2.08s : 7,50*0,125 : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.11s, sokl 100mm : 1,40*0,10*0,10 : 
3.48s, sokl 100mm : 2*(1,80*0,10*0,10) : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
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3.45s, sokl 100mm : 2*(1,90*0,10*0,10) : 
3.41s, sokl 100mm : 2*(1,80*0,10*0,10) : 
3.38s, sokl 100mm : 2*(1,90*0,10*0,10) : 
0,00000 : 
1,8745 1,87000

118 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 23,40000 150,00 3 510,00 RTS 21/ II

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
příčka 1.06s/1.07s : 4,50*3,80-0,80*2,00 : 
příčka 1.04s/1.06s : 2,50*3,80-0,80*2,00 : 
0,00000 : 
23,4 23,40000

119 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 29,11100 200,00 5 822,20 RTS 21/ II

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
1.05s : (1,65+1,20)*3,80-0,90*2,00 : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.29s/3.30s : (4,35+2,95)*2,97-0,80*2,00 : 
0,00000 : 
29,111 29,11000

120 962031122R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm m2 371,90189 150,00 55 785,28 RTS 21/ II

B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.01s, probourání vstupu do instalační chodby : 1,80*0,85 : 
2.07s/2.21s, šachta : (2*0,50+0,40)*3,23 : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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2.05s/2.22s : 2,75*3,23-0,80*2,00 : 
2.05s, probourání pod stropem pro napojení kanalizace : 1,50 : 
2.05s/2.07s : (3,80+3,90)*3,17 : 
2.07s/2.05s : (3,80+3,90)*3,17 : 
2.11s, probourání vstupu do instalační chodby : 1,80*0,85 : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.05s/3.06s, 3.06s/3.04s : (2,057+2,951)*2,97-0,80*2,00 : 
3.17s otevření instalační šachty : 0,30*2,97+0,30*2,97 : 
3.24s/3.27s : 6,10*2,97-(0,80*2,00+0,60*2,00) : 
3.24s/3.25s : 2,10*2,97-0,60*2,00 : 
3.02s/3.25s : 2*(1,70*2,97) : 
3.30s : (2,00+2,145)*2,97 : 
3.49s, instalační šachta malá : (1,63+0,86)*2,97 : 
3.49s, instalační šachta velká : (2,55+0,52)*2,97 : 
3.48s, instalační šachta : (0,20+1,40)*2,97 : 
3.48s/3.49s : 5,625*2,97-0,60*2,00 : 
3.46s/3.47s : 1,80*2,97-0,60*2,00 : 
3.47s, předstěna : 1,80*2,97 : 
3.45s, předstěna : 1,90*2,97 : 
3.45s, šachta : 1,90*2,97 : 
3.45s/3.44s : 6,15*2,97-0,60*2,00 : 
3.41s/3.42s : 5,875*2,97-0,60*2,00 : 
3.41s, předstěna : 1,90*2,97 : 
3.39s/3.40s : 1,80*2,97-0,60*2,00 : 
3.37s/3.38s : 6,15*2,97-0,60*2,00 : 
3.38s, instalační šachta : 2*1,90*2,97 : 
3.37s, instalační šachta : (3,06+0,65)*2,97 : 
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3.54s, u pilířů, vybourání pro výměnu potrubí : 2*(2*0,30+0,20)*2,97 : 
B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
4.02s, instalační šachta : (2,20+1,00)*2,97 : 
4.03s/4.04s : 1,225*2,97 : 
4.06s, instalační šachta : (0,70+0,60)*2,97 : 
4.46s, instalační šachta : (1,10+0,75)*2,97 : 
4.44s, instalační šachty : (2*0,65+0,20)*2,97+(0,65+0,435)*2,97 : 
4.38s, instalační šachta : (2*0,45+0,20)*2,97 : 
4.37s : (2*0,85+0,80)*2,97+(2*0,50+0,35)*2,97 : 
4.35s/4.36s : 2,93*2,97 : 
4.35s,4.36s/4.32s,4.34 : (2,135+1,25+0,90)*2,97-(0,80+0,60)*2,00 : 
4.35s, předstěna : 1,70*2,97 : 
4.32s/4.34s : 0,68*2,97-0,60*2,00 : 
4.31s, 4.33s/4.32s : 4,827*2,97-2*0,80*2,00 : 
4.32s šachta : (0,80+0,75)*2,97 : 
4.31s : (2,382+4,30)*2,97-(1,25+0,80)*2,00 : 
4.30s : 1,10*2,97 : 
0,00000 : 
371,90189 371,90000

121 962031124R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm m2 252,14796 170,00 42 865,15 RTS 21/ II

B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.04s/2.05s, montážní otvor pro VZT zařízení : 1,50*2,00 : 
2.21s : (1,70+2,40)*3,23-1,25*2,00 : 
2.22s : (2,635+2,90)*3,23 : 
2.01s/2.07s : 1,05*3,23-0,80*2,00 : 
2.05s/2.08s, montážní otvor pro VZT zařízení : 1,50*2,00 : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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2.05s/2.07s : 3,90*3,17-0,80*2,00 : 
2.05s/2.11s (prosklená příčka) : (2,075+0,42)*3,17 : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.05s/3.04s : 2,50*2,97-0,80*2,00 : 
3.03s/3.04s : 1,455*2,97-0,80*2,00 : 
3.19s/3.14s : 3,575*2,97-0,80*2,00 : 
3.19s/3.22s : 2,00*2,97 : 
3.22s/3.28s : 3,95*2,97 : 
3.23s/3.28s : 1,35*2,97 : 
3.15s, obnažení sloupu : (0,40+0,40)*2,97 : 
3.23s/3.24s : (2,35+0,10)*2,97-1,50 : 
3.51s/3.52s : 3,00*2,97-0,80*2,00 : 
3.52s/3.53s : 6,255*2,97-0,80*2,00 : 
3.48s/3.46s, 3.47s : 5,458*2,97 : 
3.46s, 3.47s/3.45s : 5,78*2,97 : 
3.43s/3.44s : 5,85*2,97 : 
3.41s/3.39s, 3.40s : 5,925*2,97 : 
3.38s/3.39s, 3.40s : 6,025*2,97 : 
3.37s/3.54s : 1,45*2,97 : 
B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
4.03s,4.04s/4.10s : 2,49*2,97-2*0,60*2,00 : 
4.17s/4.24s, montážní otvor pro VZT : 2*2,40*2,97 : 
4.27s/4.28s : 5,245*2,97 : 
0,00000 : 
252,14796 252,15000

122 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo, 
vápenocementovou

m3 2,78946 1 000,00 2 789,46 RTS 21/ II
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
vybourání zdiva a překladu u dveří z 1.09s : (1,65*2,20-1,00*2,00)*0,45 : 
vybourání zdiva a překladu u dveří z 1.07s : (1,65*2,20-1,00*2,00)*0,45 : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.01s/2.03s, vybourání zdiva a překladu : (1,04*3,23-1,04*2,15)*0,30 : 
2.05s, pult recepce : (1,14+1,02+1,125)*1,00*0,30 : 
0,00000 : 
2,78946 2,79000

123 962084131R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva,, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm

m2 41,54010 150,00 6 231,02 RTS 21/ II

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
1.03s/1.08s : 8,75*3,80 : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.20s/3.21s : (2,70+0,63)*2,97-0,80*2,00 : 
0,00000 : 
41,5401 41,54000

124 963012510R00 Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm 
a, tloušťky do 140 mm

m3 5,95250 2 500,00 14 881,25 RTS 21/ II

Otevření topného kanálu : : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.01s : 8,175*0,10 : 
3.06s : 0,45*0,10 : 
3.32s : 2,38*0,10 : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
4.25s : 48,52*0,10 : 
0,00000 : 
5,9525 5,95000

125 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm m3 2,31359 2 500,00 5 783,98 RTS 21/ II

B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
1.05s, vybourání prostupu pro schodiště : 1,675*5,525*0,25 : 
0,00000 : 
2,31359 2,31000

126 965043331R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo, teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 1,51665 2 000,00 3 033,30 RTS 21/ II

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
vybourání podlahy pro čerpací jímky - vrchní mazanina : : 
1.01s : 1,00*1,00*0,10 : 
1.06s : 1,00*1,00*0,10 : 
1.09s : 1,00*1,00*0,10 : 
vybourání podlahy pro čerpací jímky - podkladní mazanina : : 
1.01s : 1,00*1,00*0,05 : 
1.06s : 1,00*1,00*0,05 : 
1.09s : 1,00*1,00*0,05 : 
vybourání pásu podlahy tl.80mm : : 
1.03s/1.08s : 8,75*0,75*0,08 : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
skladba P11s : : 
cement. potěr hlazený 15 mm + bet. mazanina s pletivem 30 mm : : 
2.21s : 3,81*(0,015+0,03) : 
2.22s : 3,56*(0,015+0,03) : 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
CM malta + CM potěr : : 
3.21s kanalizace : 1,36*0,04 : 
3.30s kanalizace : 1,51*0,04 : 
3.32s topný kanál : 2,38*0,04 : 
0,00000 : 
1,51665 1,52000

127 965043341R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo, teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,46272 2 000,00 925,44 RTS 21/ II

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
1.04s, prostup stropem, vyrovnávací vrstva na stropní konstrukci : 1,675*5,525*0,05 : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
skladba P10s : : 
potěr s pletivem tl.28mm vč. odstranění asfaltové plsti : : 
2.05s : 203,54*0,028 : 
2.07s : 101,38*0,028 : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
skladba P11s : : 
cement. potěr hlazený 15 mm + bet. mazanina s pletivem 30 mm : : 
2.01s : 21,41*(0,015+0,03) : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
CM malta + CM potěr : : 
3.01s topný kanál : 8,175*0,04 : 
-9,82821 : 
0,46272 0,46000

128 965048150R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Dočištění povrchu po 
vybourání, dlažeb do tmele, plochy do 50%

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 0,00000 : 
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O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

0
129 965049111R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 

mazanin, vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm
m3 1,51665 1 000,00 1 516,65 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 1,51665 : 
0,00000 : 
1,51665 1,52000

130 965049113R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin, vyztužených rabicovým pletivem, tloušťky do 100 mm

m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
skladba P10S : : 
potěr s pletivem tl.28mm : : 
2.05s : 203,54*0,028 : 
2.07s : 101,38*0,028 : 
skladba P11s : : 
bet. mazanina s pletivem 30 mm : : 
2.21s : 3,81*0,03 : 
2.22s : 3,56*0,03 : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
CM malta + CM potěr : : 
3.01s topný kanál : 8,175*0,04 : 
3.21s kanalizace : 1,36*0,04 : 
3.30s kanalizace : 1,51*0,04 : 
3.32s topný kanál : 2,38*0,04 : 
-9,29586 : 
0

131 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

předpoklad 10% plochy : : 
1.01s : 55,67/100*10 : 
1.02s : 3,99/100*10 : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.00s : 17,9 : 
3.01s : 10,92 : 
3.02s : 137,91 : 
3.03s : 3,74 : 
3.04s : 5,57 : 
3.08s : 7,84 : 
3.09s : 11,02 : 
3.10s : 6,75 : 
3.11s : 8,25 : 
3.12s : 29,48 : 
3.13s : 27,59 : 
3.14s : 12,43 : 
3.15s : 3,27 : 
3.16s : 6,84 : 
3.17s : 6,66 : 
3.18s : 6,51 : 
3.19s : 6,70 : 
3.20s : 4,96 : 
3.21s : 10,11 : 
3.22s : 7,08 : 
3.23s : 11,68 : 
3.24s : 5,51 : 
3.25s : 5,36 : 
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O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.26s : 1,89 : 
3.27s : 21,10 : 
3.28s : 33,39 : 
3.29s : 15,20 : 
3.30s : 43,12 : 
3.31s : 3,60 : 
3.33s : 16,33 : 
3.34s : 1,58 : 
3.37s : 23,66 : 
3.38s : 10,65 : 
3.39s : 5,05 : 
3.40s : 5,44 : 
3.41s : 10,65 : 
3.42s : 18,95 : 
3.44s : 20,21 : 
3.45s : 1,45 : 
3.46s : 3,42 : 
3.47s : 6,84 : 
3.48s : 10,09 : 
3.49s : 21,87 : 
3.51s : 4,80 : 
B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
4.01s : 206,58 : 
4.03s : 10,48 : 
4.04s : 2,57 : 
4.05s : 6,84 : 
4.06s : 3,11 : 
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O: 1B
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

4.07s : 10,44 : 
4.08s : 15,31 : 
4.09s : 14,76 : 
4.11s : 12,27 : 
4.12s : 3,06 : 
4.13s : 7,43 : 
4.14s : 3,06 : 
4.15s : 7,07 : 
4.16s : 12,16 : 
4.18s : 14,76 : 
4.19s : 15,31 : 
4.21s : 10,44 : 
4.22s : 6,53 : 
4.23s : 3,10 : 
4.25s : 2,52 : 
4.26s : 10,45 : 
4.32s : 8,78 : 
4.34s : 1,29 : 
4.35s : 1,52 : 
4.38s : 19,07 : 
4.39s : 1,13 : 
4.40s : 1,75 : 
4.41s : 4,38 : 
-1055,50600 : 
0

132 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 32,00000 150,00 4 800,00 RTS 21/ II
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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O: 1B
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
příčka 1.06s/1.07s : 1 : 
1.03s/1.07s : 1 : 
příčka 1.04s/1.06s : 1 : 
1.04s/1.03s : 1 : 
1.05s : 1 : 
1.09, 1.07 : 2 : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.21s : 2 : 
2.01s/2.07s : 1 : 
2.05s/2.22s : 1 : 
2.05s/2.07s : 1 : 
2.16s/2.20s : 2 : 
2.15s : 1 : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.05s/3.06s : 1 : 
3.05s/3.04s : 1 : 
3.03s/3.04s : 1 : 
3.02s/3.08s : 1 : 
3.09s/3.10s : 1 : 
3.11s/3.12s : 1 : 
3.07s/3.06s : 1 : 
3.02s/3.12s : 1 : 
3.02s/3.13s : 1 : 
3.19s/3.14s : 1 : 
3.21s/3.22s : 1 : 
3.02s/3.15s : 1 : 
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Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.02s/3.17s : 1 : 
3.17s/3.18s : 1 : 
3.17s/3.20s : 1 : 
3.02s/3.20s : 1 : 
3.02s/3.21s : 1 : 
3.02s/3.23s : 1 : 
3.02s/3.24s : 1 : 
3.24s/3.27s : 2 : 
3.24s/3.25s : 1 : 
3.27s/3.28s : 1 : 
3.27s/3.30s : 1 : 
3.28s/3.30s : 1 : 
3.29s/3.30s : 1 : 
3.49s/3.50s : 1 : 
3.02s/3.44s : 1 : 
3.02s/3.42s : 1 : 
3.02s/3.37s : 1 : 
3.02s/3.33s : 1 : 
3.51s/3.52s : 1 : 
3.52s/3.53s : 1 : 
3.49s/3.54s : 1 : 
3.48s/3.49s : 1 : 
3.46s/3.47s : 1 : 
3.46s/3.54s : 1 : 
3.45s/3.44s : 1 : 
3.44s/3.54s : 1 : 
3.41s/3.42s : 1 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.42s/3.54s : 1 : 
3.39s/3.40s : 1 : 
3.39s/3.54s : 1 : 
3.37s/3.38s : 1 : 
3.37s/3.54s : 1 : 
3.33s/3.35s : 1 : 
3.33s/3.36s : 1 : 
3.33s/3.34s : 1 : 
B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
4.01s/4.02s : 1 : 
4.01s/4.03s : 1 : 
4.03s,4.04s/4.10s : 2 : 
4.06s/4.10s : 1 : 
4.05s/4.06s : 1 : 
4.08s : 2 : 
4.09s : 2 : 
4.11s : 1 : 
4.01s/4.12s : 1 : 
4.12s/4.13s : 1 : 
4.01s/4.14s : 1 : 
4.14s/4.15s : 1 : 
4.16s : 1 : 
4.18s : 2 : 
4.19s : 2 : 
4.19s/4.21s : 1 : 
4.22s/4.23s : 1 : 
4.20s/4.23s : 1 : 

Stránka 235 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96
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Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

4.01s/4.26s : 1 : 
4.20s/4.25s : 1 : 
4.20s/4.26s : 1 : 
4.01s/4.48s,4.47s,4.46s,4.45s,4.44s,4.43s,4.42s,4.39s,4.37s,4.32s : 10 : 
4.47s/4.48s : 1 : 
4.39s,4.40s,4.41s : 3 : 
4.32s/4.34s : 1 : 
4.32s/4.35s : 1 : 
4.32s/4.36s : 1 : 
4.32s/4.33s : 1 : 
4.32s/4.31s : 1+2 : 
4.30s/4.31s : 1 : 
-79,00000 : 
32 32,00000

133 968061126R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 3,00000 250,00 750,00 RTS 21/ II

B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.18s/2.19s : 2 : 
3.15s/3.16s : 1 : 
0,00000 : 
3 3,00000

134 968071126R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 4,00000 250,00 1 000,00 RTS 21/ II

B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.02s/3.32s : 2,00 : 
3.02s/3.43s : 2,00 : 
0,00000 : 

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

4 4,00000
135 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 35,20000 300,00 10 560,00 RTS 21/ II

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
příčka 1.06s/1.07s : 0,80*2,00 : 
1.03s/1.07s : 0,90*2,00 : 
příčka 1.04s/1.06s : 0,80*2,00 : 
1.04s/1.03s : 0,90*2,00 : 
1.05s : 0,90*2,00 : 
1.09, 1.07 : 2*0,90*2,00 : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.01s/2.07s : 0,80*2,00 : 
2.05s/2.22s : 0,80*2,00 : 
2.05s/2.07s : 0,80*2,00 : 
2.16s/2.20s : 2*0,90*2,00 : 
2.15s : 0,80*2,00 : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.05s/3.06s : 0,80*2,00 : 
3.05s/3.04s : 0,80*2,00 : 
3.03s/3.04s : 0,80*2,00 : 
3.02s/3.08s : 0,80*2,00 : 
3.09s/3.10s : 0,60*2,00 : 
3.11s/3.12s : 0,70*2,00 : 
3.07s/3.06s : 0,80*2,00 : 
3.02s/3.12s : 0,80*2,00 : 
3.02s/3.13s : 0,80*2,00 : 
3.19s/3.14s : 0,80*2,00 : 
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3.21s/3.22s : 0,80*2,00 : 
3.02s/3.15s : 0,60*2,00 : 
3.02s/3.17s : 0,60*2,00 : 
3.15s/3.16s : 0,60*2,00 : 
3.17s/3.18s : 0,60*2,00 : 
3.17s/3.20s : 0,80*2,00 : 
3.02s/3.20s : 0,80*2,00 : 
3.00s/3.21s : 0,80*2,00 : 
3.02s/3.23s : 0,80*2,00 : 
3.02s/3.24s : 0,80*2,00 : 
3.24s/3.27s : (0,80*2,00+0,60*2,00) : 
3.24s/3.25s : 0,60*2,00 : 
3.27s/3.28s : 0,80*2,00 : 
3.27s/3.30s : 0,80*2,00 : 
3.28s/3.30s : 0,80*2,00 : 
3.29s/3.30s : 0,80*2,00 : 
3.31s/3.32s : 0,80*2,00 : 
3.49s/3.50s : 0,80*2,00 : 
3.02s/3.44s : 0,80*2,00 : 
3.02s/3.42s : 0,80*2,00 : 
3.02s/3.37s : 0,80*2,00 : 
3.02s/3.33s : 0,80*2,00 : 
3.51s/3.52s : 0,80*2,00 : 
3.52s/3.53s : 0,80*2,00 : 
3.49s/3.54s : 0,80*2,00 : 
3.48s/3.49s : 0,60*2,00 : 
3.46s/3.47s : 0,60*2,00 : 
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3.46s/3.54s : 0,60*2,00 : 
3.45s/3.44s : 0,60*2,00 : 
3.44s/3.54s : 0,80*2,00 : 
3.42s/3.54s : 0,80*2,00 : 
3.41s/3.42s : 0,60*2,00 : 
3.39s/3.40s : 0,60*2,00 : 
3.39s/3.54s : 0,80*2,00 : 
3.37s/3.38s : 0,60*2,00 : 
3.37s/3.54s : 0,80*2,00 : 
3.33s/3.35s : 0,80*2,00 : 
3.33s/3.36s : 0,80*2,00 : 
3.33s/3.34s : 0,60*2,00 : 
B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
4.01s/4.02s : 0,80*2,00 : 
4.01s/4.03s : 0,60*2,00 : 
4.03s,4.04s/4.10s : 2*0,60*2,00 : 
4.06s/4.10s : 0,60*2,00 : 
4.05s/4.06s : 0,60*2,00 : 
4.08s : 2*0,80*2,00 : 
4.09s : 2*0,80*2,00 : 
4.11s : 0,80*2,00 : 
4.01s/4.12s : 0,60*2,00 : 
4.12s/4.13s : 0,60*2,00 : 
4.01s/4.14s : 0,60*2,00 : 
4.14s/4.15s : 0,60*2,00 : 
4.16s : 0,80*2,00 : 
4.18s : 2*0,80*2,00 : 
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4.19s : 2*0,80*2,00 : 
4.19s/4.21s : 0,60*2,00 : 
4.22s/4.23s : 0,60*2,00 : 
4.20s/4.23s : 0,60*2,00 : 
4.01s/4.26s : 0,60*2,00 : 
4.20s/4.25s : 0,60*2,00 : 
4.20s/4.26s : 0,60*2,00 : 
4.01s/4.48s,4.47s,4.46s, 4.45s,4.44s,4.43s,4.42s,4.39s,4.37s,4.32s : (10*0,80)*2,00 : 
4.47s/4.48s : 0,80*2,00 : 
4.39s,4.40s,4.41s : 3*0,60*2,00 : 
4.32s/4.34s : 0,60*2,00 : 
4.32s/4.35s : 0,60*2,00 : 
4.32s/4.36s : 0,80*2,00 : 
4.32s/4.33s : 0,80*2,00 : 
4.32s/4.31s : 0,80*2,00 : 
4.30s/4.31s : 0,80*2,00 : 
-126,40000 : 
35,2 35,20000

136 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 20,87000 300,00 6 261,00 RTS 21/ II

B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.21s : 1,25*2,00 : 
2.18s/2.19s : 2,20*2,25 : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.02s/3.32s : 2,10*2,60 : 
3.02s/3.43s : 2,10*2,60 : 
B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
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4.32s/4.31s : 1,25*2,00 : 
0,00000 : 
20,87 20,87000

137 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, m 3,28500 50,00 164,25 RTS 21/ II
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.05s, pult recepce : 1,14+1,02+1,125 : 
0,00000 : 
3,285 3,29000

138 970031250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm m 2,75500 4 400,00 12 122,00 RTS 21/ II
ÚT101 : 3*0,45 : 
VZ213 : 0,33 : 
VZ214 : 0,20 : 
VZ332 : 0,375 : 
EL101 : 0,50 : 
0,00000 : 
2,755 2,75000

139 970031300R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm m 0,63000 4 750,00 2 992,50 RTS 21/ II
VZ220 : 0,30 : 
VZ215 : 0,33 : 
0,00000 : 
0,63 0,63000

140 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm m 3,60000 350,00 1 260,00 RTS 21/ II
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.06s, otevření topného kanálu v podlaze : 2*(0,30+1,50) : 
0,00000 : 
3,6 3,60000

141 971033331R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm

kus 5,00000 100,00 500,00 RTS 21/ II
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VZT prostupy (viz. půdorysy bourání) : : 
VZ106 : 1 : 
VZ306 : 1 : 
VZ309 : 1 : 
VZ324 : 1 : 
VZ338 : 1 : 
0,00000 : 
5 5,00000

142 971033341R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm

kus 2,00000 250,00 500,00 RTS 21/ II

VZT prostupy (viz. půdorysy bourání) : : 
VZ331 : 1 : 
VZ304 : 1 : 
0,00000 : 
2 2,00000

143 971033351R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm

kus 3,00000 400,00 1 200,00 RTS 21/ II

VZT prostupy (viz. půdorysy bourání) : : 
VZ319 : 1 : 
VZ326 : 1 : 
VZ327 : 1 : 
0,00000 : 

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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3 3,00000
144 971033431R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 

nebo, vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm
kus 15,00000 100,00 1 500,00 RTS 21/ II

VZT prostupy (viz. půdorysy bourání) : : 
VZ106 : 1 : 
VZ305 : 1 : 
VZ307 : 1 : 
VZ308 : 1 : 
VZ310 : 1 : 
VZ312 : 1 : 
VZ313 : 1 : 
VZ314 : 1 : 
VZ315 : 1 : 
VZ316 : 1 : 
VZ318 : 1 : 
VZ325 : 1 : 
VZ329 : 1 : 
VZ330 : 1 : 
VZ336 : 1 : 
0,00000 : 
15 15,00000

145 971033441R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm

kus 2,00000 250,00 500,00 RTS 21/ II

VZT prostupy (viz. půdorysy bourání) : : 

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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VZ311 : 1 : 
VZ335 : 1 : 
0,00000 : 
2 2,00000

146 971033451R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm

kus 2,00000 400,00 800,00 RTS 21/ II

VZT prostupy (viz. půdorysy bourání) : : 
VZ101 : 1 : 
VZ105 : 1 : 
0,00000 : 
2 2,00000

147 971033531R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm

m2 4,10000 250,00 1 025,00 RTS 21/ II

VZT prostupy (viz. půdorysy bourání) : : 
VZ102 : 0,89 : 
VZ103 : 0,81 : 
VZ201 : 0,66 : 
VZ205 : 0,32 : 
VZ206 : 0,36 : 
VZ207 : 0,25 : 
VZ212 : 0,30 : 
VZ320 : 0,26 : 
VZ321 : 0,25 : 
0,00000 : 

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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4,1 4,10000
148 971033541R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 

nebo, vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm
m3 0,58800 2 000,00 1 176,00 RTS 21/ II

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
1.11s nika pro hydrant : 0,70*0,7*0,30 : 
1.02s nika pro hydrant : 0,70*0,7*0,30 : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.01s/2.03s : 0,70*0,70*0,30 : 
2.10s/2.11s : 0,70*0,70*0,30 : 
0,00000 : 
0,588 0,59000

149 971033561R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm

m3 1,01895 2 000,00 2 037,90 RTS 21/ II

VZT prostupy (viz. půdorysy bourání) : : 
VZ202 : 0,44*0,375 : 
VZ203 : 0,34*0,375 : 
VZ204 : 0,30*0,375 : 
VZ208 : 0,33*0,375 : 
VZ209 : 0,37*0,375 : 
VZ210 : 0,25*0,375 : 
VZ211 : 0,30*0,375 : 
VZ104 : 0,33*0,44 : 
0,00000 : 
1,01895 1,02000

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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150 971033621R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm

m2 61,63200 150,00 9 244,80 RTS 21/ II

B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.03s/3.06s : 1,00*2,10 : 
3.08s/3.10s : 1,00*2,10 : 
3.15s/3.16s : 1,00*2,10-0,60*2,00 : 
3.17s/3.18s : 1,00*2,10-0,60*2,00 : 
3.21s/3.23s : 2*0,90*2,00 : 
3.02s/3.45s : 1,10*2,20 : 
3.02s/3.37s : 1,45*2,10-0,80*2,00 : 
3.48s/3.54s : 1,10*2,20 : 
3.42s/3.54s : 1,10*2,20 : 
3.42s, instalační šachta : 1,30*2,97 : 
3.45s/3.54s : 1,10*2,20 : 
3.35s, instalační šachta : 0,80*2,97 : 
B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
4.24s/4.02s : 1,45*2,10 : 
4.02s/4.24s : 1,25*2,10 : 
4.06s/4.10s : 1,00*2,10-0,60*2,00 : 
4.05s/4.06s : 1,00*2,10-0,60*2,00 : 
4.01s/4.12s : 1,00*2,10-0,60*2,00 : 
4.12s/4.13s : 1,345*2,10-0,60*2,00 : 
4.01s/4.14s : 1,00*2,10-0,60*2,00 : 
4.14s/4.15s : 1,00*2,10-0,60*2,00 : 
4.19s/4.21s : 1,00*2,10-0,60*2,00 : 
4.22s/4.23s : 1,00*2,10-0,60*2,00 : 

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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4.20s/4.23s : 1,00*2,10-0,60*2,00 : 
4.17s/4.20s : 1,30*2,97 : 
4.20s/4.26s : 1,15*2,97-0,60*2,00 : 
4.01s/4.35s : 1,20*2,10 : 
4.01s/4.34s : 1,20*2,10 : 
4.01s/4.32s : 1,04*2,10-0,80*2,00 : 
4.38s/4.39s : 0,85*2,10-0,60*2,00 : 
4.38s/4.41s : 0,90*2,10-0,60*2,00 : 
4.36s/4.37s : 2*1,20*3,00 : 
0,00000 : 
61,632 61,63000

151 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 17,25800 200,00 3 451,60 RTS 21/ II

B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.11s/3.12s : 1,10*2,10-0,70*2,00 : 
3.02s/3.12s : 1,13*2,10-0,80*2,00 : 
3.02s/3.13s : 1,13*2,10-0,80*2,00 : 
3.13s/3.14s : 1,10*2,10-0,80*2,00 : 
3.02s/3.15s : 0,95*2,10-0,60*2,00 : 
3.02s/3.17s : 1,00*2,10-0,60*2,00 : 
3.23s/3.27s : 0,76*2,10 : 
3.26s/3.29s : 1,00*2,10 : 
3.27s/3.29s : 1,00*2,10 : 
3.49s/3.54s : 1,10*2,10 : 
3.49s/3.54s : 1,11*2,10-0,80*2,00 : 
B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

4.01s/4.02s : 1,20*2,10-0,80*2,00 : 
4.01s/4.03s : 1,20*2,10-0,60*2,00 : 
4.01s/4.26s : 1,20*2,10-0,60*2,00 : 
0,00000 : 
17,258 17,26000

152 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 1,10585 2 000,00 2 211,70 RTS 21/ II

B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.31s/3.32s : 1,00*2,10*0,30 : 
3.49s/3.50s : 1,095*2,10*0,30 : 
3.02s/3.41s : 1,10*2,10*0,30 : 
B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
4.01s/4.46s : 1,10*2,10*0,30-0,80*2,00 : 
0,00000 : 
1,10585 1,11000

153 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo, vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 2,08800 2 000,00 4 176,00 RTS 21/ II

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
1.06s, vybourání parapetu - montážní otvor : 2,00*(1,16+1,16)*0,45 : 
0,00000 : 
2,088 2,09000

154 971038531R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek plochy do 1 m2, tloušťky do 
150, mm

m2 0,50000 200,00 100,00 RTS 21/ II

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
1.08s/1.11s, prostup pro VZT106 : 0,50 : 
0,00000 : 
0,5 0,50000

155 972054341R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,25 m2, tloušťky do 
150 mm

kus 0,06750 500,00 33,75 RTS 21/ II

B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.06s, otevření topného kanálu v podlaze : 0,30*1,50*0,15 : 
0,00000 : 
0,0675 0,07000

156 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 6,80000 150,00 1 020,00 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
N.23 Výpis překladů - nový stav : : 
zdivo tl.100mm : : 
N/307 2x L40/40/4 : 1,20*2 : 
N/401 2x L40/40/4 : 1,50*2 : 
N/402 2x L40/40/4 : 1,40*1 : 
0,00000 : 
6,8 6,80000

157 974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm m 45,52000 200,00 9 104,00 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 

bez odstranění podlahy a násypu,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
N.23 Výpis překladů - nový stav : : 
zdivo tl.150mm : : 
N/202 2x L40/40/4 : 1,40*4 : 
N/301 2x L40/40/4 : 1,40*4 : 
N/302 2x L40/40/4 : 1,30*10 : 
N/303 2x L40/40/4 : 1,50*1 : 
N/304 2x L40/40/4 : 0,80*1 : 
N/309 2x I140 : 1,36*2 : 
N/404 1x I140 : 1,75*1 : 
N/405 1x I140 : 1,30*1 : 
zdivo tl.375mm, rýha 2 : : 
N/308 2x I140 : 1,40*1 : 
N/310 2x I140 : 1,85*1 : 
N/406 2x I140 : 1,40*1 : 
zdivo tl.400mm, rýha 2 : : 
N/306 2x L40/40/4 : 0,70*1 : 
zdivo tl.450mm, rýha 2 : : 
N/101 3x I120 : 0,90*2 : 
N/102 3x I140 : 2,05*2 : 
N/104 3x I120 : 1,00*2 : 
0,00000 : 
45,52 45,52000

158 974031167R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm m 38,85000 300,00 11 655,00 RTS 21/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
N.23 Výpis překladů - nový stav : : 
zdivo tl.250mm : : 
N/403 2x L40/40/4 : 1,30*8 : 
N/407 1x I120 : 0,90*1 : 
zdivo tl.300mm : : 
N/103 L60/60/6 : 1,00*2 : 
N/201 2x I120 : 1,00*4 : 
N/203 2x I140 : 1,40*2 : 
N/204 3x I140 : 1,40*3 : 
N/305 2x I140 : 1,30*1 : 
zdivo tl.375mm, rýha 1 : : 
N/308 2x I140 : 1,40*1 : 
N/310 2x I140 : 1,85*1 : 
N/406 2x I140 : 1,40*1 : 
zdivo tl.400mm, rýha 1 : : 
N/306 2x L40/40/4 : 0,70*1 : 
zdivo tl.450mm, rýha 1 : : 
N/101 3x I120 : 0,90*2 : 
N/102 3x I140 : 2,05*2 : 
N/104 3x I120 : 1,00*2 : 
0,00000 : 
38,85 38,85000

159 975053131R00 Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení 
hmotnosti, do 800 kg/m2

m 9,25438 500,00 4 627,19 RTS 21/ II
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
1.05s, vybourání prostupu pro schodiště : 1,675*5,525 : 
0,00000 : 
9,25438 9,25000

160 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : : 
bazének - příprava podkladu pod nový obklad : : 
stěny : 2*(2,50+2,90)*0,50 : 
dno a ochoz : 3,15*3,485 : 
Bourání stávajících keramických obkladů - předpoklad, nutno upřesnit dle skutečnsoti : 150,00 : 

-166,37775 : 
0

161 900      R01X Bourací práce neuvedené samostatnými položkami soub 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

- dmtž čistících zón
- sdk plantování
- nevyužívané kotvící prvky
- kryty VZT potrubí

- ocelové zábradlí z tribuny, zábradlí schodišť
- konstrukce basketbalových košů
- stržení obkladů dřevem, kobercem, červenými deskami
- závěsy včetně garnyží
- dmtž vertikálních žaluzií (investor rozhodne o případném zpětném použití)
- dmtž laviček

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

např:
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

162 962084121X00 Bourání příček deskových, nosná konstrukce rošt pro SDK, opláštění OSB, tl. příčky 5 cm m2 25,31925 200,00 5 063,85 Vlastní

B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
4.28s, vč. dveří, zárubně atd. : (3,27+5,255)*2,97 : 
0,00000 : 
25,31925 25,32000

163 962084131X00 Bourání příček dřevěných m2 16,72148 100,00 1 672,15 Vlastní
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.17s/2.20s, zpřístupnění sloupu - výměru dořešit dle skutečnosti : 5,00 : 
2.17s/2.20s, otvor : 0,80*2,28 : 
2.17s/2.15s, otvor : 1,26*2,28 : 
2.14s/2.15s, provizorní příčka : 3,081*2,28 : 
0,00000 : 
16,72148 16,72000

164 962084131Y00 Bourání příček deskových, ocelová konstrukce, opláštění plast + sádrokarton m2 11,17200 200,00 2 234,40 Vlastní
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.02s/3.32s : 5,60*2,97-2,10*2,60 : 
0,00000 : 
11,172 11,17000

165 968083002X00 Vybourání oken do 2 m2 m2 2,69120 150,00 403,68 Vlastní
B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
1.06s, vybourání oken - montážní otvor : 2,00*(1,16*1,16) : 
0,00000 : 
2,6912 2,69000

- dmtž prahů
atd...

- kryty topení, vyrovnávací klíny
- kuchyňské linky
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

166 969909001RAX Dmtž dělící opony v dolní hale, vč. plošiny nebo lešení - dle dodavatele m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.20s : 22,00*10,60 : 
oprava : -233,20 : 
0

Díl: 98 Demolice 47 817,98
167 981011111X00 Rozebrání vestavby vrátnice, odvoz, likvidace m3 12,99200 1 000,00 12 992,00 Vlastní

B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.50s : 3,20*1,40*2,90 : 
0,00000 : 
12,992 12,99000

168 981011111Y00 Rozebrání vestavby bufetu, odvoz, likvidace m3 43,53248 800,00 34 825,98 Vlastní

B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.55s : (8,55+5,82)/2*2,040*2,97 : 
0,00000 : 
43,53248 43,53000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 154 034,03
169 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších, plášťů výšky do 12 m,
t 154,03403 1 000,00 154 034,03 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4
0,41, : : 
42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,73,75,82,84,86,89,
90,92, : : 

Budovy výšky do 35 m.

Budovy výšky do 35 m.

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

94,96,97,98,99,100,101,102,105,106,107,108,109,112,113,118,119,120,121,122,123,124,125,13
5,136,141, : : 
142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,156,157,158,159,162,163,164,165,167,
168, : : 
Součet: : 154,03403 : 
154,03403 154,03000

Díl: 711 Izolace proti vodě 239 422,50
170 711111006RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 

penetrační, suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2
m2 52,15000 36,00 1 877,40 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 52,15000 : 
52,15 52,15000

171 711112006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení, o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 
včetně dodávky

m2 7,68000 72,00 552,96 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 7,68000 : 
0,00000 : 
7,68 7,68000

172 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 
izolačních, pásů,

m2 52,15000 230,00 11 994,50 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
podlahová jímka : : 
1.01 Plynová kotelna : 1,10*1,10 : 
1.06 Strojovna : 1,10*1,10 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 1,10*1,10 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
P01 : : 
4.25 Horní hala otevř. kan. : 48,52 : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 

emulze 0,3 kg/m2
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O: 1B
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

P04 : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13 : 
Doplnění vodorovné hydroizolace v místě výkopů pro kanalizaci : : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.14s kanalizace : 3,23 : 
3.21s kanalizace : 1,36 : 
3.29s kanalizace : 5,4 : 
3.30s kanalizace : 1,51 : 
přesahy (napojení na stávající hydroizolaci) : 5,00 : 
Oprava : -299,74000 : 
52,15 52,15000

173 711142559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 
pásů, ,

m2 7,68000 267,00 2 050,56 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
podlahová jímka, svislá hydroizolace + přetažení na stávající vodorovnou : : 
1.01 Plynová kotelna : 2*(0,80+0,80)*0,80 : 
1.06 Strojovna : 2*(0,80+0,80)*0,80 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 2*(0,80+0,80)*0,80 : 
0,00000 : 
7,68 7,68000

174 711140102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy m2 3,00000 44,00 132,00 RTS 21/ II
B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
vybourání podlahy pro čerpací jímky : : 
1.01s : 1,00*1,00 : 
1.06s : 1,00*1,00 : 
1.09s : 1,00*1,00 : 
0,00000 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3 3,00000
175 711212001RS4 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti netlakové vodě m2 10,68000 50,00 534,00 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
podlahová jímka : : 
podlaha : 3*(4*0,50)*0,50 : 
stěny : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 7,68000 : 
0,00000 : 
10,68 10,68000

176 711212321R00 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : : 
bazének  : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 359 : 0,00000 : 
0

177 711210010RA0 Izolace stěrkové nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, tekutou jednosložkovou izolací , proti 
vlhkosti, , včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 581,97500 360,00 209 511,00 RTS 21/ II

PODLAHY : : 
P08, P08a : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.10 Umývárna asistenti : 6,75 : 
3.11 Umývárna : 8,25 : 
3.14 Umývárna : 11,98 : 
3.24 Sauna - sprcha : 2,70 : 
3.31 Sauna - odpočívárna : 28,21 : 

2 stěrkové vrstvy.

Nanesení hydroizolačního nátěru válečkem ve dvou vrstvách, nebo stěrkou v jedné vrstvě. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a 
uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : 37,36 : 
3.34 Sauna - WC muži : 1,91 : 
3.35 Sauna - potírna : 13,64 : 
3.43 Umývárna ženy : 13,51 : 
3.44 WC k umývárnám ženy : 1,98 : 
3.48 Umývárna muži : 12,15 : 
3.49 WC k umývárnám muži : 2,18 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.07 Umývárna muži : 10,08 : 
4.11 Umývárna muži : 12,37 : 
4.16 Umývárna muži : 12,37 : 
4.22 Umývárna ženy : 10,08 : 
4.42 Umývárna asistenti : 4,38 : 
P09 : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.07 WC - šatna asistentů : 1,28 : 
3.08 Předsíň WC : 1,45 : 
3.15 Předsíň WC muži : 3,30 : 
3.16 WC muži : 6,84 : 
3.17 Předsíň WC ženy : 4,19 : 
3.18 WC ženy : 8,50 : 
3.23 Sauna - WC ženy : 2,70 : 
3.28 Sauna - bufet : 7,31 : 
3.29 Předsíň WC pro obsluhu sauny : 0,99 : 
3.30 Sauna - WC pro obsluhu : 1,85 : 
3.32 Sauna - technická místnost+úklid : 5,96 : 
3.36 Sauna - technická místnost : 3,80 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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3.45 WC ženy : 4,55 : 
3.46 Předsíň WC ženy : 2,52 : 
3.50 WC muži : 6,22 : 
3.51 Předsíň WC muži : 2,41 : 
3.53 WC bezbariérové : 3,05 : 
3.54 WC obsluha bufetu : 1,91 : 
3.55 Úklid : 2,43 : 
3.58 WC zaměstnanci : 1,33 : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : 2,44 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.05 WC muži : 6,46 : 
4.06 Předsíň WC muži : 3,11 : 
4.12 Předsíň WC muži : 3,53 : 
4.13 WC muži : 6,51 : 
4.14 Předsíň WC ženy : 3,60 : 
4.15 WC ženy : 6,15 : 
4.23 WC ženy : 6,15 : 
4.24 Předsíň WC ženy : 3,17 : 
4.35 WC imobilní : 1,29 : 
4.40 Předsíň WC asistenti : 1,13 : 
4.41 WC asistenti : 1,44 : 
P24 : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.19 Úklidová komora - výlevka : 0,78 : 
STĚNY : : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.12 Sklad + úklid : (2*0,15+1,70)*(1,50+0,20) : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek
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SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.08 Předsíň WC : : 
za umyvadlem : 1,00*1,50 : 
3.10 Umývárna asistenti : : 
sprcha : (2*1,50+1,90)*2,50 : 
za umyvadly : 1,50*1,50 : 
3.11 Umývárna : : 
sprcha : (2*2,00+0,90)*2,50 : 
za umyvadly : 1,50*1,50 : 
3.14 Umývárna : : 
sprcha : (2*1,40+3,70)*2,50 : 
za umyvadly : 1,50*1,50 : 
3.15 Předsíň WC muži : : 
za umyvadly : 1,70*1,50 : 
3.17 Předsíň WC ženy : : 
za umyvadly : 1,50*1,50 : 
3.20 Masáže - ošetřovna : : 
za umyvadlem : 1,00*1,50 : 
3.22 Sauna - chodba : : 
za výlevkou : (2*0,50+1,00)*1,50 : 
3.23 Sauna - WC ženy : : 
za umyvadlem : 1,00*1,50 : 
3.24 Sauna - sprcha : : 
sprcha : (2*1,20+1,00)*2,50 : 
3.28 Sauna - bufet : : 
za umyvadlem : 1,00*1,50 : 
3.30 Sauna - WC pro obsluhu : : 
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za umývátkem : (0,50+0,50)*1,50 : 
3.32 Sauna - technická místnost+úklid : : 
za výlevkou : (0,20+0,90)*1,50 : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : : 
sprcha : (2*1,50+2,80)*2,50 : 
3.34 Sauna - WC muži : : 
za umyvadlem : 1,00*1,50 : 
3.43 Umývárna ženy : : 
ve sprchách : (2*1,50+1,80)*2,50+(2*1,40+2,90)*2,50 : 
za umyvadly : 1,50*1,50 : 
3.46 Předsíň WC ženy : : 
za umyvadlem : 1,00*1,50 : 
3.48 Umývárna muži : : 
sprcha : (2*1,40+3,60+2,65)*2,50 : 
za umyvadlem : 1,00*1,50 : 
3.51 Předsíň WC muži : : 
za umyvadlem : 1,00*1,50 : 
3.53 WC bezbariérové : : 
za umyvadlem : 1,00*1,50 : 
3.54 WC obsluha bufetu : : 
za umyvadlem : 1,00*1,50 : 
3.55 Úklid : : 
za výlevkou : 1,00*1,50 : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : : 
za umyvadlem : 1,00*1,50 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.06 Předsíň WC muži : : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

za umyvadlem : 1,00*1,50 : 
4.07 Umývárna muži : : 
ve sprchách : 2*(2*1,40+1,90)*2,50 : 
za umyvadly : 1,50*1,50 : 
4.11 Umývárna muži : : 
ve sprchách : 2*(2*1,40+2,20)*2,50 : 
za umyvadly : 1,50*1,50 : 
4.12 Předsíň WC muži : : 
za umyvadly : 1,50*1,50 : 
4.14 Předsíň WC ženy : : 
za umyvadly : 1,50*1,50 : 
4.16 Umývárna ženy : : 
ve sprchách : 2*(2*1,40+2,20)*2,50 : 
za umyvadly : 1,50*1,50 : 
4.19 Úklidová komora - výlevka : : 
za výlevkou : 1,50*1,50 : 
4.22 Umývárna ženy : : 
ve sprchách : 2*(2*1,40+1,80)*2,50 : 
za umyvadly : 1,50*1,50 : 
4.24 Předsíň WC ženy : : 
za umyvadlem : 1,00*1,50 : 
4.26 Úklidová komora : : 
4.35 WC imobilní : : 
za umyvadlem : 1,00*1,50 : 
4.40 Předsíň WC asistenti : : 
za umyvadlem : 1,00*1,50 : 
4.42 Umývárna asistenti : : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek
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SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

za umyvadlem : 1,00*1,50 : 
581,975 581,98000

178 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina;, horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 68,80450 87,00 5 985,99 SPCM RTS 21/ II

vrstva 1 : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 52,15000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 7,68000 : 
Koeficient materiál +15% k čisté výměře: 0,15 : 
68,8045 68,80000

179 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní, 
strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 68,80450 87,00 5 985,99 SPCM RTS 21/ II

vrstva 2 : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 52,15000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 7,68000 : 
Koeficient materiál +15% k čisté výměře: 0,15 : 
68,8045 68,80000

180 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,73019 1 093,00 798,10 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
170,171,172,173,175,176,178,179, : : 
Součet: : 0,73019 : 
0,73019 0,73000

Díl: 712 Povlakové krytiny 71 260,00
181 712909001RAX VZT prostupy střechou, kompletní provedení, bourací práce, lešení, začištění, vč. opravy střešní, 

krytiny, provedení detailů, odvoz a likvidace suti atd.
kus 15,00000 3 802,00 57 030,00 Vlastní

N.05 Střecha - nový stav : : 
VZT401 : 1 : 
VZT402 : 1 : 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Položkový soupis prací a dodávek
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VZT404 : 1 : 
VZT405 : 2 : 
VZT406 : 2 : 
VZT408 : 1 : 
VZT409 : 1 : 
VZT410 : 1 : 
VZT412 : 1 : 
VZT414 : 1 : 
VZT415 : 1 : 
VZT416 : 1 : 
VZT435 : 1 : 
0,00000 : 
15 15,00000

182 712909001RAY Příplatek k pol.712909001RAX za podchycení střešní konstrukce v místě bourání VZT prostupů, 
dle, požadavku PD

soub 1,00000 14 230,00 14 230,00 Vlastní

N.05 Střecha - nový stav : 1,00 : 
0,00000 : 
1 1,00000

Díl: 713 Izolace tepelné 185,09
183 713102111R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, 

z, desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm
m2 9,25438 20,00 185,09 RTS 21/ II

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
1.04s, prostup stropem, tepelná izolace na stropní konstrukci : 1,675*5,525 : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
skladba P10s, pěnový polystyren tl.25mm + lepenka A400H : : 
2.05s : 203,54 : 
2.07s : 101,38 : 
skladba P11s, pěnový polystyren tl.25mm + lepenka A400H : : 
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2.01s : 21,41 : 
2.21s : 3,81 : 
2.22s : 3,56 : 
-333,70000 : 
9,25438 9,25000

184 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P04 : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13 : 
-283,24000 : 
0

185 713191120R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky překrytí pásem asfaltovaným nepískovaným, 
včetně, dodávky materiálu

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P04 : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13 : 
-283,24000 : 
0

186 283763204R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 60,0 mm; součinitel 
tepelné, vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,800 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P04 : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13 : 
Koeficient materiál +5% k čisté výměře: 0,05 : 
-297,40200 : 
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0
187 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
185,186, : : 
Součet: : 0,00000 : 
0

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 34 077,08
188 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 214,33180 30,00 6 429,95 RTS 21/ II

N.11 Rozšíření tribuny - konstrukce podlahy - nový stav : : 
podlaha, kročejová izolace : : 
běžné pole, 6ks : 6*4,07*5,82 : 
běžné pole u pódia pro imobilní, 1ks : 4,07*2,70 : 
pódium pro imobilní, 1ks : 4,07*3,12 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
P01 : : 
4.25 Horní hala otevř. kan. : 48,52 : 
0,00000 : 
214,3318 214,33000

189 713191120R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky překrytí pásem asfaltovaným nepískovaným, 
včetně, dodávky materiálu

m2 48,52000 162,00 7 860,24 RTS 21/ II

N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
P01 : : 
4.25 Horní hala otevř. kan. : 48,52 : 
0,00000 : 
48,52 48,52000

190 714110801X00 Demontáž akust. obkladů m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

50 m vodorovně

položka včetně lešení nebo plošin
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B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
výměry dle PD : : 
podhled : 1284,00 : 
východní stěna : 225,00 : 
obklad nad tribunou : 85,00 : 
-1594,00000 : 
0

191 714211111RAX Akustický podhled - obklad P05 v dolní hale, dod+mtž, kompletní provedení m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.13 Chodba : 10,63 : 
2.18 Chodba : 9,70 : 
2.20 Dolní hala : 1117,62 : 
-1137,95000 : 
0

192 283763201R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 30,0 mm; součinitel 
tepelné, vodivosti 0,033 W/mK; R = 0,900 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 50,94600 107,00 5 451,22 SPCM RTS 21/ II

N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
P01 : : 
4.25 Horní hala otevř. kan. : 48,52 : 
Koeficient materiál +5% k čisté výměře: 0,05 : 
0,00000 : 
50,946 50,95000

193 63166811R deska izolační kročejová; minerální vlákno; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; 
R, = 0,600 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3

m2 174,10239 80,00 13 928,19 SPCM RTS 21/ II

N.11 Rozšíření tribuny - konstrukce podlahy - nový stav : : 

Investor požaduje v prostoru haly dobu dozvuku dle stávajícího komfortu (výukový prostor se souběžnou výukou více skupin). Měřením bylo zjištěno, že 
hala je utlumena na úroveň posluchárny. Akustický návrh musí toto splnit.

Kompletní provedení vč. detailů, přesunu hmot, lešení, plošin
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podlaha, kročejová izolace : : 
běžné pole, 6ks : 6*4,07*5,82 : 
běžné pole u pódia pro imobilní, 1ks : 4,07*2,70 : 
pódium pro imobilní, 1ks : 4,07*3,12 : 
Koeficient materiál +5% k čisté výměře: 0,05 : 
0,00000 : 
174,10239 174,10000

194 998714102R00 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0,37213 1 095,00 407,48 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
189,190,192,193, : : 
Součet: : 0,37213 : 
0,37213 0,37000

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 5 368 353,78
195 720909001RAX ZTI - dle oceněné přílohy soub 1,00000 5 281 003,78 5 281 003,78 Vlastní

1,00000 : 
0,00000 : 
1 1,00000

196 720909002RAX ZTI prostupy pro vodu a kanalizaci kus 170,00000 480,00 81 600,00 Vlastní
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
voda, pr.100mm : 90,00 : 
kanalizace, pr.160 : 80,00 : 
0,00000 : 
170 170,00000

197 720909003RAX Doplnění hrubých podlah v místě vybourání pro kanalizaci, skladba P10, vč. obsypu potrubí m2 11,50000 500,00 5 750,00 Vlastní

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.14s kanalizace : 3,23 : 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.21s kanalizace : 1,36 : 
3.29s kanalizace : 5,4 : 
3.30s kanalizace : 1,51 : 
0,00000 : 
11,5 11,50000

Díl: 728 Vzduchotechnika 9 936 597,00
198 728909001RAX VZT - dle oceněné přílohy soub 1,00000 9 936 597,00 9 936 597,00 Vlastní

1,00000 : 
0,00000 : 
1 1,00000

Díl: 730 Ústřední vytápění 777,37
199 730909000RAX Dmtž podlahového topení v místě nového prostupu stropem pro schodiště, vč. pomocných prací m2 9,25438 84,00 777,37 Vlastní

B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
1.05s, vybourání prostupu pro schodiště : 1,675*5,525 : 
0,00000 : 
9,25438 9,25000

200 730909001RAX Vytápění - dle oceněné přílohy soub 0,00000 8 132 276,19 0,00 Vlastní
1,00000 : 
-1,00000 : 
0

Díl: 762 Konstrukce tesařské 704 383,77
201 762342203RT2 Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky 

latí, 30/50 mm
m2 10,69110 238,00 2 544,48 RTS 21/ II

N.12 Opláštění vstupu do 2.pp - nový stav : : 
skladba S01 : ((1,85+1,85)*(1,60+0,281+0,097)+1,25*(2,32+0,281+0,097)) : 
0,00000 : 
10,6911 10,69000
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

202 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm m2 304,92000 70,00 21 344,40 RTS 21/ II
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
skladba P10S : : 
2.05s : 203,54 : 
2.07s : 101,38 : 
0,00000 : 
304,92 304,92000

203 762712110R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 m 539,53000 299,00 161 319,47 RTS 21/ II

N.11 Rozšíření tribuny - konstrukce podlahy - nový stav : : 
5 podlahový nosník 80/120 : 17,57 : 
10 nosník podlahy 80/120 : 86,33 : 
11 nosník podlahy 80/120 : 87,30 : 
12 nosník podlahy 80/120 : 105,73 : 
13 nosník podlahy 80/120 : 161,02 : 
14 fošna 50/180 : 33,72 : 
15 fošna 50/180 : 36,00 : 
16 fošna 50/180 : 2,62 : 
17 fošna 50/180 : 3,00 : 
18 zavětrování, prkno tl.25mm  : 6,24 : 
0,00000 : 
539,53 539,53000

204 762712120R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 
cm2

m 139,27000 350,00 48 744,50 RTS 21/ II

N.11 Rozšíření tribuny - konstrukce podlahy - nový stav : : 
1 sloupek 140/140 : 1,89 : 

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3 nosník pódia 120/180 : 3,00 : 
4 podlahový nosník 80/160 : 10,92 : 
6 nosník pole 80/160 : 67,44 : 
7 nosník pole 80/160 : 36,00 : 
8 nosník pole u pódia 80/160 : 2,62 : 
9 nosník pole u pódia 80/160 : 3,00 : 
D.1.2 K03 2.np - nosná konstrukce doplnění stropu : : 
hranol 120/180 : 14,40 : 
0,00000 : 
139,27 139,27000

205 762712140R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 228 do 450 
cm2

m 43,74000 416,00 18 195,84 RTS 21/ II

N.11 Rozšíření tribuny - konstrukce podlahy - nový stav : : 
2 nosník pódia 140/220 : 3,00 : 
Vypořádání dotazu uchazeče: : : 
D.1.2 K02 1.np - nosná konstrukce rozšíření tribuny : : 
nosník pódia 140/320 : 5,82+3,12+2,70+5*5,82 : 
43,74 43,74000

206 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 9,51306 1 300,00 12 366,98 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 9,51306 : 
0,00000 : 
9,51306 9,51000

207 762811210R00 Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo 
lištami

m2 11,50000 299,00 3 438,50 RTS 21/ II

Pro kotvení zábradlí bude provedeno osedlání dřevěných nosníků plechovou příložkou z plechu P5 prošrobovanou skrz nosník.

prkna vč. impregnace

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

Spoje dřevených prvků ocel. perforovanými plechy a ocel L s prolisem. Spojovací materiál vruty a hřebíky.
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

D.1.2 K03 2.np - nosná konstrukce doplnění stropu : 11,50 : 
0,00000 : 
11,5 11,50000

208 763611131R00 Montáž bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním m2 32,07330 326,00 10 455,90 RTS 21/ II

N.12 Opláštění vstupu do 2.pp - nový stav : : 
skladba S01, 2x SDK deska : ((1,85+1,85)*(1,60+0,281+0,097)+1,25*(2,32+0,281+0,097))*2 : 

skladba S01, 1x překližka : ((1,85+1,85)*(1,60+0,281+0,097)+1,25*(2,32+0,281+0,097)) : 

0,00000 : 
32,0733 32,07000

209 763614132RT1 Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky m2 331,62360 338,00 112 088,78 RTS 21/ II

N.11 Rozšíření tribuny - konstrukce podlahy - nový stav : : 
podlaha, 2x deska OSB3 - pero/drážka tl.12 mm : : 
běžné pole, 6ks : 2*(6*4,07*5,82) : 
běžné pole u pódia pro imobilní, 1ks : 2*(4,07*2,70) : 
pódium pro imobilní, 1ks : 2*(4,07*3,12) : 
0,00000 : 
331,6236 331,62000

210 763614232RT1 Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky m2 165,81180 351,00 58 199,94 RTS 21/ II

N.11 Rozšíření tribuny - konstrukce podlahy - nový stav : : 
podlaha, 1x deska OSB3 - pero/drážka tl.22 mm : : 
běžné pole, 6ks : 6*4,07*5,82 : 
běžné pole u pódia pro imobilní, 1ks : 4,07*2,70 : 
pódium pro imobilní, 1ks : 4,07*3,12 : 

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

0,00000 : 
165,8118 165,81000

211 762900060RAB Demontáž dřevěných podlah z prken, s polštáři m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Demontáž dřevěné sportovní podlahy : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P02 : : 
2.13 Chodba : 10,63 : 
2.18 Chodba : 9,70 : 
2.20 Dolní hala : 1117,62 : 
-1137,95000 : 
0

212 762520110RAX Podlaha z prken hoblovaných pero-drážka, na polštáře, prkna tloušťky 26 mm m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
P01, tesařská podlaha : : 
4.25 Horní hala otevř. kan. : 48,52 : 
-48,52000 : 
0

213 595920040R deska sádrokartonová stavební protipožární; š = 1250 mm; l = 2000 mm; tl = 15,0 mm m2 24,58953 220,00 5 409,70 SPCM RTS 21/ II
N.12 Opláštění vstupu do 2.pp - nový stav : : 
skladba S01, 2x SDK deska : ((1,85+1,85)*(1,60+0,281+0,097)+1,25*(2,32+0,281+0,097))*2 : 

Koeficient materiál +15%: 0,15 : 
0,00000 : 
24,58953 24,59000

214 60512121R hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4000 až 6000 mm; jakost I m3 0,34214 10 530,00 3 602,73 SPCM RTS 21/ II

vč. podkladů, dvojitého křížového roštu, spojovacího materiálu - kompletní provedení

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

D.1.2 K03 2.np - nosná konstrukce doplnění stropu : : 
hranol 120/180 : 14,40*0,12*0,18 : 
Koeficient materiál +10% k čisté výměře: 0,10 : 
Koeficient : : 
0,00000 : 
0,34214 0,34000

215 605158641RX Hranol konstrukční masivní KVH m3 9,51306 10 530,00 100 172,52 Vlastní
N.11 Rozšíření tribuny - konstrukce podlahy - nový stav : : 
1 sloupek 140/140 : 0,14*0,14*1,89 : 
2 nosník pódia 140/220 : 0,14*0,22*3,00 : 
3 nosník pódia 120/180 : 0,12*0,18*3,00 : 
4 podlahový nosník 80/160 : 0,08*0,16*10,92 : 
5 podlahový nosník 80/120 : 0,08*0,12*17,57 : 
6 nosník pole 80/160 : 0,08*0,16*67,44 : 
7 nosník pole 80/160 : 0,08*0,16*36,00 : 
8 nosník pole u pódia 80/160 : 0,08*0,16*2,62 : 
9 nosník pole u pódia 80/160 : 0,08*0,16*3,00 : 
10 nosník podlahy 80/120 : 0,08*0,12*86,33 : 
11 nosník podlahy 80/120 : 0,08*0,12*87,30 : 
12 nosník podlahy 80/120 : 0,08*0,12*105,73 : 
13 nosník podlahy 80/120 : 0,08*0,12*161,02 : 
14 fošna 50/180 : 0,05*0,18*33,72 : 
15 fošna 50/180 : 0,05*0,18*36,00 : 
16 fošna 50/180 : 0,05*0,18*2,62 : 
17 fošna 50/180 : 0,05*0,18*3,00 : 
18 zavětrování, prkno tl.25mm  : 0,025*0,12*6,24 : 
Koeficient materiál +10% k čisté výměře: 0,10 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

Vypořádání dotazu uchazeče: : : 
D.1.2 K02 1.np - nosná konstrukce rozšíření tribuny : : 
nosník pódia 140/320 : (5,82+3,12+2,70+5*5,82)*0,14*0,32 : 
Koeficient materiál +10% k čisté výměře: 0,10 : 
9,51306 9,51000

216 605158641RY Příplatek k pol.605158641RY impregnace dřeva proti dřevokazným houbám hygienicky 
nezávadným materiál, , certifikovaný pro použití ve školských stavbách

m3 9,85521 380,00 3 744,98 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 0,34214 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 9,51306 : 
0,00000 : 
9,85521 9,86000

217 606216194R překližka BK/BK; jakost BB/CP; tl = 10,0 mm; š = 2500 mm; h = 1250,0 mm; počet vrstev 5 m2 13,89843 494,00 6 865,82 SPCM RTS 21/ II

N.12 Opláštění vstupu do 2.pp - nový stav : : 
skladba S01, 1x překližka : ((1,85+1,85)*(1,60+0,281+0,097)+1,25*(2,32+0,281+0,097)) : 

Koeficient materiál +30% (předpoklad - nutno upřesnit): 0,30 : 
0,00000 : 
13,89843 13,90000

218 60725036R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 
12,0, mm

m2 364,78596 197,00 71 862,83 SPCM RTS 21/ II

N.11 Rozšíření tribuny - konstrukce podlahy - nový stav : : 
podlaha, 2x deska OSB3 - pero/drážka tl.12 mm : : 
běžné pole, 6ks : 2*(6*4,07*5,82) : 
běžné pole u pódia pro imobilní, 1ks : 2*(4,07*2,70) : 
pódium pro imobilní, 1ks : 2*(4,07*3,12) : 
Koeficient materiál +10% k čisté výměře: 0,10 : 
0,00000 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

364,78596 364,79000
219 60725039R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 

22,0, mm
m2 182,39298 253,00 46 145,42 SPCM RTS 21/ II

N.11 Rozšíření tribuny - konstrukce podlahy - nový stav : : 
podlaha, 1x deska OSB3 - pero/drážka tl.22 mm : : 
běžné pole, 6ks : 6*4,07*5,82 : 
běžné pole u pódia pro imobilní, 1ks : 4,07*2,70 : 
pódium pro imobilní, 1ks : 4,07*3,12 : 
Koeficient materiál +10% k čisté výměře: 0,10 : 
0,00000 : 
182,39298 182,39000

220 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 12,35728 1 447,00 17 880,98 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
201,203,204,205,206,208,209,210,213,214,215,217,218,219, : : 
Součet: : 12,35728 : 
12,35728 12,36000

Díl: 763 Dřevostavby 362 790,67
221 762161210X22 Dřevěná dělící příčka SD22 na ocelové podkonstrukci m2 23,80050 1 450,00 34 510,73 Vlastní

N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.29 Malá nářaďovna : (6,23+2,585)*2,70 : 
0,00000 : 
23,8005 23,80000

222 762161210X23 Dřevěná dělící polopříčka SD23 na dřevěné podkonstrukci m2 12,25000 1 625,00 19 906,25 Vlastní

50 m vodorovně

Příčka s jednoduchou nosnou kostrukcí ocelovou z profilů CW, UW 75 (pozink), opláštěná z jedné strany
1x OSB3 pero drážka, povrchová úprava - lakování - lak transparentní matný, kompletní provedení

Dřevěná konstrukce z trámků 100/100, opláštění jednostranné - překlížka truhlářská BK typ MULTIFINE tl.15 mm na dřevěném roštu, vč. povrchové úpravy
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.20 Dolní hala : 5,62*2,50-0,90*2,00 : 
0,00000 : 
12,25 12,25000

223 762161210X24 Dřevěná dělící příčka SD24 na dřevěné stávající podkonstrukci m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.16/2.20 : 0,90*2,00 : 
-1,80000 : 
0

224 762161210Y23 Dveře vnitřní do polopříčky SD23 kus 1,00000 8 918,00 8 918,00 Vlastní

Vypořádání dotazu uchazeče: : : 
N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D45 - dveře v interiérové polopříčce : : 
investice : 1 : 
1 1,00000

225 763411116URS Sanitární příčky, vhodné do mokrého prostředí, dělící, z kompaktních desek tl.13mm m2 28,21000 7 789,00 219 727,69 Vlastní
N.14 Sanitární příčky - nový stav : : 
SP01, 5ks : 5*(1,76+1,15-2*0,70)*2,00 : 

- barva: odpovídající dtto. polopříčka - dýha BK

Opláštění ze strany haly - překlížka truhlářská BK typ MULTIFINE tl.odpovídající stávající konstrukci (předpoklad 18 m), opláštění ze strany místností pod 
tribunou - po odkrytí nosné konstrukce použít desku sádrokartonovou tl. odpovídající stávající konstrukci, předpoklad 2x sdk tl.12,5 mm.

- součást dřevěné polopříčky
- materiál dle polopříčky
- kování e/i - klika/klika
- zámek vložkový
- bez prahu

Vč. ocelových vzpěr Jä 70/70/5, povrchové úpravy, kotvení a včetně zárubně.
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

SP02, 1ks : (0,36+0,42+1,10+0,96)*2,00 : 
SP03, 1ks : (1,18-0,70)*2,00 : 
SP04, 1ks : (1,775+1,15-2*0,70)*2,00 : 
SP05, 1ks : (2,66+1,15-3*0,70)*2,00 : 
0,00000 : 
28,21 28,21000

226 763411126URS Dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm, z kompaktních desek 
tl.13mm,, včetně nerezového kování

kus 16,00000 4 983,00 79 728,00 Vlastní

N.14 Sanitární příčky - nový stav : : 
SP01, 5ks : 5*2,00 : 
SP03, 1ks : 1,00 : 
SP04, 1ks : 2,00 : 
SP05, 1ks : 3,00 : 
0,00000 : 
16 16,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 10 567,40
227 764430360R00 Oplechování zdí a nadezdívek z hliníkového plechu výroba a montáž  rš 750 mm m 10,00000 1 050,00 10 500,00 RTS 21/ II

N.26 Výpis zámečnických výrobků - nový stav : : 
Z23, oplechování průvlaků v prostoru schodiště, 1ks, r.š. 700mm : 10,00 : 
0,00000 : 
10 10,00000

228 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,03280 2 055,00 67,40 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
227, : : 
Součet: : 0,03280 : 
0,0328 0,03000

včetně rohů

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 969 057,32
229 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 53,72000 121,00 6 500,12 RTS 21/ II

demontáž sanitárních příček vč. dveřních křídel : : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.16s : (1,80+1,28)*2,00 : 
3.18s : (2,70+2*1,28)*2,00 : 
3.40s : (1,80+1,29)*2,00 : 
3.47s : (1,80+1,29)*2,00 : 
B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
4.05s : (1,80+1,29)*2,00 : 
4.13s : (1,78+1,29)*2,00 : 
4.15s : (1,80+1,29)*2,00 : 
4.22s : (1,80+1,29)*2,00 : 
0,00000 : 
53,72 53,72000

230 766211200R00 Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, průběžných, m 70,30000 186,00 13 075,80 RTS 21/ II
N.15 Zábradlí schodiště 1.np-2.np - nový stav : : 
N.16 Výpis zábradlí - schodiště 1.np-2.np - nový stav : : 
madlo : 2*28,80 : 
N.17 Zábradlí schodiště 1.pp-1.np západní - nový stav : : 
N.18 Výpis zábradlí - schodiště 1.pp-1.np západní - nový stav : : 
madlo : 21,00 : 
N.19 Zábradlí schodiště 1.pp-1.np východní - nový stav : : 
N.20 Výpis zábradlí - schodiště 1.pp-1.np východní - nový stav : : 
madlo : 20,00 : 
N.25 Výpis truhlářských výrobků - nový stav : : 

včetně demontáže lišt a vysklení,
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T25 : 11*1,10 : 
T26 : 1*0,60 : 
-41,00000 : 
70,3 70,30000

231 766416142R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných 
desek,, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2

m2 299,73194 480,00 143 871,33 RTS 21/ II

N.11 Rozšíření tribuny - konstrukce podlahy - nový stav : : 
Čela stupňů - obložení překlížkou : : 
běžné pole, 6ks : 6*5,82*(0,32+2*0,071+,15+3*0,30) : 
běžné pole u pódia pro imobilní, 1ks : 2,70*(0,32+2*0,071+,15+3*0,30) : 
pódium pro imobilní, 1ks, čelo + 2x bok : 3,12*1,40+(4,07*1,40)/2*2 : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
opláštění stávající dřevěné konstrukce příček pod tribunou : : 
2.12 : (3,25+6,825)*2,40 : 
2.14-2.17 : (23,50+2*3,25)*2,40 : 
2.19 : (3,25+6,775)*2,40 : 
odpočet otvorů : : 
D43, stávající dveře 1450/1970 : -1*1,45*1,97 : 
D47, stávající dveře 1450/1970 : -2*1,45*1,97 : 
D32, 1000/1970 : -1*1,00*1,97 : 
D46, dveře zvukově izolační 800/1970 : -1*0,80*1,97 : 
D33, 2200/2250 : -1*2,20*2,25 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.25 Horní hala : : 
obklad dřevěný, překližka tl.15mm : (4,90+(0,70+0,80+0,70)+5,50)*2,60 : 
obklad dřevěný, překližka tl.10mm : (5*(0,70+0,80+0,70)+5*5,25)*2,60 : 
0,00000 : 
299,73194 299,73000
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232 766417111R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn m 1 049,06179 125,00 131 132,72 RTS 21/ II

předpoklad 3,5m/m2 plochy : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 299,73194*3,5 : 
0,00000 : 
1049,06179 1 049,06000

233 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 8,24400 130,00 1 071,72 RTS 21/ II
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.18s a 2.19s, zpřistupnění sloupu pro provedení objímky : 2*(0,60+1,20)*2,29 : 
0,00000 : 
8,244 8,24000

234 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 8,24400 30,00 247,32 RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 8,24400 : 
0,00000 : 
8,244 8,24000

235 766422342R00 Montáž obložení podhledů jednoduchých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, 
velikosti přes 0,, 6 do 1,5 m2

m2 40,74000 620,00 25 258,80 RTS 21/ II

N.11 Rozšíření tribuny - konstrukce podlahy - nový stav : : 
Podhled - deska překlížka BK tl.18 mm na dřevěném roštu, šířka podhledu uvažována 1000mm : 
: 
běžné pole, 6ks : 6*5,82*1,00 : 
běžné pole u pódia pro imobilní, 1ks : 2,70*1,00 : 
pódium pro imobilní, 1ks, čelo + 2x bok : 3,12*1,00 : 
0,00000 : 
40,74 40,74000

236 766427112R00 Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt m 142,59000 162,00 23 099,58 RTS 21/ II
N.11 Rozšíření tribuny - konstrukce podlahy - nový stav : : 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

Podhled - deska překlížka BK tl.18 mm na dřevěném roštu, šířka podhledu uvažována 1000mm : 
: 
uvažováno 3,5m/m2 plochy podhledu (nutno upřesnit dle dílenské dokumentace) : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 40,74000*3,5 : 
0,00000 : 
142,59 142,59000

237 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
překližka : : 
2.13s : 9,56 : 
2.18s : 9,45 : 
2.21s : 3,81 : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
dřevěný podhled : : 
3.55s : 148,65 : 
-171,47000 : 
0

238 766421822R00 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 0,00000 : 
0

239 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně,, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 20,00000 600,00 12 000,00 RTS 21/ II

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D01, 600/1970 : 1 : 
D02, 700/1970 : 4 : 
D02a, 700/1970 : 2 : 
D03, 700/1970 : 4 : 
D04, 800/1970 : 20 : 
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Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

D04, 800/1970 : 4 : 
D05, 800/1970 : 10 : 
D06, 800/1970 : 6 : 
D07, 800/1970 : 8 : 
D08, 800/1970 : 5 : 
D13, 800/1970 : 2 : 
D14, 800/1970 : 2 : 
D15, 800/1970 : 1 : 
D16, 800/1970 : 1 : 
D17, 800/1970 : 2 : 
D18, 600/1970 : 1 : 
D20, posuvné 800/1970 : 5 : 
D21, 700/1970 : 8 : 
D22, 700/1970 : 1 : 
D23, 800/1970 : 2 : 
D24, 800/1970 : 3 : 
D25, 800/1970 : 1 : 
D26, 800/1970 : 1 : 
D29, 800/1970 : 2 : 
D34, 800/1970 : 1 : 
D35, 800/1970 : 1 : 
D36, 800/1970 : 1 : 
D37, 800/1970 : 1 : 
D46, dveře zvukově izolační 800/1970 : 1 : 
-79,00000 : 
22 22,00000
Revize 6.8.2021 odpočet změna dveře D13 z 800/1970 na 900/1970 : -2 : -2 -2,00000
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TUL KTV
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SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

240 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně,, 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 20,00000 800,00 16 000,00 RTS 21/ II

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D09, 900/1970 : 2 : 
D10, 1000/1970 : 1 : 
D11, 1000/1970 : 1 : 
D12, 900/1970 : 4 : 
D27, 900/1970 : 4 : 
D28, 900/1970 : 1 : 
D32, 1000/1970 : 1 : 
D38, 900/1970 : 2 : 
D39, 900/1970 : 2 : 
18 18,00000
Revize 6.8.2021 přípočet změna dveře D13 z 800/1970 na 900/1970 : 2 : 2 2,00000

241 766661142R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně,, 
dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 21/ II

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D33, 2200/2250 : 1 : 
0,00000 : 
1 1,00000

242 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 41,00000 100,00 4 100,00 RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 22,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 18,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 1,00000 : 
41 41,00000

243 766695213R00 Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm kus 77,00000 125,00 9 625,00 RTS 21/ II

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
Revize 6.8.2021 - požadavek uchazeče na úpravu položky prahů - neřešíme, položka v pořádku
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D02, 700/1970 : 4 : 
D03, 700/1970 : 4 : 
D04, 800/1970 : 20 : 
D04, 800/1970 : 4 : 
D05, 800/1970 : 10 : 
D08, 800/1970 : 5 : 
D09, 900/1970 : 2 : 
D10, 1000/1970 : 1 : 
D11, 1000/1970 : 1 : 
D12, 900/1970 : 4 : 
D13, 800/1970 : 2 : 
D14, 800/1970 : 2 : 
D16, 800/1970 : 1 : 
D17, 800/1970 : 2 : 
D24, 800/1970 : 3 : 
D27, 900/1970 : 4 : 
D28, 900/1970 : 1 : 
D32, 1000/1970 : 1 : 
D37, 800/1970 : 1 : 
D38, 900/1970 : 2 : 
D39, 900/1970 : 2 : 
D46, dveře zvukově izolační 800/1970 : 1 : 
0,00000 : 
77 77,00000

244 766812830R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mnm kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.05s : 1 : 
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SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

-1,00000 : 
0

245 762911111X00 Impregnace řeziva máčením Bochemit QB m2 8,65476 75,00 649,11 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 8,65476 : 
0,00000 : 
8,65476 8,65000

246 766629301X00 Montáž oken plochy do 1,50 m2 kus 2,69120 650,00 1 749,28 Vlastní
B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
1.06s, zpětná mtž oken - montážní otvor : 2,00*(1,16*1,16) : 
0,00000 : 
2,6912 2,69000

247 766919001RAX Dod+Mtž zakrytí topných těles m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
N.25 Výpis truhlářských výrobků - nový stav : : 
T01 : 2*1,35 : 
T02 : 2*1,55 : 
T03 : 14*1,75 : 
T04, vč. odkládací desky (skříňka na AV techniku samostatnou položkou) : 1*(1,755+1,755) : 

-33,81000 : 
0

248 766919002RAX Dod+Mtž skříňka na AV techniku 1650/750/500mm kus 1,00000 15 600,00 15 600,00 Vlastní
N.25 Výpis truhlářských výrobků - nový stav : : 
T04 : 1 : 
0,00000 : 
1 1,00000

249 766919003RAX Dod+Mtž skříňka na AV techniku 1000/750/450mm kus 1,00000 12 740,00 12 740,00 Vlastní
N.25 Výpis truhlářských výrobků - nový stav : : 
T05 : 1 : 
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0,00000 : 
1 1,00000

250 766919004RAX Dmtž a zpětná mtž ribstolí, renovace kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
N.25 Výpis truhlářských výrobků - nový stav : : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.05s : 3+1 : 
2.07s : 3+3 : 
2.20s : 6+6 : 
B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
4.24s : 5+4+5 : 
-36,00000 : 
0

251 766919005RAX Dod+Mtž úložný prostor T07 kus 1,00000 72 800,00 72 800,00 Vlastní
N.25 Výpis truhlářských výrobků - nový stav : : 
T07 : 1 : 
0,00000 : 
1 1,00000

252 766919006RAX Dod+Mtž vestavěná skříň T09, 1240/2970/500mm kus 1,00000 30 550,00 30 550,00 Vlastní
N.25 Výpis truhlářských výrobků - nový stav : : 
T09 : 1 : 
0,00000 : 
1 1,00000

253 766919007RAX Dod+Mtž vestavěná skříň T10, 1840+825/2970/500mm kus 1,00000 85 800,00 85 800,00 Vlastní
N.25 Výpis truhlářských výrobků - nový stav : : 
T10 : 1 : 
0,00000 : 
1 1,00000
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254 766919008RAX Dod+Mtž vestavěná skříň T11, 570/2400/800mm kus 16,00000 6 100,00 97 600,00 Vlastní
N.25 Výpis truhlářských výrobků - nový stav : : 
T11 : 16 : 
0,00000 : 
16 16,00000

255 766919009RAX Dod+Mtž lavice tribuny T21 m 78,07000 1 620,00 126 473,40 Vlastní
N.25 Výpis truhlářských výrobků - nový stav : : 
T21 : 3*1,89+2*2,00+12*4,20+4*4,50 : 
0,00000 : 
78,07 78,07000

256 766919010RAX Dod+Mtž dvířek T22 kus 1,00000 11 700,00 11 700,00 Vlastní
N.25 Výpis truhlářských výrobků - nový stav : : 
T22 : 1 : 
0,00000 : 
1 1,00000

257 766919011RAX Dod+Mtž potní kabiny, kompletní provedení, vč. demontáže a likvidace stávající potní místnosti kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.35 Sauna - potírna : 1 : 
-1,00000 : 
0

258 766929001RAX Podlaha palubová vč. povrchové úpravy a lajnování, jasanové palubky m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

V rámci této položky bude provedeno i překrytí PZD desek geotextilií a vyrovnání suchým pískem.
Skladba podl
- sportovní podlaha palubová
- dvojitý rošt
- podkladky na izolační fólii

Kompletní provedení vč. přesunu hmot
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N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
P01, finální nášlapná vrstva : : 
4.25 Horní hala otevř. kan. : 48,52 : 
-48,52000 : 
0

259 766929002RAX Repase stávající palubové sportovní podlahy - zbroušení, lakování, lajnování m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
P01a : : 
4.25 Horní hala : 652,47 : 
4.25 Horní hala pod radiátory : 22,74 : 
-675,21000 : 
0

260 766929002RAY Repase stávající vlysové podlahy - zbroušení, lakování m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

P22 : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
4.28 Nářaďovna : 30,00 : 
4.29 Malá nářaďovna : 14,98 : 
-44,98000 : 
0

261 766929002RAZ Povrchová úprava - nátěr stávající sportovní podlahy protiskluzný m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Investice : 0 : 
0

- lakování a lajnování

Kompletní provedení vč. přesunu hmot

Kompletní provedení vč. přesunu hmot

Kompletní provedení vč. přesunu hmot

- vytmelení a přebroušení napojovací spáry
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

262 766929003RAX Dřevěná sportovní podlaha s víceúrovňovým pružným roštěm, vč. zřízení nájezdů, povrchové 
úpravy a, lajnování

m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P02 : : 
2.13 Chodba : 10,63 : 
2.18 Chodba : 9,70 : 
2.20 Dolní hala : 1117,62 : 
-1137,95000 : 
0

263 766999040RAX Dod+Mtž panikového kování dveře D40 + oprava nátěru zárubní kus 6,00000 4 250,00 25 500,00 Vlastní

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D40, úprava dveří 1450/1970 : 6 : 
0,00000 : 
6 6,00000

264 766999041RAX Úprava stávajících interiérových vrat D41, 1000/1970 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D41, úprava vrat 1000/1970 : 1 : 
-1,00000 : 
0

265 766999042RAX Dod+Mtž vnitřní skládací dveře D42, 1000/1970 kus 1,00000 29 878,00 29 878,00 Vlastní

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 

kompletní provedení vč. prahu, zámku, kování, madel, detailů, označení a pod.

veškeré parametry dle požadavků projektové dokumentace
kompletní provedení

veškeré parametry dle požadavků projektové dokumentace
kompletní provedení vč. prahu, zámku, kování a pod.

Kompletní provedení vč. přesunu hmot, vč. úpravy dveří D33 a úpravy vstupu do 2.16

veškeré parametry dle požadavků projektové dokumentace
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O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

D42, skládací dveře 1000/1970 : 1 : 
0,00000 : 
1 1,00000

266 766999042RAY Dod+Mtž vnitřní skládací dveře D42, 870/1970 kus 1,00000 29 278,00 29 278,00 Vlastní

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D42, skládací dveře 870/1970 : 1 : 
0,00000 : 
1 1,00000

267 766999043RAX Repase stávajících interirových dveří D43, 800/1970 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D43, stávající dveře 800/1970 : 6 : 
-6,00000 : 
0

268 766999043RAY Repase stávajících interirových dveří D43 a D47, 1450/1970 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

D43 a D47, stávající dveře 1450/1970 : 3 : 
-3,00000 : 
0

269 54914630R kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná, 
nerez

kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
klika-klika : : 
D01, 600/1970 : 1 : 
D02, 700/1970 : 4 : 
D02a, 700/1970 : 2 : 

kompletní provedení vč. prahu, zámku, kování a pod.

demontáž křídla, kontrola funkčnosti kování, výměna kování (předpoklad 30% = 2ks), oprava nátěru zárubní a vrchní nátěr křídla (2x)

demontáž křídla, kontrola funkčnosti kování, výměna kování (předpoklad 30% = 1ks), oprava nátěru zárubní a vrchní nátěr křídla (2x)

veškeré parametry dle požadavků projektové dokumentace
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O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

D03, 700/1970 : 4 : 
D05, 800/1970 : 10 : 
D06, 800/1970 : 6 : 
D07, 800/1970 : 8 : 
D08, 800/1970 : 5 : 
D13, 800/1970 : 2 : 
D14, 800/1970 : 2 : 
D15, 800/1970 : 1 : 
D16, 800/1970 : 1 : 
D17, 800/1970 : 2 : 
D18, 600/1970 : 1 : 
D21, 700/1970 : 8 : 
D22, 700/1970 : 1 : 
D23, 800/1970 : 2 : 
D24, 800/1970 : 3 : 
D25, 800/1970 : 1 : 
D26, 800/1970 : 1 : 
D27, 900/1970 : 4 : 
D28, 900/1970 : 1 : 
D29, 800/1970 : 2 : 
D33, 2200/2250 : 1 : 
D34, 800/1970 : 1 : 
D35, 800/1970 : 1 : 
D36, 800/1970 : 1 : 
D39, 900/1970 : 2 : 
-78,00000 : 
0
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

270 549146401R kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3 kus 33,00000 1 290,00 42 570,00 SPCM RTS 21/ II
N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D04, 800/1970 : 20 : 
D09, 900/1970 : 2 : 
D10, 1000/1970 : 1 : 
D11, 1000/1970 : 1 : 
D12, 900/1970 : 4 : 
D32, 1000/1970 : 1 : 
D37, 800/1970 : 1 : 
D38, 900/1970 : 2 : 
D46, dveře zvukově izolační 800/1970 : 1 : 
0,00000 : 
33 33,00000

271 549146401X Bezpečnostní kování koule-koule kus 4,00000 1 439,00 5 756,00 Vlastní
N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D04, 800/1970 : 4 : 
0,00000 : 
4 4,00000

272 54915391X Kování posuvných dveří kus 5,00000 1 907,00 9 535,00 Vlastní
N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
kování posuvných dveří : : 
D20, posuvné 800/1970 : 5 : 
0,00000 : 
5 5,00000

273 55399999RX Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky m 70,30000 1 600,00 112 480,00 Vlastní
madlo - úchyty, kotvení, spojovací materiál : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 70,30000 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

70,3 70,30000
274 60510002R lať jehličnaté(SM/JD); průřez 24 cm2; jakost I; l = 3000 až 5000 mm m 163,97850 35,00 5 739,25 SPCM RTS 21/ II

N.11 Rozšíření tribuny - konstrukce podlahy - nový stav : : 
Podhled - deska překlížka BK tl.18 mm na dřevěném roštu, šířka podhledu uvažována 1000mm : 
: 
Odkaz na mn. položky pořadí 236 : 142,59000 : 
Koeficient materiál +15% k čisté výměře: 0,15 : 
Koeficient : : 
0,00000 : 
163,9785 163,98000

275 60515018R hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 4000 až 6000 mm; jakost II m3 8,65476 11 900,00 102 991,64 SPCM RTS 21/ II
0,0075m3/m´ : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 1049,06133*0,0075 : 
Koeficient materiál +10% k čisté výměře: 0,10 : 
Koeficient : : 
0,00000 : 
8,65476 8,65000

276 606216194R překližka BK/BK; jakost BB/CP; tl = 10,0 mm; š = 2500 mm; h = 1250,0 mm; počet vrstev 5 m2 116,22000 410,00 47 650,20 SPCM RTS 21/ II

N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.25 Horní hala : : 
obklad dřevěný, překližka tl.10mm : (5*(0,70+0,80+0,70)+5*5,25)*2,60 : 
Koeficient materiál +20% k čisté výměře: 0,20 : 
0,00000 : 
116,22 116,22000

277 606216196R překližka BK/BK; jakost BB/CP; tl = 15,0 mm; š = 2500 mm; h = 1250,0 mm; počet vrstev 8 m2 292,34633 725,00 211 951,09 SPCM RTS 21/ II

vč. impregnace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 299,73194 : 
Koeficient materiál +20% k čisté výměře (nutno upřesnit dle spárořezu): 0,20 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 40,74000 : 
Koeficient materiál +20% k čisté výměře (nutno upřesnit dle spárořezu): 0,20 : 
odpočet překližky tl.10mm : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 116,22000*-1 : 
0,00000 : 
292,34633 292,35000

278 61165400X Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 60x197 kus 1,00000 5 290,00 5 290,00 Vlastní

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D01, 600/1970 : 1 : 
D18, 600/1970 : 1 : 
-1,00000 : 
1 1,00000

279 61165401RX Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 70x197 kus 14,00000 5 880,00 82 320,00 Vlastní

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D02, 700/1970 : 4 : 
D02a, 700/1970 : 2 : 
D03, 700/1970 : 4 : 
D21, 700/1970 : 8 : 
D22, 700/1970 : 1 : 
-5,00000 : 

vložkový zámek řešený systémem generálního klíče

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace
vložkový zámek řešený systémem generálního klíče

MULTIFINE tl.15mm

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

14 14,00000
280 61165402RX Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 80x197 kus 13,00000 6 290,00 81 770,00 Vlastní

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D04, 800/1970 : 20 : 
D04, 800/1970 : 4 : 
D05, 800/1970 : 10 : 
D06, 800/1970 : 6 : 
D07, 800/1970 : 8 : 
D08, 800/1970 : 5 : 
D13, 800/1970  - úprava na 900/1970, 21.4.2021 : 2*0 : 
D14, 800/1970 : 2 : 
D17, 800/1970 : 2 : 
D20, posuvné 800/1970 : 5 : 
D23, 800/1970 : 2 : 
D24, 800/1970 : 3 : 
D29, 800/1970 : 2 : 
D35, 800/1970 : 1 : 
D36, 800/1970 : 1 : 
-58,00000 : 
13 13,00000

281 61165402RY Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 80x197 zvukově izolační, požadavek na zvukovou izolaci 32 
dB

kus 1,00000 9 080,00 9 080,00 Vlastní

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D46, dveře zvukově izolační 800/1970 : 1 : 

vložkový zámek řešený systémem generálního klíče

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace
vložkový zámek řešený systémem generálního klíče

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

0,00000 : 
1 1,00000

282 61165403RX Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 90x197 kus 9,00000 6 890,00 62 010,00 Vlastní

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D09, 900/1970 : 2 : 
D12, 900/1970 : 4 : 
D13, 800/1970 - úprava na 900/1970, 21.4.2021:2 : 
D27, 900/1970 : 4 : 
D28, 900/1970 : 1 : 
D38, 900/1970 : 2 : 
D39, 900/1970 : 2 : 
-8,00000 : 
9 9,00000

283 61165403RY Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 100x197 kus 1,00000 7 280,00 7 280,00 Vlastní

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D10, 1000/1970 : 1 : 
D32, 1000/1970 : 1 : 
-1,00000 : 
1 1,00000

284 61165408X Dveře vnitřní lamino HPL plné 2kř. 220x225 kus 1,00000 17 090,00 17 090,00 Vlastní

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
vložkový zámek řešený systémem generálního klíče

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace
vložkový zámek řešený systémem generálního klíče

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace
vložkový zámek řešený systémem generálního klíče

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

D33, 2200/2250 : 1 : 
0,00000 : 
1 1,00000

285 61165412X Dveře vnitřní lamino HPL 2/3sklo 1kř. 80x197 kus 3,00000 7 250,00 21 750,00 Vlastní

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D15, 800/1970 : 1 : 
D25, 800/1970 : 1 : 
D26, 800/1970 : 1 : 
0,00000 : 
3 3,00000

286 61165642R dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1970,0 mm; hladké; EI 30 min;, 
otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát

kus 1,00000 28 000,00 28 000,00 SPCM RTS 21/ II

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D16, 800/1970 : 1 : 
D34, 800/1970 : 1 : 
D37, 800/1970 : 1 : 
-2,00000 : 
1 1,00000

287 61165644RX dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 1000 mm; h = 1970,0 mm; hladké; EI 30 min;, 
otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát

kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D11, 1000/1970 : 1 : 

vložkový zámek řešený systémem generálního klíče

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace
vložkový zámek řešený systémem generálního klíče

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace
vložkový zámek řešený systémem generálního klíče

odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

-1,00000 : 
0

288 61187421R práh buk; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm kus 74,00000 344,00 25 456,00 SPCM RTS 21/ II
N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D02, 700/1970 : 4 : 
D03, 700/1970 : 4 : 
D04, 800/1970 : 20 : 
D04, 800/1970 : 4 : 
D05, 800/1970 : 10 : 
D08, 800/1970 : 5 : 
D09, 900/1970 : 2 : 
D12, 900/1970 : 4 : 
D13, 800/1970 : 2 : 
D14, 800/1970 : 2 : 
D16, 800/1970 : 1 : 
D17, 800/1970 : 2 : 
D24, 800/1970 : 3 : 
D27, 900/1970 : 4 : 
D28, 900/1970 : 1 : 
D37, 800/1970 : 1 : 
D38, 900/1970 : 2 : 
D39, 900/1970 : 2 : 
D46, dveře zvukově izolační 800/1970 : 1 : 
0,00000 : 
74 74,00000

289 61187461R práh buk; š = 150 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm kus 3,00000 380,00 1 140,00 SPCM RTS 21/ II
N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

D10, 1000/1970 : 1 : 
D11, 1000/1970 : 1 : 
D32, 1000/1970 : 1 : 
0,00000 : 
3 3,00000

290 611909001X1 Příplatek k ceně dveřního křídla za otevírání čipem nebo kartou kus 40,00000 1 290,00 51 600,00 Vlastní
N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D04, 800/1970 : 20 : 
D04, 800/1970 : 4 : 
D09, 900/1970 : 2 : 
D10, 1000/1970 : 1 : 
D11, 1000/1970 : 1 : 
D12, 900/1970 : 4 : 
D25, 800/1970 : 1 : 
D28, 900/1970 : 1 : 
D32, 1000/1970 : 1 : 
D34, 800/1970 : 1 : 
D37, 800/1970 : 1 : 
D38, 900/1970 : 2 : 
D46, dveře zvukově izolační 800/1970 : 1 : 
0,00000 : 
40 40,00000

291 611909001X2 Příplatek k ceně dveřního křídla za WC zámek kus 3,00000 176,00 528,00 Vlastní
N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D01, 600/1970 : 1 : 
D29, 800/1970 : 2 : 
0,00000 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3 3,00000
292 611909001X3 Příplatek k ceně dveřního křídla za oboustrannou kovovou mřížku kus 27,00000 450,00 12 150,00 Vlastní

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
mřížka 400/450 : : 
D03, 700/1970 : 4 : 
mřížka 500/100 : : 
D06, 800/1970 : 6 : 
D07, 800/1970 : 8 : 
D28, 900/1970 : 1 : 
D35, 800/1970 : 1 : 
mřížka 500/200 : : 
D08, 800/1970 : 5 : 
D39, 900/1970 : 2 : 
0,00000 : 
27 27,00000

293 611909001X4 Příplatek k ceně dveřního křídla za vodorovné madlo pro imobilní ve výšce 900 mm kus 2,00000 750,00 1 500,00 Vlastní
N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D29, 800/1970 : 2 : 
0,00000 : 
2 2,00000

294 611909001X5 Příplatek k ceně dveřního křídla za panikové kování kus 2,00000 4 250,00 8 500,00 Vlastní
D09, 900/1970 : 2 : 
0,00000 : 
2 2,00000

295 61191425RX Madlo dřevěné dub, tyč pr. 42mm m 73,81500 1 000,00 73 815,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 70,30000 : 
Koeficient materiál +5%: 0,05 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

73,815 73,81000
296 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 11,74890 1 175,00 13 804,96 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
230,231,232,235,236,243,245,246,269,272,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,
286,287,288, : : 
289,295, : : 
Součet: : 11,74090 : 
11,7489 11,75000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 485 950,25
297 767112812R00 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 21,57185 500,00 10 785,93 RTS 21/ II

B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
příčka prosklená, ocelové rámy : : 
2.01s/2.05s : 3,355*3,17 : 
2.05s/2.11s : 3,45*3,17 : 
0,00000 : 
21,57185 21,57000

298 767211111R00 Montáž schodů ocelových rovných a podest osazených na ocelovou konstrukci šroubováním kg 1 915,00000 40,00 76 600,00 RTS 21/ II

D.1.2 K05 střecha - nosná ocelová konstrukce pro technologii VZT : : 
pororošty : 1915,00 : 
0,00000 : 
1915 1 915,00000

299 767649191R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 3,00000 250,00 750,00 RTS 21/ II
300 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 44,00000 150,00 6 600,00 RTS 21/ II

N.26 Výpis zámečnických výrobků - nový stav : : 
Z15, 11ks : 11*4,00 : 

50 m vodorovně

vč. dveří, samozavíračů a pod.
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

0,00000 : 
44 44,00000

301 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 10,00000 150,00 1 500,00 RTS 21/ II
N.26 Výpis zámečnických výrobků - nový stav : : 
Z14, 1ks : 1*10,00 : 
0,00000 : 
10 10,00000

302 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 114,30000 120,00 13 716,00 RTS 21/ II
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
podlahová jímka, rám + pororošt : : 
1.01 Plynová kotelna : 4*0,50*2+0,50*0,50*30 : 
1.06 Strojovna : 4*0,50*2+0,50*0,50*30 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 4*0,50*2+0,50*0,50*30 : 
N.26 Výpis zámečnických výrobků - nový stav : : 
Z06, 1ks : 1*15,00 : 
Z10, 2ks : 2*18,00 : 
Z20, 1ks : 1*11,80 : 
D.1.2 K07 nosná konstrukce pro kameramany : 12,00+5,00 : 
0,00000 : 
114,3 114,30000

303 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 222,00000 120,00 26 640,00 RTS 21/ II
N.26 Výpis zámečnických výrobků - nový stav : : 
Z03, 1ks : 1*35,00 : 
Z04, 1ks : 1*25,00 : 
Z05, 1ks : 1*35,00 : 
Z11, 2ks : 2*50,00 : 
Z13, 1ks : 1*27,00 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

0,00000 : 
222 222,00000

304 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 432,60000 110,00 47 586,00 RTS 21/ II
N.26 Výpis zámečnických výrobků - nový stav : : 
Z01, 1ks : 1*70,00 : 
Z12, 4ks : 4*55,00 : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
roznášecí plech P5, 40kg/m2 : : 
1.03 Bouldering, v místě nové příčky : 2,19*40,00 : 
D.1.2 K04 2.np - nosná konstrukce skladu nad schodištěm : 55,00 : 
0,00000 : 
432,6 432,60000

305 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 238,80000 120,00 28 656,00 RTS 21/ II
N.26 Výpis zámečnických výrobků - nový stav : : 
Z02, 1ks : 1*105,00 : 
N.23 Výpis překladů - nový stav : : 
N311 podchycení stropu : 133,80 : 
0,00000 : 
238,8 238,80000

306 767995107R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 1 244,50000 100,00 124 450,00 RTS 21/ II
N.12 Opláštění vstupu do 2.pp - nový stav : : 
výpis oceli - požární oddělení prostoru schodiště : 281,68 : 
N.13 Výstupy ze schodiště 2.pp-1.pp - nový stav : : 
výpis oceli - výstupní vřeteno schodiště + zábradlí : 257,82 : 
D.1.2 K03 2.np - nosná konstrukce doplnění stropu : 410,00 : 
Vypořádání dotazu uchazeče: : : 
D.1.2 K02 1.np - nosná konstrukce rozšíření tribuny : : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

UPE 120 : 295,00 : 
1244,5 1 244,50000

307 767995108R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg kg 12 836,89000 100,00 1 283 689,00 RTS 21/ II

N.15 Zábradlí schodiště 1.np-2.np - nový stav : : 
N.16 Výpis zábradlí - schodiště 1.np-2.np - nový stav : : 
prvek 1, 4ks : 4*95,46 : 
prvek 2, 4ks : 4*98,60 : 
prvek 3, 4ks : 4*59,35 : 
prvek 4, 4ks : 4*107,90 : 
prvek 5, 4ks : 4*108,02 : 
prvek 6, 12ks : 12*122,46 : 
prvek 7, 4ks : 4*93,69 : 
prvek 8, 4ks : 4*17,96 : 
N.17 Zábradlí schodiště 1.pp-1.np západní - nový stav : : 
N.18 Výpis zábradlí - schodiště 1.pp-1.np západní - nový stav : : 
prvek 10, 1ks : 87,90 : 
prvek 11, 2ks : 2*89,80 : 
prvek 12, 1ks : 90,40 : 
prvek 13, 2ks : 2*92,60 : 
prvek 14, 1ks : 128,74 : 
prvek 15, 2ks : 2*125,29 : 
N.19 Zábradlí schodiště 1.pp-1.np východní - nový stav : : 
N.20 Výpis zábradlí - schodiště 1.pp-1.np východní - nový stav : : 
prvek 16, 1ks : 96,70 : 
prvek 17, 1ks : 99,22 : 
prvek 18, 2ks : 2*100,50 : 

vč. veškerého spojovacího materiálu (pouze chemické kotvy uvedeny samostatnou položkou v kapitole 95)
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

prvek 19, 10ks : 10*96,08 : 
prvek 20, 1ks : 140,67 : 
prvek 21, 2ks : 2*134,39 : 
prvek 22, 1ks : 61,54 : 
prvek 23, 1ks : 73,10 : 
prvek 24, 1ks : 13,40 : 
prvek 25, 1ks : 131,90 : 
N.21 Zábradlí tribuny dolní haly - nový stav : : 
Výpis oceli : 1126,92 : 
D.1.2 K01 nosná ocelová konstrukce nového schodiště : 1100,00 : 
D.1.2 K05 střecha - nosná ocelová konstrukce pro technologii VZT : 
3420,00+225,00+85,00+110,00+7,00 : 
0,00000 : 
12836,89 12 836,89000

308 767996805R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg kg 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.20s, dmtž ocel rámů s ochrannými sítěmi, hmotnost dle PD : 7200,00 : 
-7200,00000 : 
0

309 767586201X01 Podhled minerální rastrový P01 m2 423,64000 1 150,00 487 186,00 Vlastní

Podhled P01 : : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.05 Fitness - v recepci : 10,00 : 
2.05 Fitness - posilovna, lino : 34,25 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.07 WC - šatna asistentů : 1,28 : 
3.08 Předsíň WC : 1,45 : 

deska 600x600mm z minerální vlny s kašírovaným povrchem, hrana pro viditelnou konstrukci, vzhled hladký, barva bílá
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O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.09 Šatna asistenti : 15,83 : 
3.12 Šatna : 29,52 : 
3.13 Šatna : 27,63 : 
3.15 Předsíň WC muži : 3,30 : 
3.16 WC muži : 6,84 : 
3.17 Předsíň WC ženy : 4,19 : 
3.18 WC ženy : 8,50 : 
3.20 Masáže - ošetřovna : 9,34 : 
3.21 Sauna - recepce : 8,00 : 
3.22 Sauna - chodba : 11,33 : 
3.23 Sauna - WC ženy : 2,70 : 
3.25 Sauna - šatna 1 : 8,17 : 
3.26 Sauna - šatna 2 : 7,82 : 
3.27 Sauna - posezení : 21,20 : 
3.28 Sauna - bufet : 7,31 : 
3.29 Předsíň WC pro obsluhu sauny : 0,99 : 
3.30 Sauna - WC pro obsluhu : 1,85 : 
3.31 Sauna - odpočívárna : 28,21 : 
3.34 Sauna - WC muži : 1,91 : 
3.41 Chodba : 8,27 : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : 45,09 : 
3.45 WC ženy : 4,55 : 
3.46 Předsíň WC ženy : 2,52 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 47,99 : 
3.50 WC muži : 6,22 : 
3.51 Předsíň WC muži : 2,41 : 
3.53 WC bezbariérové : 3,05 : 
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O: 1B
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.54 WC obsluha bufetu : 1,91 : 
3.55 Úklid : 2,43 : 
3.56 Recepce : 9,53 : 
3.58 WC zaměstnanci : 1,33 : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : 2,44 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.02 Vědecká laboratoř : 57,10 : 
4.05 WC muži : 6,46 : 
4.06 Předsíň WC muži : 3,11 : 
4.08 Šatna muži : 15,31 : 
4.09 Šatna muži : 14,76 : 
4.12 Předsíň WC muži : 3,53 : 
4.13 WC muži : 6,51 : 
4.14 Předsíň WC ženy : 3,60 : 
4.18 Šatna ženy : 14,78 : 
4.20 Šatna ženy : 15,31 : 
4.23 WC ženy : 6,15 : 
4.24 Předsíň WC ženy : 3,17 : 
4.31 Zasedací místnost KTV : 32,97 : 
4.35 WC imobilní : 1,29 : 
4.39 Šatna asistenti : 19,13 : 
4.40 Předsíň WC asistenti : 1,13 : 
4.41 WC asistenti : 1,44 : 
Oprava : -171,47 : 
423,64 423,64000

310 767586201X02 Podhled minerální rastrový P02 m2 65,23000 1 380,00 90 017,40 Vlastní
deska 600x600mm z minerální vlny s kašírovaným povrchem, hrana pro viditelnou konstrukci, podhled s akustickými požadavky, kazety absorbčbí třídy A a 
D dle akustického návrhu který bude součástí dodavatelské dokumentace, barva bílá
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.16 Technické zázemí 1 : 17,49 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.30 Video učebna (část - skladba P12) : 35,24 : 
4.30 Video učebna (část - skladba P23) : 12,50 : 
65,23 65,23000

311 767586201X03 Podhled minerální rastrový P03 m2 146,14000 1 380,00 201 673,20 Vlastní

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.10 Umývárna asistenti : 6,75 : 
3.11 Umývárna : 8,25 : 
3.14 Umývárna : 11,98 : 
3.24 Sauna - sprcha : 2,70 : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : 37,36 : 
3.43 Umývárna ženy : 13,51 : 
3.44 WC k umývárnám ženy : 1,98 : 
3.48 Umývárna muži : 12,15 : 
3.49 WC k umývárnám muži : 2,18 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.07 Umývárna muži : 10,08 : 
4.11 Umývárna muži : 12,37 : 
4.16 Umývárna ženy : 12,37 : 
4.22 Umývárna ženy : 10,08 : 
4.42 Umývárna asistenti : 4,38 : 
146,14 146,14000

312 767995107X00 Příplatek k pol. 767995107R00, dod+mtž pororoštů soub 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní
N.13 Výstupy ze schodiště 2.pp-1.pp - nový stav : 1 : 

deska 600x600mm z minerální vlny s kašírovaným povrchem do prostředí se zvýšenou relativní vlhkostí vzduchu (požadavek odolnosti 90% r.v.v.), hrana 
pro viditelnou konstrukci, vzhled hladký, barva bílá
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O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

0,00000 : 
1 1,00000

313 767999001RAX Demontáž kotev VZT potrubí soub 1,00000 3 850,00 3 850,00 Vlastní
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.02s : 1,00 : 
0,00000 : 
1 1,00000

314 767999002RAX Demontáž zábradlí soub 1,00000 3 100,00 3 100,00 Vlastní
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.02s : 1,00 : 
0,00000 : 
1 1,00000

315 767909001RAX Dod+Mtž výplň zábradlí nerezová síť materiál AISI 316 m2 90,00000 1 950,00 175 500,00 Vlastní

N.21 Zábradlí tribuny dolní haly - nový stav : : 
Výpis oceli, síťovina : 90,00 : 
0,00000 : 
90 90,00000

316 767909002RAX Dod+Mtž ocelový žebřík Z21, s ochranným košem pro výstup na plošinu kameramanů v horní 
hale (4.25),, kompletní provedení vč. kotvení, povrchové úpravy, lešení

kus 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

N.26 Výpis zámečnických výrobků - nový stav : : 
Z21, 1ks : 1 : 
0,00000 : 

Kompletní provedení vč. všech nutných prací, kotvení, detailů, lanek a pod.

Zavěšeno na stávající nosnou konstrukci na stěně, překonávaná celková výška cca 5 m. Nástup na žebřík ve výšce min 2,5 m nebo zabezpečení proti 
neoprávněnému
vstupu. Výstup ze žebříku do boku. V případě, že bude varianta nástupu ve 2,5 m, doplnit odebíratelnou částí, která bude umožňovat nástup z úrovně 
podlahy a bude zajistitelná na pevnou část žebříku.
Položka vč. přesunu hmot

Stránka 310 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

1 1,00000
317 767999019RAX Dod+Mtž vnitřní dveře D19, 1150/1970mm, ocelová konstrukce s povrchovou úpravou kus 2,00000 77 166,00 154 332,00 Vlastní

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D19, 1150/1970 : 2 : 
0,00000 : 
2 2,00000

318 767999030RAX Dod+Mtž vnitřní dveře D30, 1950/2620mm, ocelová konstrukce s povrchovou úpravou kus 1,00000 100 614,00 100 614,00 Vlastní

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D30, 1950/2620 : 1 : 
0,00000 : 
1 1,00000

319 767999031RAX Dod+Mtž vnitřní dveře D31, 1950/2620mm, ocelová konstrukce s povrchovou úpravou kus 1,00000 79 494,00 79 494,00 Vlastní

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D31, 1950/2620 : 1 : 
0,00000 : 
1 1,00000

320 767999044RAY Repase stávajících interirových dveří D44 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

kompletní provedení vč. prahu, zámku, kování, madel, detailů, označení a pod.
Položka vč. přesunu hmot

demontáž křídla, kontrola funkčnosti kování, výměna kování (předpoklad 30% = 1ks), oprava nátěru zárubní a vrchní nátěr křídla (2x)

kompletní provedení vč. prahu, zámku, kování, madel, detailů, označení a pod.
Položka vč. přesunu hmot

veškeré parametry dle požadavků projektové dokumentace
kompletní provedení vč. prahu, zámku, kování, madel, detailů, označení a pod.
Položka vč. přesunu hmot

veškeré parametry dle požadavků projektové dokumentace

veškeré parametry dle požadavků projektové dokumentace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
D44, stávající ocelové dveře : 3 : 
-3,00000 : 
0

321 767999045RAX Dmtž + zpětná Mtž, nerezový žebřík - ochlazovací bazének kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.30s : 1 : 
-1,00000 : 
0

322 13890101X Přirážka za pozinkování ocelových výrobků kg 3 847,00000 19,00 73 093,00 Vlastní
D.1.2 K05 střecha - nosná ocelová konstrukce pro technologii VZT : 
3420,00+225,00+85,00+110,00+7,00 : 
0,00000 : 
3847 3 847,00000

323 13890101Y Přirážka za nátěr ocelových výrobků, cena vztažena k hmotnosti konstrukce, RAL a parametry 
nátěru, dle požadavku PD

kg 11 296,09000 8,00 90 368,72 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 300 : 44,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 10,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 114,30000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 303 : 222,00000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 432,60000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 305 : 238,80000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 306 : 1244,50000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 307 : 12836,89000 : 
odpočet žárového zinkování : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 322 : 3847,00000*-1 : 
0,00000 : 

demontáž křídla, kontrola funkčnosti kování, výměna kování (předpoklad 30% = 1ks), oprava nátěru zárubní a vrchní nátěr křídla (2x)

Stránka 312 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96
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11296,09 11 296,09000
324 54917040R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; stříbrný kus 3,00000 2 750,00 8 250,00 SPCM RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 3,00000 : 
0,00000 : 
3 3,00000

325 55347146RX Rošt podlahový 50/3 m2 42,50000 6 100,00 259 250,00 Vlastní
D.1.2 K05 střecha - nosná ocelová konstrukce pro technologii VZT : : 
pororošty : 42,50 : 
0,00000 : 
42,5 42,50000

326 55347148R rošt podlahový svařovaný; š = 1200 mm; l = 1000 mm; nosný prut 30/3; oko 30/30; povrch 
žárové, zinkování

kus 2,00000 3 000,00 6 000,00 SPCM RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
podlahová jímka, rám + pororošt : : 
1.01 Plynová kotelna : 0,50 : 
1.06 Strojovna : 0,50 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 0,50 : 
prořez : 0,50 : 
0,00000 : 
2 2,00000

327 55399992.AR výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku do 10 kg kg 72,60000 50,00 3 630,00 SPCM RTS 21/ II
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
podlahová jímka, rám 2kg/m´ : : 
1.01 Plynová kotelna : 4*0,50*2 : 
1.06 Strojovna : 4*0,50*2 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 4*0,50*2 : 
Koeficient materiál 10%: 0,10 : 
N.26 Výpis zámečnických výrobků - nový stav : : 
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Z15, 11ks : 11*4,00 : 
Koeficient materiál 10%: 0,10 : 
N.26 Výpis zámečnických výrobků - nový stav : : 
Z14, 1ks : 1*10,00 : 
Koeficient materiál 10%: 0,10 : 
0,00000 : 
72,6 72,60000

328 55399993.AR výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku nad 10 kg kg 16 560,04900 65,00 1 076 403,19 SPCM RTS 21/ II
N.12 Opláštění vstupu do 2.pp - nový stav : : 
výpis oceli - požární oddělení prostoru schodiště : 281,68 : 
Koeficient materiál +10%: 0,10 : 
N.13 Výstupy ze schodiště 2.pp-1.pp - nový stav : : 
výpis oceli - výstupní vřeteno schodiště + zábradlí : 257,82 : 
Koeficient materiál +10%: 0,10 : 
N.15 Zábradlí schodiště 1.np-2.np - nový stav : : 
N.16 Výpis zábradlí - schodiště 1.np-2.np - nový stav : : 
prvek 1, 4ks : 4*95,46 : 
prvek 2, 4ks : 4*98,60 : 
prvek 3, 4ks : 4*59,35 : 
prvek 4, 4ks : 4*107,90 : 
prvek 5, 4ks : 4*108,02 : 
prvek 6, 12ks : 12*122,46 : 
prvek 7, 4ks : 4*93,69 : 
prvek 8, 4ks : 4*17,96 : 
Koeficient materiál +10%: 0,10 : 
N.17 Zábradlí schodiště 1.pp-1.np západní - nový stav : : 
N.18 Výpis zábradlí - schodiště 1.pp-1.np západní - nový stav : : 
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prvek 10, 1ks : 87,90 : 
prvek 11, 2ks : 2*89,80 : 
prvek 12, 1ks : 90,40 : 
prvek 13, 2ks : 2*92,60 : 
prvek 14, 1ks : 128,74 : 
prvek 15, 2ks : 2*125,29 : 
Koeficient materiál +10%: 0,10 : 
N.19 Zábradlí schodiště 1.pp-1.np východní - nový stav : : 
N.20 Výpis zábradlí - schodiště 1.pp-1.np východní - nový stav : : 
prvek 16, 1ks : 96,70 : 
prvek 17, 1ks : 99,22 : 
prvek 18, 2ks : 2*100,50 : 
prvek 19, 10ks : 10*96,08 : 
prvek 20, 1ks : 140,67 : 
prvek 21, 2ks : 2*134,39 : 
prvek 22, 1ks : 61,54 : 
prvek 23, 1ks : 73,10 : 
prvek 24, 1ks : 13,40 : 
prvek 25, 1ks : 131,90 : 
Koeficient materiál +10%: 0,10 : 
N.21 Zábradlí tribuny dolní haly - nový stav : : 
Výpis oceli : 1126,92 : 
Koeficient materiál +10%: 0,10 : 
N.26 Výpis zámečnických výrobků - nový stav : : 
Z06, 1ks : 1*15,00 : 
Z10, 2ks : 2*18,00 : 
Z20, 1ks : 1*11,80 : 
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Koeficient materiál +10%: 0,10 : 
N.26 Výpis zámečnických výrobků - nový stav : : 
Z03, 1ks : 1*35,00 : 
Z04, 1ks : 1*25,00 : 
Z05, 1ks : 1*35,00 : 
Z11, 2ks : 2*50,00 : 
Z13, 1ks : 1*27,00 : 
Koeficient materiál +10%: 0,10 : 
N.26 Výpis zámečnických výrobků - nový stav : : 
Z01, 1ks : 1*70,00 : 
Z12, 4ks : 4*55,00 : 
Koeficient materiál +10%: 0,10 : 
N.26 Výpis zámečnických výrobků - nový stav : : 
Z02, 1ks : 1*105,00 : 
Koeficient materiál +10%: 0,10 : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
roznášecí plech P5, 40kg/m2 : : 
1.03 Bouldering, v místě nové příčky : 2,19*40,00 : 
Koeficient materiál +10%: 0,10 : 
N.23 Výpis překladů - nový stav : : 
N311 podchycení stropu : 133,80 : 
Koeficient materiál +10%: 0,10 : 
D.1.2 K01 : : 
nosná ocelová konstrukce nového schodiště : 1100,00 : 
Koeficient materiál +10%: 0,10 : 
D.1.2 K03 2.np - nosná konstrukce doplnění stropu : 410,00 : 
Koeficient materiál +10%: 0,10 : 
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D.1.2 K04 2.np - nosná konstrukce skladu nad schodištěm : 55,00 : 
Koeficient materiál +10%: 0,10 : 
D.1.2 K05 střecha - nosná ocelová konstrukce pro technologii VZT : 
3420,00+225,00+85,00+110,00+7,00 : 
Koeficient materiál +10%: 0,10 : 
D.1.2 K07 nosná konstrukce pro kameramany : 12,00+5,00 : 
Koeficient materiál +10%: 0,10 : 
Vypořádání dotazu uchazeče: : : 
D.1.2 K02 1.np - nosná konstrukce rozšíření tribuny : : 
UPE 120 : 295,00 : 
Koeficient materiál +10%: 0,10 : 
16560,049 16 560,05000

329 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 21,71581 1 000,00 21 715,81 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,324,325,326,327,328, : : 
Součet: : 21,71581 : 
21,71581 21,72000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00
330 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
331 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního, tmele
m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

3.00 Vstup - exteriér : 2*1,00 : 
3.31 Sauna - odpočívárna : 2*(4,00+8,05)-2*0,80 : 
3.36 Sauna - technická místnost : 2*(1,15+3,51)-0,80 : 
-33,02000 : 
0

332 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

50 m vodorovně
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Odkaz na mn. položky pořadí 330 : 0,00000 : 
0

333 771575109RT1 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do, flexibilního tmele

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

P08, P08a : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.10 Umývárna asistenti : 6,75 : 
3.11 Umývárna : 8,25 : 
3.14 Umývárna : 11,98 : 
3.24 Sauna - sprcha : 2,70 : 
3.31 Sauna - odpočívárna : 28,21 : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : 37,36 : 
3.34 Sauna - WC muži : 1,91 : 
3.35 Sauna - potírna : 13,64 : 
3.43 Umývárna ženy : 13,51 : 
3.44 WC k umývárnám ženy : 1,98 : 
3.48 Umývárna muži : 12,15 : 
3.49 WC k umývárnám muži : 2,18 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.07 Umývárna muži : 10,08 : 
4.11 Umývárna muži : 12,37 : 
4.16 Umývárna ženy : 12,37 : 
4.22 Umývárna ženy : 10,08 : 
4.42 Umývárna asistenti : 4,38 : 
P09 : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.07 WC - šatna asistentů : 1,28 : 
3.08 Předsíň WC : 1,45 : 
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3.15 Předsíň WC muži : 3,30 : 
3.16 WC muži : 6,84 : 
3.17 Předsíň WC ženy : 4,19 : 
3.18 WC ženy : 8,50 : 
3.23 Sauna - WC ženy : 2,70 : 
3.28 Sauna - bufet : 7,31 : 
3.29 Předsíň WC pro obsluhu sauny : 0,99 : 
3.30 Sauna - WC pro obsluhu : 1,85 : 
3.32 Sauna - technická místnost+úklid : 5,96 : 
3.36 Sauna - technická místnost : 3,80 : 
3.45 WC ženy : 4,55 : 
3.46 Předsíň WC ženy : 2,52 : 
3.50 WC muži : 6,22 : 
3.51 Předsíň WC muži : 2,41 : 
3.53 WC bezbariérové : 3,05 : 
3.54 WC obsluha bufetu : 1,91 : 
3.55 Úklid : 2,43 : 
3.58 WC zaměstnanci : 1,33 : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : 2,44 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.05 WC muži : 6,46 : 
4.06 Předsíň WC muži : 3,11 : 
4.12 Předsíň WC muži : 3,53 : 
4.13 WC muži : 6,51 : 
4.14 Předsíň WC ženy : 3,60 : 
4.15 WC ženy : 6,15 : 
4.23 WC ženy : 6,15 : 
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4.24 Předsíň WC ženy : 3,17 : 
4.35 WC imobilní : 1,29 : 
4.40 Předsíň WC asistenti : 1,13 : 
4.41 WC asistenti : 1,44 : 
P11 : : 
3.00 Vstup - exteriér : 5,11 : 
P24 : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.19 Úklidová komora - výlevka : 0,78 : 
-313,36000 : 
0

334 771589794R00 Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenců příplatek za spárování epoxidovou 
spárovací, hmotou

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

P08, P08a, nášlapná vrstva : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.10 Umývárna asistenti : 6,75 : 
3.11 Umývárna : 8,25 : 
3.14 Umývárna : 11,98 : 
3.24 Sauna - sprcha : 2,70 : 
3.31 Sauna - odpočívárna : 28,21 : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : 37,36 : 
3.34 Sauna - WC muži : 1,91 : 
3.35 Sauna - potírna : 13,64 : 
3.43 Umývárna ženy : 13,51 : 
3.44 WC k umývárnám ženy : 1,98 : 
3.48 Umývárna muži : 12,15 : 
3.49 WC k umývárnám muži : 2,18 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
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4.07 Umývárna muži : 10,08 : 
4.11 Umývárna muži : 12,37 : 
4.16 Předsíň WC ženy : 12,37 : 
4.22 Umývárna ženy : 10,08 : 
4.42 Umývárna asistenti : 4,38 : 
-189,90000 : 
0

335 771571931X00 Oprava stávající keramické dlažby, vyčištění, přespárování m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.01 Plynová kotelna : 55,13 : 
-55,13000 : 
0

336 59764207X Keramická dlažba - provoz "bosá noha" m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

P08, P08a, nášlapná vrstva : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.10 Umývárna asistenti : 6,75 : 
3.11 Umývárna : 8,25 : 
3.14 Umývárna : 11,98 : 
3.24 Sauna - sprcha : 2,70 : 
3.31 Sauna - odpočívárna : 28,21 : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : 37,36 : 
3.34 Sauna - WC muži : 1,91 : 
3.35 Sauna - potírna : 13,64 : 
3.43 Umývárna ženy : 13,51 : 
3.44 WC k umývárnám ženy : 1,98 : 

keramická dlažba slinutá glazovaná rektifikovaná, min.tl. 9 mm, nasákavost E ≤ 0,5%, sk. Bia, odolnost proti povrchovému opotřebení PEI 4, barevnost 
vyvzorkována, povrch mat, variace odstínu V1 max V2 (stanoveno při vzorkování), protiskluznost stanovena v PD (viz výkresy N.02 až N.04 - tabulky 
místností)
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Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.48 Umývárna muži : 12,15 : 
3.49 WC k umývárnám muži : 2,18 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.07 Umývárna muži : 10,08 : 
4.11 Umývárna muži : 12,37 : 
4.16 Předsíň WC ženy : 12,37 : 
4.22 Umývárna ženy : 10,08 : 
4.42 Umývárna asistenti : 4,38 : 
Koeficient materiál +8% k čisté výměře: 0,08 : 
-205,09200 : 
0

337 59764207Y Keramická dlažba - provoz "obuv" m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

P09, nášlapná vrstva : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.07 WC - šatna asistentů : 1,28 : 
3.08 Předsíň WC : 1,45 : 
3.15 Předsíň WC muži : 3,30 : 
3.16 WC muži : 6,84 : 
3.17 Předsíň WC ženy : 4,19 : 
3.18 WC ženy : 8,50 : 
3.23 Sauna - WC ženy : 2,70 : 
3.28 Sauna - bufet : 7,31 : 
3.29 Předsíň WC pro obsluhu sauny : 0,99 : 
3.30 Sauna - WC pro obsluhu : 1,85 : 
3.32 Sauna - technická místnost+úklid : 5,96 : 

keramická dlažba slinutá glazovaná rektifikovaná, min.tl. 9 mm, nasákavost E ≤ 0,5%, sk. Bia, odolnost proti povrchovému opotřebení PEI 4, barevnost 
vyvzorkována, povrch mat, variace odstínu V1 max V2 (stanoveno při vzorkování), protiskluznost stanovena v PD (viz výkresy N.02 až N.04 - tabulky 
místností)
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.36 Sauna - technická místnost : 3,80 : 
3.45 WC ženy : 4,55 : 
3.46 Předsíň WC ženy : 2,52 : 
3.50 WC muži : 6,22 : 
3.51 Předsíň WC muži : 2,41 : 
3.53 WC bezbariérové : 3,05 : 
3.54 WC obsluha bufetu : 1,91 : 
3.55 Úklid : 2,43 : 
3.58 WC zaměstnanci : 1,33 : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : 2,44 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.05 WC muži : 6,46 : 
4.06 Předsíň WC muži : 3,11 : 
4.12 Předsíň WC muži : 3,53 : 
4.13 WC muži : 6,51 : 
4.14 Předsíň WC ženy : 3,60 : 
4.15 WC ženy : 6,15 : 
4.23 WC ženy : 6,15 : 
4.24 Předsíň WC ženy : 3,17 : 
4.35 WC imobilní : 1,29 : 
4.40 Předsíň WC asistenti : 1,13 : 
4.41 WC asistenti : 1,44 : 
Koeficient materiál +8% k čisté výměře: 0,08 : 
P24 : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.19 Úklidová komora - výlevka : 0,78 : 
Koeficient materiál +8% k čisté výměře: 0,08 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

-127,81800 : 
0

338 59764207Z Keramická dlažba - venkovní m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

P11 : : 
3.00 Vstup - exteriér : 5,11 : 
Koeficient materiál +8% k čisté výměře: 0,08 : 
-5,51880 : 
0

339 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
330,331,333,334,335,336,337,338, : : 
Součet: : 0,00000 : 
0

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 0,00
340 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
skladba P10S : : 
2.05s : 203,54 : 
2.07s : 101,38 : 
-304,92000 : 
0

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 184 935,92
341 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 169,04000 10,00 1 690,40 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 341 : 169,04000 : 

keramická dlažba slinutá kalibrovaná mrazuvzdorná, min.tl. 9 mm, nasákavost E ≤ 0,5%, sk. Bia, odolnost proti povrchovému opotřebení PEI 5, barevnost 
vyvzorkována, povrch mat, variace odstínu V1 až V2 (stanoveno při vzorkování), protiskluznost R12 nebo R11V4

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

0,00000 : 
169,04 169,04000

342 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 169,04000 132,00 22 313,28 RTS 21/ II

P14 : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
samonivelační stěrka pro dřevěné podklady : : 
3.65 Tribuna dolní haly : 169,04 : 
0,00000 : 
169,04 169,04000

343 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
1m/1m2 : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 343 : 0,00000 : 
0

344 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

B.01 Půdorys 2.pp - bourací práce : : 
předpoklad 10% stávající plochy : : 
1.06s : 16,31/100*10 : 
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.01s : 21,41 : 
2.11s : 15,50 : 
2.14s : 14,32 : 
2.15s : 10,49 : 
2.16s : 17,23 : 
2.17s : 25,26 : 
2.21s : 3,81 : 
2.22s : 3,56 : 

položky neobsahují žádný materiál

Stránka 325 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.05s : 7,06 : 
3.35s : 9,49 : 
3.36s : 8,72 : 
3.43s : 10,68 : 
3.50s : 3,87 : 
3.52s : 13,88 : 
3.53s : 221,57 : 
3.54s : 13,95 : 
3.55s : 148,65 : 
B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
4.02s : 57,53 : 
4.10s : 28,61 : 
4.20s : 28,48 : 
4.29s : 47,74 : 
4.30s : 34,24 : 
4.31s : 3,93 : 
4.33s : 4,80 : 
4.36s : 16,84 : 
4.37s : 18,00 : 
4.42s : 24,22 : 
4.43s : 19,84 : 
4.44s : 15,32 : 
4.45s : 13,93 : 
4.46s : 19,67 : 
4.47s : 15,77 : 
4.48s : 22,52 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

-922,52100 : 
0

345 776521110R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, m2 398,35900 125,00 49 794,88 RTS 21/ II

P12 : : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.01 Chodba : 18,10 : 
2.02 Nasávací komora : 12,62 : 
2.06 Instalační chodba : 38,53 : 
2.09 Nasávací komora : 12,62 : 
2.11 Chodba : 16,78 : 
2.21 Schodiště - stupně : 9,04 : 
2.21 Schodiště - podesta : 1,77 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.63 Vestibul - schodiště : 206,96 : 
3.64 Bufet : 16,50 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.10 Chodba : 28,61 : 
4.21 Chodba : 28,42 : 
4.30 Video učebna (část - skladba P12) : 35,24 : 
P13 : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.02 Vestibul : 197,81 : 
3.02 Schodiště : 18,22 : 
3.12 Šatna : 29,52 : 
3.13 Šatna : 27,63 : 
3.27 Sauna - posezení : 21,20 : 
3.41 Chodba : 8,27 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.42 Šatna ženy - 53 míst : 45,09 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 47,99 : 
3.52 Chodba : 9,00 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.01 Vestibul : 185,01 : 
4.01 Schodiště : 21,57 : 
4.03 Chodba : 10,48 : 
4.08 Šatna muži : 15,31 : 
4.09 Šatna muži : 14,76 : 
4.18 Šatna ženy : 14,78 : 
4.20 Šatna ženy : 15,31 : 
4.27 Chodba : 10,45 : 
P14 : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.65 Tribuna dolní haly : 169,04 : 
P23 : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.30 Video učebna (část - skladba P23) : : 
P25 : : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.05 Fitness - posilovna, lino : 34,25 : 
-922,52100 : 
398,359 398,36000

346 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo 
vinylu,, montáž

m2 658,61000 125,00 82 326,25 RTS 21/ II

P16 : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.03 Chodba : 6,08 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.04 Sklad : 14,87 : 
3.09 Šatna asistenti : 15,83 : 
3.19 Sauna - sušení prádla : 2,23 : 
3.20 Masáže - ošetřovna : 9,34 : 
3.21 Sauna - recepce : 8,00 : 
3.22 Sauna - chodba : 11,33 : 
3.25 Sauna - šatna 1 : 8,17 : 
3.26 Sauna - šatna 2 : 7,82 : 
3.37 Schodiště : 16,33 : 
3.38 Sklad : 1,58 : 
3.56 Recepce : 9,53 : 
3.60 Denní místnost : 20,86 : 
3.61 Sklad : 4,35 : 
3.62 Sklad - bufet sauny : 4,35 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.04 Úklidová komora : 2,56 : 
4.26 Úklidová komora : 2,52 : 
4.32 Schodiště, stupně : 3,98 : 
4.32 Schodiště, podesta : 1,02 : 
4.34 Předsíň : 5,13 : 
4.39 Šatna asistenti : 19,13 : 
P17 : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.03 Bouldering : 118,70 : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.12 Sklad + úklid : 20,42 : 
2.14 Sklad KTV1 : 12,02 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

2.15 Sklad KTV2 : 13,61 : 
2.16 Technické zázemí 1 : 17,49 : 
2.17 Technické zázemí 2 : 25,45 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.39 Kancelář správce : 9,49 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.02 Vědecká laboratoř : 57,10 : 
4.31 Zasedací místnost KTV : 32,97 : 
4.31 Zasedací místnost KTV - úložný prostor : 2,97 : 
4.33 Zázemí zasedací místnosti KTV : 8,55 : 
4.37 Sekretariát KTV : 17,47 : 
4.38 Kancelář vedoucího KTV : 18,34 : 
4.43 Pracovna pedagoga : 19,84 : 
4.44 Pracovna pedagoga : 19,84 : 
4.45 Pracovna pedagoga : 15,48 : 
4.46 Pracovna pedagoga : 13,93 : 
4.47 Pracovna pedagoga : 19,46 : 
4.48 Pracovna pedagoga : 15,76 : 
4.49 Pracovna pedagoga : 22,52 : 
P18 : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.03 Bouldering, v místě nové příčky : 2,19 : 
658,61 658,61000

347 776981112R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny,, 
eloxovaný hliník, samolepicí profil,  , šířka profilu 30 mm

m 15,00000 180,00 2 700,00 RTS 21/ II

N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
dveře u kterých nebude osazen dřevěný : : 
D07, 800/1970 : 8*0,80 : 
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

D20, posuvné 800/1970 : 5*0,80 : 
D29, 800/1970 : 2*0,80 : 
D33, 2200/2250 : 1*2,20 : 
D34, 800/1970 : 1*0,80 : 
0,00000 : 
15 15,00000

348 776521110X00 Příplatek k pol.776521110R00 za veškeré práce nutné ke kompletnímu provedení lina, soklíky, 
detaily,, spoje, systémové příslušenství

m2 398,35900 225,00 89 630,78 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 344 : 398,35900 : 
398,359 398,36000

349 776521110Y00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na stěny m2 578,26860 210,00 121 436,41 Vlastní
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.01 Chodba : (0,95+1,27+0,68+2*0,85+0,65+1,27+3,50+0,95)*1,20 : 
2.11 Chodba : (0,95+1,60+0,65+2*0,50+1,80+3,325+0,386)*1,20 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.02 Vestibul : (2,20+6,02+5,637+15,50)*2,97-(2*0,90+4*0,80+2*0,90)*2,00 : 
3.02 Schodiště : (2*6,45+1,80)*2,97*2 : 
3.09 Šatna asistenti : (0,50+0,25+0,25+2,15+0,75)*1,50 : 
3.12 Šatna : (2,00+0,20+2,40)*1,50 : 
3.13 Šatna : (1,32+0,27+0,80+0,80+3,20)*1,50 : 
3.25 Sauna - šatna 1 : (3,725+0,30+1,849+0,30)*1,50 : 
3.26 Sauna - šatna 2 : (2,430+0,70+2,439)*1,50 : 
3.41 Chodba : (2*6,30+1,30)*2,85-1,20*2,00 : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : (2,80+2,30+2,00+2,25+2,35+2,80)*1,50 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : (0,60+1,25+0,60+2,65+5,60+0,30+0,20)*1,50 : 
3.52 Chodba : (2*6,30+1,30)*2,97-(1,20+0,80+0,70)*2,00 : 

Dle technologického předpisu výrobce lina
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.63 Vestibul - schodiště : (10,43+2*2,50+11,60)*2,97-
(1,60+1,60)*2,00+2*(4,20+5,50+2*1,05)*1,785+4*0,60*2,05 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
4.01 Vestibul : (6,60+4,905+1,695+3,284+1,734+0,90+2,45+1,815+2,40)*2,97-
(4*0,80+3*0,80)*2,00 : 
4.08 Šatna muži : (2*0,70+2,50+2,20)*1,50 : 
4.09 Šatna muži : (0,75+2,85+1,90)*1,50 : 
4.18 Šatna ženy : (2*0,75+2,84+2,35)*1,50 : 
4.20 Šatna ženy : (2*0,70+2,50+2,20)*1,50 : 
4.27 Chodba : (6,25+7,40+0,15+2*0,25)*1,20 : 
4.39 Šatna asistenti : 0,60*1,50 : 
0,00000 : 
578,2686 578,27000

350 776972622RAX Čistící rohož pro vnitřní použití v prostoru únikové cesty, dodávka + montáž, včetně rámu m2 10,33000 1 230,00 12 705,90 Vlastní

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.01 Zádveří : 10,33 : 
0,00000 : 
10,33 10,33000

351 776520030RAB Podlahy povlakové podlahovina homogenní protiskluzná elektrostaticky vodivá, 608 x 608 x 2,00 
mm, z, čtverců, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu

m2 6,96000 1 210,00 8 421,60 RTS 21/ II

P20 : : 
3.57 Server : 6,96 : 
0,00000 : 
6,96 6,96000

352 776909001RAX Dod bodově pružné pryžové sportovní podlahy m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 
podlah.
bez vyrovnání podkladu
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S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P04 : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13 : 
-283,24000 : 
0

353 776909001RAY Dod bodově pružné pryžové sportovní podlahy m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P04 : : 
2.05 Fitness - posilovna, sportovní podlaha : 192,11 : 
2.07 Fitness - aerobní sál : 91,13 : 
-283,24000 : 
0

354 24551415R vyrovnávací stěrka hydraulicky vytvrzujicí; armovaná vlákny; pro podlahy; samonivelační;, 
samozabíhavá; pro interiér; tl. vrstvy 3,0 až 10,0 mm; k vyrovnání dřevěných podkladů, k 
renovaci

kg 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Sportovní povrch na bázi PVC, podlaha skupiny P1/P2, požadovaná absorbce nárazu do 45%, v odhodové zóně činek lokální zesílení tlumící podložkou s 
povrchem s odolností proti vrypu ≤ 0,5 mm, tř. reakce na oheň Cfl-s1.   Zhotovitel musí pro sportovní podlahy v prostoru fitness použít výrobky pro skladbu 
konstrukce, u kterých prokáže jejich vlastnosti na základě referenční již zrealizované dodávky.

Kompletní provedení
- podlahovina
- systémové lepidlo
- rychletvrdnoucí samonivelační hmota

Kompletní provedení
- podlahovina
- systémové lepidlo
- rychletvrdnoucí samonivelační hmota
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

P14 : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
samonivelační stěrka pro dřevěné podklady : : 
3.65 Tribuna dolní haly, vrstva 2mm : 169,04*2,5 : 
-422,60000 : 
0

355 28410154X Linoleum přírodní m2 1 054,75781 485,00 511 557,54 Vlastní

Podlahy : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 344 : 398,35900 : 
Koeficient materiál +8% k čisté výměře: 0,08 : 
Stěny : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 348 : 578,26860 : 
Koeficient materiál +8% k čisté výměře: 0,08 : 
1054,75781 1 054,76000

356 28412303X Podlahovina PVC (Vinyl) m2 711,29880 380,00 270 293,54 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 658,61000 : 
Koeficient materiál +8% k čisté výměře: 0,08 : 
711,2988 711,30000

357 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 6,03267 2 000,00 12 065,34 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
345,346,347,349,350,354,355,356, : : 
Součet: : 6,03267 : 

Přírodní linoleum min tl.2,5mm - tř. zátěže 34,43, µ≥0,5(min R9), tř. reakce na oheň Cfl-s1, dekor vyvzorkovat dle architektonického návrhu, napojení na 
stěny fabion krytý syst. lištou

Vinylová podlahovina v rolích zátěžová, min tl. 2 mm – tř.zátěže 34,43, µ≥0,5(min R9), otěruvzdornost < 2.0, odolnost vůči bodové zátěži ≤  0.10, požadavek 
splnění testu odolnosti při použití kolečkových židlí dle ISO 4918 (typ W), tř. reakce na oheň Cfl-s1

vodorovně do 50 m

dřevěných podlah
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

6,03267 6,03000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 280 856,83
358 777315161X00 Samonivelační podlahová stěrka ze směsi epoxidu a křemičitého písku, vč. provedení detailů a 

soklíků
m2 619,99300 453,00 280 856,83 Vlastní

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
P05 : : 
1.04 Schodiště : 17,86 : 
1.05 Sklad : 5,54 : 
1.06 Strojovna : 27,38 : 
1.08 KTV sklad potřeb : 117,87 : 
1.09 Strojovna servis lyží : 51,58 : 
1.10 Zvukotlumící komora : 1,80 : 
1.11 KTV sklad potřeb : 127,11 : 
N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
2.03 Předsíň : 14,29 : 
2.04 Strojovna : 36,03 : 
2.08 Strojovna : 36,29 : 
2.10 Předsíň : 14,17 : 
2.19 Průchod do haly z exteriéru : 21,95 : 
P06 : : 
N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 
1.01 Plynová kotelna : 55,13 : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.40 Dílna : 6,72 : 
PXX : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 

- pečetící nátěr
- samonivelační podlahová stěrka
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

4.17 Strojovna VZT : 29,91 : 
Koeficient +10% k čisté ploše - vytažení na stěnu: 0,10 : 
0,00000 : 
619,993 619,99000

Díl: 781 Obklady keramické 801 868,29
359 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 685,63200 49,00 33 595,97 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 360 : 685,63200 : 
685,632 685,63000

360 781475116RT1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 685,63200 480,00 329 103,36 RTS 21/ II

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
za kuchyňskou linkou : : 
2.05 Fitness - posilovna, lino : (0,60+2,40)*1,50 : 
za výlevkou - na výšku předstěny : : 
2.12 Sklad + úklid : (2*0,15+1,70)*(1,50+0,20) : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
za kuchyňskou linkou : : 
3.28 Sauna - bufet : (2*0,60+2,40)*1,50 : 
3.60 Denní místnost : (0,60+2,00)*1,50 : 
3.64 Bufet : (2*0,60+2,40)*1,50 : 
v=1,50m : : 
3.20 Masáže - ošetřovna : 2*(3,60+2,68)*1,50-(0,80+2*0,70)*1,50 : 
3.22 Sauna - chodba : 2*(4,90+4,00)*1,50-(4*0,80+3*0,70)*1,50 : 
3.32 Sauna - technická místnost+úklid : 2*(1,795+4,755)*1,50-0,70*1,50 : 
v=2,00m : : 
3.07 WC - šatna asistentů : 2*(1,05+1,26)*2,00-0,70*2,00 : 
3.08 Předsíň WC : 2*(1,00+1,45)*2,00-2*0,70*2,00 : 

včetně dodávky materiálu.

Stránka 336 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
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SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

3.10 Umývárna asistenti : 2*(3,55+1,90)*2,00-0,80*2,00 : 
3.11 Umývárna : 2*(3,55+2,50)*2,00-0,90*2,00 : 
3.14 Umývárna : 2*(3,73+3,55)*2,00-0,90*2,00 : 
3.15 Předsíň WC muži : 2*(1,95+1,80)*2,00-0,80*2,00 : 
3.16 WC muži : 2*(3,60+1,80)*2,00-0,80*2,00 : 
3.17 Předsíň WC ženy : 2*(2,60+1,65)*2,00-0,80*2,00 : 
3.18 WC ženy : 2*(2,90+2,70)*2,00-0,80*2,00 : 
3.23 Sauna - WC ženy : 2*(1,00+2,49)*2,00-0,70*2,00 : 
3.24 Sauna - sprcha : 2*(1,00+2,49)*2,00-0,70*2,00 : 
3.29 Předsíň WC pro obsluhu sauny : 2*(1,10+0,90)*2,00-0,70*2,00 : 
3.30 Sauna - WC pro obsluhu : 2*(2,05+0,90)*2,00-0,70*2,00 : 
3.33 Sauna - čekárna+ochlazovna : 2*(7,805+7,855)*2,00+(2*1,50+0,20)*2,00-
(0,80+0,70+0,70+0,70)*2,00 : 
3.34 Sauna - WC muži : 2*(1,20+1,59)*2,00-0,70*2,00 : 
3.43 Umývárna ženy : 2*(3,895+4,50)*2,00-(0,70+0,80)*2,00 : 
3.44 WC k umývárnám ženy : 2*(1,20+1,69)*2,00-0,70*2,00 : 
3.45 WC ženy : 2*(1,815+2,46)*2,00-0,80*2,00 : 
3.46 Předsíň WC ženy : 2*(1,865+1,25)*2,00-0,80*2,00 : 
3.48 Umývárna muži : 2*(3,58+3,60)*2,00-(0,80+0,70)*2,00 : 
3.49 WC k umývárnám muži : 2*(1,30+1,675)*2,00-0,80*2,00 : 
3.50 WC muži : 2*(1,98+3,97)*2,00-0,80*2,00 : 
3.51 Předsíň WC muži : 2*(2,00+1,20)*2,00-0,80*2,00 : 
3.53 WC bezbariérové : 2*(1,825+1,67)*2,00-0,90*2,00 : 
3.54 WC obsluha bufetu : 2*(1,30+1,625)*2,00-0,70*2,00 : 
3.55 Úklid : 2*(1,40+1,75)*2,00-0,80*2,00 : 
3.58 WC zaměstnanci : 2*(1,475+0,90)*2,00-0,70*2,00 : 
3.59 Umývárna zaměstnanci : 2*(1,575+1,55)*2,00-(2*0,70)*2,00 : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

za kuchyňskou linkou : : 
4.33 Zázemí zasedací místnosti KTV : (0,60+2,20)*1,50 : 
v=1,50m : : 
4.19 Úklidová komora - výlevka : (0,75+1,20)*1,50-0,70*2,00 : 
v=2,00m : : 
4.05 WC muži : 2*(3,80+1,80)*2,00-0,80*2,00 : 
4.06 Předsíň WC muži : 2*(2,00+1,80)*2,00-(2*0,80)*2,00 : 
4.12 Předsíň WC muži : 2*(2,00+1,80)*2,00-(2*0,80)*2,00 : 
4.13 WC muži : 2*(3,615+1,80)*2,00-0,80*2,00 : 
4.14 Předsíň WC ženy : 2*(2,00+1,80)*2,00-(2*0,80)*2,00 : 
4.15 WC ženy : 2*(3,615+1,80)*2,00-0,80*2,00 : 
4.35 WC imobilní : 2*(2,00+1,87)*2,00-0,90*2,00 : 
4.40 Předsíň WC asistenti : 2*(1,25+0,90)*2,00-(0,70+0,60)*2,00 : 
4.41 WC asistenti : 2*(1,25+1,15)*2,00-0,60*2,00 : 
v=2,10m : : 
4.07 Umývárna muži : 2*(5,60+1,90)*2,10-0,80*2,00 : 
4.11 Umývárna muži : 2*(5,60+2,205)*2,10-0,80*2,00 : 
4.16 Umývárna ženy : 2*(5,60+2,205)*2,10-0,80*2,00 : 
4.22 Umývárna ženy : 2*(5,60+1,90)*2,10-0,80*2,00 : 
4.23 WC ženy : 2*(3,55+1,80)*2,10-0,80*2,00 : 
4.24 Předsíň WC ženy : 2*(2,00+1,80)*2,10-(2*0,80)*2,00 : 
4.42 Umývárna asistenti : 2*(1,825+2,40)*2,10-0,70*2,00 : 
-150,00000 : 
685,632 685,63000

361 781485136RT1 Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených 
do, epoxidového lepidla, včetně spárování

m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
3.33 Sauna - čakárna+ochlazovna : : 
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bazének  : : 
stěny : 2*(2,50+2,90)*0,50 : 
dno a ochoz : 3,15*3,485 : 
-16,37775 : 
0

362 781475116XT1 Příplatek k pol. 781475116RT1 za detaily, silikonování, lišty, otvory m2 685,63200 75,00 51 422,40 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 358 : 685,63200 : 
685,632 685,63000

363 597622036R obklad keramický mozaika; 5 x 5 cm; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 6,0 mm; pro bazény; barva 
tmavě, modrá; mat; protiskluzová úprava, glazovaný; PEI 4

m2 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 359 : 0,00000 : 
Koeficient materiál +5% k čisté výměře: 0,05 : 
0

364 59782130X Obklad keramický m2 754,19520 500,00 377 097,60 Vlastní

materiál +10% k čisté výměře : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 358 : 685,63200*1,1 : 
754,1952 754,20000

365 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 17,68931 602,00 10 648,96 RTS 21/ II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
359,360,361,363,364, : : 
Součet: : 17,68931 : 
17,68931 17,69000

Díl: 783 Nátěry 140 623,86
366 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, m2 304,28696 165,00 50 207,35 RTS 21/ II

N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 

keramický obklad hutný glazovaný rektifikovaný velkoformátový (formát pro stanovení nabídkové ceny materiálu 30x60 cm), min tl. 8 mm, nasákavost E < 
2,5 %, sk. BIb, barevnost vyvzorkována, povrch mat, variace odstínu V1

včetně pomocného lešení.
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N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 
N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 
N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
Zárubeň ocelová H 160   600x1970x160 P : 2,00*(0,60+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová H 160   700x1970x160 L : 4,00*(0,70+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová H 160   700x1970x160 P : 3,00*(0,70+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová H 160   800x1970x160 L : 27,00*(0,80+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová H 160   800x1970x160 P : 34,00*(0,80+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 L : 4,00*(0,90+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 P : 6,00*(0,90+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová H 160 1100x1970x160 P : 1,00*(1,10+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová S150   700x1970x150 L : 5,00*(0,70+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová S150   700x1970x150 P : 8,00*(0,70+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová S150   800x1970x150 L : 3,00*(0,80+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová S150   800x1970x150 P : 5,00*(0,80+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová S150   900x1970x150 L : 3,00*(0,90+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová S150   900x1970x150 P : 2,00*(0,90+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová S150 1100x1970x150 L : 2,00*(1,10+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová ZH 160/1970/800 L, P, EW 30 : 2,00*(0,80+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
Zárubeň ocelová ZH 160/1970/1100 L, P, EW 30 : 1,00*(1,10+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 

Zárubeň ocelová SH 150/1970/800 L, P, EW 30 : 1,00*(0,80+2*2,00)*(0,05+0,16+0,05) : 
N.12 Opláštění vstupu do 2.pp - nový stav : : 
výpis oceli - požární oddělení prostoru schodiště : : 
Jä 100/3 : 2,195*2*0,40 : 
Jä 100/3 : 2,285*3*0,40 : 
Jä 100/3 : 2,25*1*0,40 : 
Jä 100/3 : 1,6*2*0,40 : 
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Jä 100/3 : 1,25*1*0,40 : 
Jä 100/3 : 1,54*1*0,40 : 
C100/2 : 4,95*1*0,40 : 
C100/2 : 5,7*1*0,40 : 
C100/2 : 4,07*2*0,40 : 
C100/2 : 1,55*3*0,40 : 
C100/2 : 0,9*3*0,40 : 
plech 100/200 : 0,10*0,20*5*2 : 
plech 140/300 : 0,14*0,30*5*2 : 
N.13 Výstupy ze schodiště 2.pp-1.pp - nový stav : : 
Jä 120/4 : 0,432*1*0,48 : 
UE140 : 1,460*2*0,48 : 
UE140 : 0,220*1*0,48 : 
UE140 : 1,680*1*0,48 : 
Jä 40/3 : 2,600*1*0,16 : 
L 60/6 : 4,000*1*0,24 : 
zábradlí sloupky, příčle, madlo : 15*1 : 
plechy : 1 : 
N.15 Zábradlí schodiště 1.np-2.np - nový stav : : 
N.16 Výpis zábradlí - schodiště 1.np-2.np - nový stav : : 
prvek 1, 4ks : 4*3,08 : 
prvek 2, 4ks : 4*3,18 : 
prvek 3, 4ks : 4*1,92 : 
prvek 4, 4ks : 4*3,48 : 
prvek 5, 4ks : 4*3,49 : 
prvek 6, 12ks : 12*3,94 : 
prvek 7, 4ks : 4*3,02 : 
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TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

prvek 8, 4ks : 4*0,60 : 
N.17 Zábradlí schodiště 1.pp-1.np západní - nový stav : : 
N.18 Výpis zábradlí - schodiště 1.pp-1.np západní - nový stav : : 
prvek 10, 1ks : 2,84 : 
prvek 11, 2ks : 2*2,90 : 
prvek 12, 1ks : 2,92 : 
prvek 13, 2ks : 2*2,99 : 
prvek 14, 1ks : 4,15 : 
prvek 15, 2ks : 2*4,04 : 
N.19 Zábradlí schodiště 1.pp-1.np východní - nový stav : : 
N.20 Výpis zábradlí - schodiště 1.pp-1.np východní - nový stav : : 
prvek 16, 1ks : 3,13 : 
prvek 17, 1ks : 3,20 : 
prvek 18, 2ks : 2*3,24 : 
prvek 19, 10ks : 10*3,10 : 
prvek 20, 1ks : 4,53 : 
prvek 21, 2ks : 2*4,33 : 
prvek 22, 1ks : 2,00 : 
prvek 23, 1ks : 2,37 : 
prvek 24, 1ks : 0,45 : 
prvek 25, 1ks : 4,25 : 
-93,78200 : 
304,28696 304,29000

367 783626311RT3 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování m2 340,47194 238,00 81 032,32 RTS 21/ II

Nátěr překližky lazurovacím lakem : : 

Montáž a dodávka lešení. Trojnásobný nátěr výrobku, dodávka nátěrové hmoty. Demontáž lešení.
Barevně sjednotit se stávajícím obložením.
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Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 299,73194 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 40,74000 : 
0,00000 : 
340,47194 340,47000

368 783671103R00 Nátěry truhlářských výrobků polyuretanové 3x lakováním m2 33,51495 280,00 9 384,19 RTS 21/ II
N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav : : 
nátěr prahů před úpravou rozměru a montáží : : 
Prah bukový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm : 74,00*(2*0,15+2*0,02)*0,90 : 
Prah bukový délka 125 cm šířka 15 cm tl. 2 cm : 3,00*(2*0,15+2*0,02)*1,25 : 
madlo pr.42mm x 3,14 = 0,13m2 : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 295 : 73,81500*0,13 : 
33,51495 33,51000

Díl: 784 Malby 0,00
369 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 368 : 0,00000 : 
0

370 784165521R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, jednonásobné m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II
Oprava : 0,00 : 
0

371 784165521X00 Příplatek k pol.784165521R00 za přípravu nebo opravu podkladu m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 368 : 0,00000 : 
0

- škrábání maleb
- mýdlování, sádrování a pod.
- oprava omítky

veškeré nutné náklady na přípravu podkladu
- např. ruční očištění

Stránka 343 z 511Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 02520003

O: 1B

R: 1.02b96
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TUL KTV
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372 784165521Y00 Příplatek k pol.784165521R00 za omyvatelný nátěr m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
na výšku stěny : : 
2.07 Fitness - aerobní sál : (11,65+11,85+8,705+0,45+4,585+0,45+7,35)*3,21 : 
v do výšky žebřin : : 
4.25 Horní hala : 40,56*3,50 : 
v=1,20m : : 
2.01 Chodba : (0,89+1,25+3,03+1,306+3,543+3,153)*1,20 : 
3.02 Vestibul : 2*(5,59+40,20)*1,20 : 
3.02 Schodiště : 2*(0,00+0,00)*1,20 : 
3.03 Chodba : 2*(3,80+1,80)*1,20 : 
3.04 Sklad : 2*(3,65+4,65)*1,20 : 
3.05 Výměník : 2*(6,95+6,25)*1,20 : 
3.06 Elektrorozvodna : 2*(3,70+5,87)*1,20 : 
3.09 Šatna asistenti : 2*(3,88+1,25)*1,20 : 
3.12 Šatna : 2*(9,95+3,05)*1,20 : 
3.13 Šatna : 2*(9,97+3,20)*1,20 : 
3.21 Sauna - recepce : 2*(2,30+3,48)*1,20 : 
3.25 Sauna - šatna 1 : 2*(3,73+2,50)*1,20 : 
3.26 Sauna - šatna 2 : 2*(2,45+3,45)*1,20 : 
3.36 Sauna - technická místnost : 2*(1,15+3,51)*1,20 : 
3.37 Schodiště : 2*(2,60+6,26)*1,20 : 
3.63 Vestibul - schodiště : 2*(5,61+42,90)*1,20 : 
4.01 Vestibul : 2*(5,60+36,75)*1,20 : 
4.08 Šatna muži : 2*(6,10+2,80)*1,20 : 
4.09 Šatna muži : 2*(6,10+2,42)*1,20 : 
4.10 Chodba : 2*(3,35+8,70)*1,20 : 
4.18 Šatna ženy : 2*(6,10+2,42)*1,20 : 
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SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

4.20 Šatna ženy : 2*(6,10+2,60)*1,20 : 
4.21 Chodba : 2*(3,35+8,80)*1,20 : 
4.27 Chodba : 2*(7,15+1,45)*1,20 : 
4.28 Nářaďovna : 2*(7,40+6,26)*1,20 : 
4.29 Malá nářaďovna : 2*(6,26+2,56)*1,20 : 
4.30 Video učebna : 2*(8,00+5,90)*1,20 : 
4.32 Schodiště, stupně : 2*(1,10+2,18)*1,20 : 
4.39 Šatna asistenti : 2*(5,70+4,92)*1,20 : 
v=1,50m : : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : 2*(5,90+7,85)*1,50 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : 2*(5,85+8,50)*1,50 : 
ODPOČET LINA na stěnách : : 
2.01 Chodba : -1*(0,95+1,27+0,68+2*0,85+0,65+1,27+3,50+0,95)*1,20 : 
3.02 Vestibul : -1*((2,20+6,02+5,637+15,50)*2,97-(2*0,90+4*0,80+2*0,90)*2,00) : 
3.02 Schodiště : -1*(2*6,45+1,80)*2,97*2 : 
3.09 Šatna asistenti : -1*(0,50+0,25+0,25+2,15+0,75)*1,50 : 
3.12 Šatna : -1*(2,00+0,20+2,40)*1,50 : 
3.13 Šatna : -1*(1,32+0,27+0,80+0,80+3,20)*1,50 : 
3.25 Sauna - šatna 1 : -1*(3,725+0,30+1,849+0,30)*1,50 : 
3.26 Sauna - šatna 2 : -1*(2,430+0,70+2,439)*1,50 : 
3.42 Šatna ženy - 53 míst : -1*(2,80+2,30+2,00+2,25+2,35+2,80)*1,50 : 
3.47 Šatna muži - 59 míst : -1*(0,60+1,25+0,60+2,65+5,60+0,30+0,20)*1,50 : 
3.63 Vestibul - schodiště : -1*((10,43+2*2,50+11,60)*2,97-
(1,60+1,60)*2,00+2*(4,20+5,50+2*1,05)*1,785+4*0,60*2,05) : 
4.01 Vestibul : -1*((6,60+4,905+1,695+3,284+1,734+0,90+2,45+1,815+2,40)*2,97-
(4*0,80+3*0,80)*2,00) : 
4.08 Šatna muži : -1*(2*0,70+2,50+2,20)*1,50 : 
4.09 Šatna muži : -1*(0,75+2,85+1,90)*1,50 : 
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4.18 Šatna ženy : -1*(2*0,75+2,84+2,35)*1,50 : 
4.20 Šatna ženy : -1*(2*0,70+2,50+2,20)*1,50 : 
4.27 Chodba : -1*(6,25+7,40+0,15+2*0,25)*1,20 : 
4.39 Šatna asistenti : -1*0,60*1,50 : 
-742,17540 : 
0

373 784165521Z00 Příplatek k pol. 784165521R00 za zakrývání podlah a předmětů vč. pozdějšího odkrytí, cena 
vztažena k, výměře malby

m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 370 : 0,00000 : 
0

Díl: 786 Čalounické úpravy 92 482,00
374 786999001X00 Dod+Mtž interiérová roleta zatemňovací (black out), RI01, 3000/2035mm kus 3,00000 26 678,00 80 034,00 Vlastní

N.28 Rolety interiérové - nový stav : : 
RI01 : 3 : 
0,00000 : 
3 3,00000

375 786999002X00 Dod+Mtž japonská dělící stěna, RI02, 2560/2970mm kus 1,00000 12 448,00 12 448,00 Vlastní
N.28 Rolety interiérové - nový stav : : 
RI02 : 1 : 
0,00000 : 
1 1,00000

Díl: 787 Zasklívání 6 471,56
376 787600802R00 Vysklení oken a dveří sklo ploché přes 1 do 3 m2 m2 21,57185 100,00 2 157,19 RTS 21/ II

B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
příčka prosklená, ocelové rámy : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 297 : 21,57185 : 
B.03 Půdorys 1.np - bourací práce : : 
3.02s/3.32s - nadsvětlík dvoukřídlových dveří : 2,10*0,60 : 
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3.02s/3.43s - nadsvětlík dvoukřídlových dveří : 2,10*0,60 : 
Oprava : -2,52000 : 
21,57185 21,57000

377 787601822R00 Vysklení oken a dveří příplatek k ceně za konstrukce s Al-lištami oboustrannými m2 21,57185 200,00 4 314,37 RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 373 : 21,57185 : 
21,57185 21,57000

378 787600802X00 Demontáž zrcadlového obkladu, dřevěný rám m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
B.02 Půdorys 1.pp - bourací práce : : 
2.05s : 7,00*1,80+2,00*1,80 : 
2.07s : 17,00*1,80 : 
-46,80000 : 
0

Díl: 799 Ostatní 501 629,00
379 799909001X00 Dod+Mtž venkovní rohož z pryžových profilů 2700/700/18 ozn. KP01 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

1,00000 : 
-1,00000 : 
0

380 799909002X00 Dod+Mtž vnitřní poklop revizní šachty 600/900/50 ozn. KP02 kus 1,00000 3 150,00 3 150,00 Vlastní
1,00000 : 
0,00000 : 
1 1,00000

381 799909003X00 Dod+Mtž vnitřní poklop revizní šachty 600/600/50 ozn. KP03 kus 6,00000 3 150,00 18 900,00 Vlastní
6,00000 : 
0,00000 : 
6 6,00000

382 799909004X00 Dod+Mtž rám s mříží s pororoštu ozn. KP04 kus 3,00000 2 100,00 6 300,00 Vlastní
3,00000 : 
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0,00000 : 
3 3,00000

383 799909005X00 Dod+Mtž regálový systém 5 polic, 1200/500 ozn. KP05 kus 4,00000 4 750,00 19 000,00 Vlastní
4,00000 : 
0,00000 : 
4 4,00000

384 799909006X00 Dod+Mtž regálový systém 5 polic, 1250/600 ozn. KP06 kus 12,00000 7 200,00 86 400,00 Vlastní
12,00000 : 
0,00000 : 
12 12,00000

385 799909007X00 Dod+Mtž regálový systém 5 polic, 1250/600 ozn. KP07 kus 12,00000 7 200,00 86 400,00 Vlastní
12,00000 : 
0,00000 : 
12 12,00000

386 799909008X00 Dod+Mtž regálový systém 5 polic, 1500/600 ozn. KP08 kus 4,00000 6 760,00 27 040,00 Vlastní
4,00000 : 
0,00000 : 
4 4,00000

387 799909009X00 Dod+Mtž regálový systém 3 police, 30001500 ozn. KP09 kus 2,00000 7 200,00 14 400,00 Vlastní
2,00000 : 
0,00000 : 
2 2,00000

388 799909010X00 Dod+Mtž stojan na kola pro 8ks kol ozn. KP10 kus 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní
1,00000 : 
0,00000 : 
1 1,00000

389 799909011X00 Dod+Mtž konzolový systém ozn. KP11 kus 6,00000 1 640,00 9 840,00 Vlastní
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6,00000 : 
0,00000 : 
6 6,00000

390 799909012X00 Dod+Mtž trezor ozn. KP12 kus 2,00000 21 160,00 42 320,00 Vlastní
2,00000 : 
0,00000 : 
2 2,00000

391 799909013X00 Dod+Mtž ochranné rohy zdiva ozn. KP13 kus 52,00000 162,00 8 424,00 Vlastní
52,00000 : 
0,00000 : 
52 52,00000

392 799909014X00 Dod+Mtž vybavení umývárny u wc pro veřejnost ozn. KP14 soub 1,00000 24 455,00 24 455,00 Vlastní
1,00000 : 
0,00000 : 
1 1,00000

393 799909015X00 Dod+Mtž vybavení kabiny na wc pro veřejnost ozn. KP15 soub 1,00000 14 200,00 14 200,00 Vlastní
1,00000 : 
0,00000 : 
1 1,00000

394 799909016X00 Dod+Mtž vybavení umýváren sprch pro veřejnost ozn. KP16 kus 8,00000 6 240,00 49 920,00 Vlastní
8,00000 : 
0,00000 : 
8 8,00000

395 799909017X00 Dod+Mtž vybavení sprch asistentů ozn. KP17 kus 2,00000 1 920,00 3 840,00 Vlastní
2,00000 : 
0,00000 : 
2 2,00000
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396 799909018X00 Dod+Mtž vybavení předsíní wc asistenti zaměstnanci ozn. KP18 kus 5,00000 9 150,00 45 750,00 Vlastní
5,00000 : 
0,00000 : 
5 5,00000

397 799909019X00 Dod+Mtž vybavení wc pro imobilní ozn. KP19 kus 2,00000 1 956,00 3 912,00 Vlastní
2,00000 : 
0,00000 : 
2 2,00000

398 799909020X00 Dod+Mtž vybavení sprch pro imobilní ozn. KP20 kus 2,00000 774,00 1 548,00 Vlastní
2,00000 : 
0,00000 : 
2 2,00000

399 799909022X00 Dod+Mtž konstrukce pro sklopné basketbalové koše ozn. KP22 kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

2,00000 : 
-2,00000 : 
0

400 799909023X00 Dmtž+ zpětná Mtž kruhy ozn. KP23, revize, obnova nátěrů kus 2,00000 8 350,00 16 700,00 Vlastní
2,00000 : 
0,00000 : 
2 2,00000

401 799909024X00 Ibnova nátěru závěsu šplhacích lan a tyčí ozn. KP24, kompletní provedení kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
1,00000 : 

- ochrana desky z PU pěny
- síťka na košíkovou Polyamid

- konstrukce pro basketbal zvedaná pod strop do celkové výšky do 8,7 m, ocelová konstrukce, elektromotor, elektronika s ovladací skříňkou, bez el.rozvodů 
od hl.el.rozvaděče k   ovládací skříňce a od ovládací skříňky k motorům košíkové
- deska čirá - polykarbonát v ocelovém rámu 1800x1050mm
- koš na košíkovou sklopný-komaxit, Liga
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-1,00000 : 
0

402 799909025X01 Dodávka+montáž dělící opony dvouplášťová ozn. KP25, vč.konstrukce pro zavěšení a 
elektroinstalačních, prací (dolní hala)

kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

403 799909026X01 Dodávka+Montáž dělící opony ochranné sítě se spodní částí látkovou ozn. KP26, vč. konstrukce 
pro, zavěšení 10,6x22m (dolní hala)

kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

404 799909026Y01 Dodávka+Montáž dělící opony ochranné sítě se spodní částí látkovou ozn. KP26, vč. konstrukce 
pro, zavěšení 8,70x16,80m (horní hala)

kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

405 799909027X00 Úprava horolezecké stěny - demontáž, montáž - rozměr 1,2 x 3 m soub 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

Investice : 0 : 
0

406 799919000RAX Dmtž a zpětná Mtž interaktivní tabule kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
4.24s : 1 : 
-1,00000 : 
0

407 799919001RAX Dmtž a zpětná Mtž časomíry kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
B.04 Půdorys 2.np - bourací práce : : 
4.24s : 1 : 
-1,00000 : 
0

408 799999999X00 Dod+Mtž označení a symboly, kompletní provedení soub 1,00000 11 630,00 11 630,00 Vlastní

Konstrukce - stěna - překlížka BK děrovaná tl. 30 mm, podpůrná konstrukce ocel (odhad nově dodaného materiálu ocel 50 kg).
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1,00000 : 
0,00000 : 
1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže 3 948 445,81
409 210909001RAX Elektroinstalace - dle oceněné přílohy soub 1,00000 3 948 445,81 3 948 445,81 Vlastní

1,00000 : 
0,00000 : 
1 1,00000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 4 333 589,85
410 900R01 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 h 70,00000 260,00 18 200,00 RTS 21/ II

Vypořádání dotazů uchazeče : : 
Demontáž stávající technologie Slaboproud : 70,00 : 
70 70,00000

411 220909001RAX Slaboproud - dle oceněné přílohy soub 1,00000 1 133 880,51 1 133 880,51 Vlastní
1,00000 : 
0,00000 : 
1 1,00000

412 220909002RAX Slaboproud - ASSET, SKV, EZS, LATIS, závory - dle oceněné přílohy soub 1,00000 3 169 509,34 3 169 509,34 Vlastní
1,00000 : 
0,00000 : 
1 1,00000

Vyhrazené prostory a zařízení uvedené v § 7 (záchodové kabiny) a §8 (prostory pro shromažďování) vyhlášky č. 398/2009Sb. musí být označeny 
příslušným symbolem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce a na viditelném místě musí být umístěna orientační tabule s označením o přístupu k nim. Pokud je u 
změn dokončených staveb užíván zvláštní bezbariérový vstup, musí být na vhodném místě umístěna informace včetně symbolu o jeho umístění a 
přístupové trase k němu. Dále každé hygienické zařízení a šatna, které jsou určeny pro užívání veřejností, musí být hmatově označena v souladu s 
požadavkem uvedeným v bodě 5.2.přílohy č. 3 k této vyhlášce (citace: Dveře musí mít na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou umístěn štítek s 
hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text "WC ženy", "sprchy muži" nebo "šatny ženy". Braillovo písmo musí mít 
parametry standardní sazby.).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy rev. 12.8.2021

413 220909003RAX Likvidace demontované technologie Slaboproud soub 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

Vypořádání dotazů uchazeče : 1,00000 : 
1 1,00000

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 532 000,00
414 330909001RAX Dod+Mtž vertikální schodišťové plošiny 850x1400mm, vč. dojezdové jámy a nájezdu ze 

slzičkového, plechu
soub 1,00000 532 000,00 532 000,00 Vlastní

N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 

- barva plošina dle volby v RAL
- plošina má certifikát EN81-41, provedení v souladu s vyhláškou 398/2009 sb

- poplatek za skládku

Svislá schodišťová plošina Z 200 s opláštěním:
Plošina bude usazena na zapuštěném betonovém základě. Rozměr přepravní plochy plošiny: 1 400 x 900 mm (přepravní plocha plošiny); celkový rozměr 
plošiny cca 1570 x 1310 mm; konstrukční výška plošiny 200 mm (zapuštění pod úroveň terénu); zdvih cca 1800 mm; nosnost 315 kg; příkon 1,5 kW; motor 
třífázový; pohonový mechanismus je řetězový
elektromechanický; počet stanic 2; rychlost pojezdu je 0,114 m/s; standardní materiálové provedení (ocel, plech, bezpečnostní sklo), povrchová úprava 
šopování (nástřik zinku) + komaxit RAL 7035 ve standartu,vnější provedení - plošina opláštěna (materiál plech a CONNEX – bezpečnostní sklo), výška nad 
horní stanicí 2 200 mm. Pohon je umístěn v technické stěně, hloubka technické stěny je cca 300 mm. Kotvení plošiny je k nosnému rámu šachty. Rám 
opláštění tvoří ocelová konstrukce. V jednotlivých zastávkách budou 2x kovové dveře s prosklením, dveře osazeny elektrozámky, popř. dveřními uzávěrami - 
jištění proti nežádoucímu otevření. Přivolávací/odesílací tlačítka ve všech zastávkách a ovládání na plošině. Plošina je vybavena bezpečnostními prvky jako 
omezovač rychlosti spojen se zachycovačem. Plošina je vybavena bezpečnostním dnem a je poháněna řetězovým pohonem. Elektrická přípojka je 
situována uvnitř budovy. Jedná se o kabel CYKY 5 x 1,5mm + pospojování žlutozeleným kabelem o průřezu 6mm. Celý tento okruh má být jištěn jističem 
6A s charakteristikou C. V místě nad horní zastávkou bude ze zdi vyveden volný konec tohoto kabelu v délce 1,5m. Plošina je určena pro přepravu osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace.

Další vybavení plošiny:
- nouzový ruční pohon trvale přístupný z horní zastávky

- přesun vybouraných hmot v rámci staveniště
- nakládka, odvoz, uložení na skládku
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2.03 Předsíň : 1 : 
0,00000 : 
1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 2 257 552,53
415 900R01 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 h 45,00000 280,00 12 600,00 RTS 21/ II

Vypořádání dotazů uchazeče : : 
Demontáž stávající technologie MaR : 45,00 : 
45 45,00000

416 360909001RAX MaR - dle oceněné přílohy soub 1,00000 2 238 952,53 2 238 952,53 Vlastní
1,00000 : 
0,00000 : 
1 1,00000

417 360909002RAX Likvidace demontované technologie MaR soub 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

Vypořádání dotazů uchazeče : 1,00000 : 
1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 446 293,55
418 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, t 196,60509 300,00 58 981,53 RTS 21/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,
146,147,148, : : 
149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,162,163,164,165,167,168,174,183,190,202,229,233,
234,237,238, : : 
244,297,308,340,344,376,378, : : 

- přesun vybouraných hmot v rámci staveniště
- nakládka, odvoz, uložení na skládku
- poplatek za skládku

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 
každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
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Součet: : 196,60509 : 
196,60509 196,61000

419 979013119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, 
příplatek, za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

t 393,21017 50,00 19 660,51 RTS 21/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,
146,147,148, : : 
149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,162,163,164,165,167,168,174,183,190,202,229,233,
234,237,238, : : 
244,297,308,340,344,376,378, : : 
Součet: : 393,21017 : 
393,21017 393,21000

420 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 196,60509 250,00 49 151,27 RTS 21/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,
146,147,148, : : 
149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,162,163,164,165,167,168,174,183,190,202,229,233,
234,237,238, : : 
244,297,308,340,344,376,378, : : 
Součet: : 196,60509 : 
196,60509 196,61000

421 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 752,47120 20,00 55 049,42 RTS 21/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,
146,147,148, : : 

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 
každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,162,163,164,165,167,168,174,183,190,202,229,233,
234,237,238, : : 
244,297,308,340,344,376,378, : : 
Součet: : 2752,47120 : 
2752,4712 2 752,47000

422 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 196,60509 300,00 58 981,53 RTS 21/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,
146,147,148, : : 
149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,162,163,164,165,167,168,174,183,190,202,229,233,
234,237,238, : : 
244,297,308,340,344,376,378, : : 
Součet: : 196,60509 : 
196,60509 196,61000

423 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1 572,84068 30,00 47 185,22 RTS 21/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,
146,147,148, : : 
149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,162,163,164,165,167,168,174,183,190,202,229,233,
234,237,238, : : 
244,297,308,340,344,376,378, : : 
Součet: : 1572,84068 : 
1572,84068 1 572,84000

424 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z 
Katalogu, odpadů

t 196,60509 800,00 157 284,07 RTS 21/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,
146,147,148, : : 
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149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,162,163,164,165,167,168,174,183,190,202,229,233,
234,237,238, : : 
244,297,308,340,344,376,378, : : 
Součet: : 196,60509 : 
196,60509 196,61000

Díl: VN Vedlejší náklady 322 000,00
425 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 0,70000 10 000,00 7 000,00 RTS 21/ II

1,00000 : 
-0,30000 : 
0,7 0,70000

426 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 315 000,00 315 000,00 RTS 21/ II

Díl: ON Ostatní náklady 40 700,00
427 00523  R Zkoušky a revize Soubor 0,70000 50 000,00 35 000,00 RTS 21/ II

1,00000 : 
-0,30000 : 
0,7 0,70000

428 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ II

429 004111020X Vypracování dílenské dokumentace Soubor 0,70000 1 000,00 700,00 Vlastní

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

POZOR - prostorem spiningu 3.32s, vestibulu 3.02s a šatny asistentů 3.08s vede optický kabel - NEPORUŠIT !

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
Dále náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště 
(provozně dopravní řád).
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1,00000 : 
-0,30000 : 
0,7 0,70000

Celkem 40 814 456,67
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Cen. 
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Díl: 1 Zemní práce 293 958,59
1 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 19,30000 85,00 1 640,50 RTS 21/ II

D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
výměna poškozených kusů, předpoklad 20% : 55,00/100*20 : 
asfaltová cesta v místě přespádování, výměna obrub : 5,00+(1,50+1,80) : 
0,00000 : 
19,3 19,30000

2 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 123,88500 150,00 18 582,75 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 223,90000*0,15 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 255,20000*0,15 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 313,70000*0,15 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 33,10000*0,15 : 
0,00000 : 
123,885 123,89000

3 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 171,84700 140,00 24 058,58 RTS 21/ II

D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
živičná vozovka, hl. výkopu, tl.420mm : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 223,90000*0,42 : 
chodník betonová dlažba, tl.250mm : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 255,20000*0,25 : 
dlážděná vozovka parkování, tl.420mm : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 313,70000*0,42 : 
zpevněná plocha šotolina : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 30,70000*0,2 : 

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO2 - Venkovní úpravy, revize 12.8.2021

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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odpočet stržené ornice : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 123,88500*-1 : 
0,00000 : 
171,847 171,85000

4 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 171,84700 30,00 5 155,41 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 171,84700 : 
0,00000 : 
171,847 171,85000

5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 5,61000 950,00 5 329,50 RTS 21/ II

D.2.1. 03 Venkovní schodiště 2.pp-1.pp bourací práce : : 
odebrání nesoudržné vrstvy vytěženého terénu : 7,30*2,00*0,15 : 
0,00000 : 
2,19 2,19000
Mezisoučet 2,19000
Revize 9.8.2021 : 
D.2.1. 08 - základ pro vjezdovou bránu :  3*((2,40*0,40+0,60*0,30)*1,00) 3,42000
Mezisoučet 3,42000

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 177,45700 65,00 11 534,71 RTS 21/ II

z výkopiště na mezideponii : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 171,84700 171,84700
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,61000 5,61000

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 238,04200 120,00 28 565,04 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 123,88500 123,88500

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 171,84700 171,84700
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,61000 5,61000
odpočet ornice která bude zpětně využita (422m2 v tl.15cm) : -422*0,15 : -422*0,15 -63,30000

8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m, z horniny 1 až 4

m3 1 190,21000 14,00 16 662,94 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 238,04200*5 1 190,21000
9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice
m3 238,04200 30,00 7 141,26 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 238,04200 238,04200
10 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 856,60000 15,00 12 849,00 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 223,90000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 255,20000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 313,70000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 33,10000 : 
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 30,70000 : 
0,00000 : 
856,6 856,60000

11 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 428,47560 250,00 107 118,90 RTS 21/ II
1,8t/m3 : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 238,04200*1,8 428,47560

12 184401111X00 Přesazení stávajících stromů kus 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
13 112100001RAA Odstranění stromů kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně 

odvozu, spálení, větví
kus 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

14 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz 
ornice ze, vzdálenosti 500 m

m2 422,00000 60,00 25 320,00 RTS 21/ II

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné 
přemístění, spálení větví.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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D.2.1. 01 Situace nový stav : 422,00 : 
0,00000 : 
422 422,00000

15 184201112XAB Výsadba stromu s balem, v rovině, Jasan pensynválský kus 2,00000 15 000,00 30 000,00 Vlastní

výsadba dvou nových stromů : 2 : 
2 2,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 38 737,00
16 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, m3 1,46000 1 250,00 1 825,00 RTS 21/ II

D.2.1. 04 Venkovní schodiště 2.pp-1.pp nový stav : : 
pod deskou : 7,30*2,00*0,10 : 
0,00000 : 
1,46 1,46000

17 274321611R00 Beton základových pasů železový třídy C 30/37 m3 3,42000 4 500,00 15 390,00 801-1 RTS 21/ II

D.2.1. 08 - základ pro vjezdovou bránu : 3*(2,40*0,40+0,60*0,30)*1,00 3,42000
18 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 3,72000 620,00 2 306,40 801-1 RTS 21/ II

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Jílek vytrvalý 2n 35%, lipnice luční 5%, kostřava červená dlouze výběžkatá 25%, kostřava červená krátce výběžkatá 10%, kostřava červená trsnatá 20%, 
poháňka hřebenatá 5%
- Předpoklad péče - Zeminu je nutné překopat a nakypřit a poté urovnat hráběmi. Výsev provádíme od dubna do září, osivo rovnoměrně rozsejte 40 g/m2, 
poté osivo stlačte nebo uválcujte.

Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 
km a se složením. Výsadba stromu se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k 
dřevině s uvázáním. Dodávka kůlu a motouzu.

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
horní líc hlazený, vyspádovat ke krajům, hrany zkosit 15/15mm.
nátěr samostatnou položkou v kapitole 783

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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D.2.1. 08 - základ pro vjezdovou bránu : 
pohledová část základu nad úrovní terénu : 3*(2*(2,40+0,70)*0,20) 3,72000

19 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 3,72000 150,00 558,00 801-1 RTS 21/ II

D.2.1. 08 - základ pro vjezdovou bránu : 
pohledová část základu nad úrovní terénu : 3*(2*(2,40+0,70)*0,20) 3,72000

20 274362021R00 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí t 0,03636 40 000,00 1 454,40 801-1 RTS 21/ II
D.2.1. 08 - základ pro vjezdovou bránu : 
2,02kg/m2 : 
6m2 vč. přesahů/1kus pasu : 3*(6*2,02/1000) 0,03636

21 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 537,60000 32,00 17 203,20 RTS 21/ II
D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
živičná vozovka : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 223,90000 : 
dlážděná vozovka parkování : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 313,70000 : 
0,00000 : 
537,6 537,60000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
22 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

30/37
m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

D.2.1. 04 Venkovní schodiště 2.pp-1.pp nový stav : : 
stupně : 42*(0,30*0,18)/2*2,00 : 
deska : 7,30*2,00*0,15 : 
-4,45800 : 
0

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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23 430361921R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných 
sítí

t 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

D.2.1. 04 Venkovní schodiště 2.pp-1.pp nový stav : 188,00/1000 : 
-0,18800 : 
0

24 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

D.2.1. 04 Venkovní schodiště 2.pp-1.pp nový stav : : 
stupně : 42*2,00*0,20 : 
-16,80000 : 
0

25 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,00000 : 
0

26 430321514X00 Příplatek k pol.430321514R00 za drenážní beton 40/50 XF4 m3 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,00000 : 
0

Díl: 5 Komunikace 701 307,59
27 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 1 363,50000 168,00 229 068,00 RTS 21/ II

D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
živičná vozovka : : 
štěrkodrť A : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 223,90000 : 
štěrkodrť B : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 223,90000 : 

Včetně distančních prvků.
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chodník betonová dlažba : : 
štěrkodrť B : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 255,20000 : 
dlážděná vozovka parkování : : 
štěrkodrť A : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 313,70000 : 
štěrkodrť B : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 313,70000 : 
pochůzí betonové dlaždice s vymývaným povrchem : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 33,10000 : 
0,00000 : 
1363,5 1 363,50000

28 565151111RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po, zhutnění 70 mm

m2 223,90000 420,00 94 038,00 RTS 21/ II

D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
živičná vozovka : 223,90 : 
0,00000 : 
223,9 223,90000

29 567211210R00 Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 100 mm m2 33,10000 285,00 9 433,50 RTS 21/ II
D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
pochůzí betonové dlaždice s vymývaným povrchem : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 33,10000 : 
0,00000 : 
33,1 33,10000

30 577131211RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo 
ACO 16,, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2

m2 223,90000 270,00 60 453,00 RTS 21/ II

D.2.1. 01 Situace nový stav : : 

s rozprostřením a zhutněním
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živičná vozovka : 223,90 : 
0,00000 : 
223,9 223,90000

31 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 255,20000 260,00 66 352,00 RTS 21/ II

D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
chodník betonová dlažba : 255,20 : 
0,00000 : 
255,2 255,20000

32 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 313,70000 280,00 87 836,00 RTS 21/ II

D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
dlážděná vozovka parkování : 313,70 : 
0,00000 : 
313,7 313,70000

33 596831111RV4 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových 
vymývaných,, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z vápenné malty

m2 33,10000 570,00 18 867,00 RTS 21/ II

D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
pochůzí betonové dlaždice s vymývaným povrchem : 33,10 : 
0,00000 : 
33,1 33,10000

34 577131211XT2 Přespádování stávající asfaltové plochy - kompletní provedení m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
D.2.1. 01 Situace nový stav : 16,10 : 
-16,10000 : 

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m
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0
35 564921010XA0 Zpevněná plocha, šotolina m2 30,70000 132,00 4 052,40 Vlastní

D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
zpevněná plocha šotolina : 30,70 : 
0,00000 : 
30,7 30,70000

36 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 262,85600 198,00 52 045,49 SPCM RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 255,20000 : 
Koeficient materiál +3% k čisté výměře: 0,03 : 
0,00000 : 
262,856 262,86000

37 59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 323,11100 245,00 79 162,20 SPCM RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 313,70000 : 
Koeficient materiál +3% k čisté výměře: 0,03 : 
0,00000 : 
323,111 323,11000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 0,00
38 622904121X00 Kartáčování povrchu schodišťových stupňů m2 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

D.2.1. 04 Venkovní schodiště 2.pp-1.pp nový stav : : 
stupně : 42*0,30*2,00 : 
-25,20000 : 
0

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 161 471,55
39 912291111RT6 Osazení směrového kůlu z plastických hmot, včetně dodávky sloupku kus 8,00000 510,00 4 080,00 RTS 21/ II

investice : 8 : 
oprava : 0 : 

s vykopáním nebo vyvrtáním jamek, s odhozem výkopku do 3 m, se zabetonováním, nebo uklínováním patek kamenem. Včetně spojovacího materiálu.
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8 8,00000
40 914001121RT6 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, 

včetně, dodávky sloupku a značky
kus 1,00000 1 800,00 1 800,00 RTS 21/ II

Svislá dopravní značka DZ 500x700, IP12 : : 
investice : 1 : 
oprava : 0 : 
1 1,00000

41 916661111RT5 Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční 
opěrou z, betonu prostého

m 80,41000 405,00 32 566,05 RTS 21/ II

D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
dlažba z vymývaného betonu : 2*1,33 : 
prostor pro venkovní výuku - šotolina : 2*4,00+2*1,85+3,60 : 
dlažba zámková - chodníky : 10,25+7,75+1,75+6,20+28,45+5,45+2,60 : 
0,00000 : 
80,41 80,41000

42 917762111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 
rozměru, 1000/100/250 mm, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 42,00000 415,00 17 430,00 RTS 21/ II

D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
parkoviště : 42,00 : 
0,00000 : 
42 42,00000

Svislá dopravní značka DZ 500x700, IP12 se symbolem dle přílohy č. 4 bod 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, upevněná na sloupku s patkou, materiál ocel FeZn (komplet), základ - beton blok 0,3 x 0,3 x¨0,5 m, beton 
C20/25 XF2.

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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43 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 
rozměru, 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 209,10000 505,00 105 595,50 RTS 21/ II

D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
parkoviště : 12,00+(4,50)+5,80+28,50+4,00+5,35+12,70 : 
výměna poškozených kusů, předpoklad 20% : 55,00/100*20 : 
asfaltová cesta : : 
v úrovni asfaltu pro zasakování : 52,25+(6,00) : 
protilehlá strana + parkoviště pro imobilní : 35,50+3,00+7,00+3,50+4,70+(5,00) : 
asfaltová cesta v místě přespádování, výměna obrub : 5,00+(1,50+1,80) : 
0,00000 : 
209,1 209,10000

44 935112211R00 Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových 
příkopových, tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm

m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
výměna žlabovek : 45,00 : 
-45,00000 : 
0

45 59227001R žlab odvodňovací beton; l = 295,5 mm; š = 665 mm; h = 155,0 mm; barva přírodní kus 0,00000 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II
D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
výměna žlabovek : : 
1,5ks/m : : 
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 0,00000*1,5 : 
0

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
46 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm
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S: 02520003

O: 1B

R: 2.01b5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO2 - Venkovní úpravy, revize 12.8.2021

D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
výměna žlabovek - vybourání stávajících vč. lože : 45,00*0,50*0,30 : 
D.2.1. 03 Venkovní schodiště 2.pp-1.pp bourací práce : : 
odbourání betonových stupňů : 42*(0,30*0,18)/2*2,00 : 
odvourání desky (předpoklad) : 7,30*2,00*0,15 : 
-11,20800 : 
0

47 965081922R00 Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 mm, plochy do 1 m2 m2 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

D.2.1. 03 Venkovní schodiště 2.pp-1.pp bourací práce : : 
odbourání teracových stupňů : 42*0,30*2,00 : 
-25,20000 : 
0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 163 406,89
48 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 817,03444 200,00 163 406,89 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  : 
16,17,18,20,21,27,28,29,30,31,32,33,36,37,39,40,41,42,43, :  : 
Součet: : 817,03444 : 817,03444 817,03444

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 52 933,35
49 771775118RU7 Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 60 x 60 cm, režných nebo glazovaných, 

hladkých,, kladených do flexibilního tmele
m2 35,40000 940,00 33 276,00 RTS 21/ II

D.2.1. 01 Situace nový stav : : 
vstup : 35,40 : 
0,00000 : 
35,4 35,40000

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

vodorovně do 200 m

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
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S: 02520003

O: 1B
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO2 - Venkovní úpravy, revize 12.8.2021

50 59764207Z Keramická dlažba - venkovní m2 38,23200 500,00 19 116,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 35,40000 : 
Koeficient materiál +8% k čisté výměře: 0,08 : 
0,00000 : 
38,232 38,23000

51 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,92380 586,00 541,35 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
45,46, : : 
Součet: : 0,92380 : 
0,9238 0,92000

Díl: 783 Nátěry 1 785,00
52 783425350R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 

základním, nátěrem
m 0,00000 0,00 0,00 RTS 21/ II

D.2.1. 04 Venkovní schodiště 2.pp-1.pp nový stav : : 
zábradlí : 7,50+6,60+6*1,20 : 
-21,30000 : 
0

53 783897131R00 Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, dvojnásobný m2 7,14000 250,00 1 785,00 800-783 RTS 21/ II
D.2.1. 08 - základ pro vjezdovou bránu : 
povrch nad úrovní terénu - transparentní protiprašný nátěr : 
horní líc : 3*(2,40*0,40+0,60*0,30) 3,42000
pohledová část základu nad úrovní terénu : 3*(2*(2,40+0,70)*0,20) 3,72000

54 783425350X00 Příplatek k pol. 783425350R00 za přípravu podkladu soub 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
1,00000 : 

keramická dlažba slinutá kalibrovaná mrazuvzdorná, min.tl. 9 mm, nasákavost E ≤ 0,5%, sk. Bia, odolnost proti povrchovému opotřebení PEI 5, barevnost 
vyvzorkována, povrch mat, variace odstínu V1 až V2 (stanoveno při vzorkování), protiskluznost R12 nebo R11V4

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO2 - Venkovní úpravy, revize 12.8.2021

-1,00000 : 
0

Díl: 799 Ostatní 518 703,00
55 799909001RAX Odpadkový koš, 360/860/410mm kus 5,00000 1 862,00 9 310,00 Vlastní

D.2.1. 07 Výpis venkovního mobiliáře : 5 : 
0,00000 : 
5 5,00000

56 799909002RAX Zahradní lavičky, 400/440/1600mm kus 17,00000 9 550,00 162 350,00 Vlastní
D.2.1. 07 Výpis venkovního mobiliáře : 17 : 
0,00000 : 
17 17,00000

57 799909004RAX Stojan na 4ks kol, RAL 7016 kus 2,00000 1 350,00 2 700,00 Vlastní
D.2.1. 07 Výpis venkovního mobiliáře : 20 : 
0,00000 : 
2 2,00000

58 799909005RAX Dod+Mtž zastřešení kontejnerů, kompletní provedení vž. stavebních přípomocí kus 1,00000 85 623,00 85 623,00 Vlastní
D.2.1. 05 Zastřešení kontejnerů - nový stav : 1 : 
0,00000 : 
1 1,00000

59 799909006RAX Dod+Mtž cykloboxu, kompletní provedení vž. stavebních přípomocí kus 8,00000 32 340,00 258 720,00 Vlastní
D.2.1. 06 - revize 7/2020 : 
cykloboxy sestava 8ks : 8 8,00000

Díl: M21 Elektromontáže 338 606,11
60 210909001RAY Elektroinstalace SO2 - dle oceněné přílohy soub 1,00000 338 606,11 338 606,11 Vlastní

1,00000 : 
0,00000 : 
1 1,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO2 - Venkovní úpravy, revize 12.8.2021

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 805,99
61 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, t 5,21100 517,00 2 694,09 RTS 21/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
1, : : 
Součet: : 5,21100 : 
5,211 5,21000

62 979013119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, 
příplatek, za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

t 10,42200 10,00 104,22 RTS 21/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
1, : : 
Součet: : 10,42200 : 
10,422 10,42000

63 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,21100 180,00 937,98 RTS 21/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
1, : : 
Součet: : 5,21100 : 
5,211 5,21000

64 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 72,95400 15,00 1 094,31 RTS 21/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
1, : : 
Součet: : 72,95400 : 
72,954 72,95000

65 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 5,21100 640,00 3 335,04 RTS 21/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 
každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 
každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO2 - Venkovní úpravy, revize 12.8.2021

1, : : 
Součet: : 5,21100 : 
5,211 5,21000

66 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 41,68800 80,00 3 335,04 RTS 21/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
1, : : 
Součet: : 41,68800 : 
41,688 41,69000

67 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 5,21100 1 210,00 6 305,31 RTS 21/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 
1, : : 
Součet: : 5,21100 : 
5,211 5,21000

Díl: VN Vedlejší náklady 86 500,00
68 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 0,90000 10 000,00 9 000,00 RTS 21/ II
69 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 22 500,00 22 500,00 RTS 21/ II

70 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 55 000,00 55 000,00 RTS 21/ II

Díl: ON Ostatní náklady 73 400,00
71 00523  R Zkoušky a revize Soubor 0,90000 50 000,00 45 000,00 RTS 21/ II

72 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ II

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Dále náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště 
(provozně dopravní řád).

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.
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TUL KTV

INVESTICE MŠMT

SO2 - Venkovní úpravy, revize 12.8.2021

73 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 0,90000 25 000,00 22 500,00 RTS 21/ II

74 004111020X Vypracování dílenské dokumentace Soubor 0,90000 1 000,00 900,00 Vlastní

Celkem 2 448 615,07

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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SO1
720909001RAX ZTI - dle oceněné přílohy soub 1 5 281 003,78 Kč
728909001RAX VZT - dle oceněné přílohy soub 1 9 936 597,00 Kč
730909001RAX Vytápění - dle oceněné přílohy soub 1 8 132 276,19 Kč
210909001RAX Elektroinstalace - dle oceněné přílohy soub 1 3 948 445,81 Kč
220909001RAX Slaboproud - dle oceněné přílohy soub 1 1 133 880,51 Kč
220909002RAX Slaboproud - ASSET, SKV, EZS, LATIS, závory - dle oceněné přílohy soub 1 3 169 509,34 Kč
360909001RAX MaR - dle oceněné přílohy soub 1 2 238 952,53 Kč

Profese SO1 celkem bez DPH 33 840 665,15 Kč

SO2
210909001RAY Elektroinstalace SO2 - dle oceněné přílohy soub 1 338 606,11 Kč

Profese SO2 celkem bez DPH 338 606,11 Kč



OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR PRO NABÍDKOVÝ ROZPOČET
STAVBA: Rekonstrukce KTV TUL Harcov

OBJEKT: Rekonstrukce KTV TUL Harcov

ČÁST: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace, plyn

Dokumentace, včetně výkazu výměr je zahrnuta do části NEI  -Opravy a udržovací práce dle vyhl. č. 410/2009 Sb., § 55, odst. 2 v platném znění

P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Technický ( doplňkový) popis položky Výkres, umístění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 281 004 Kč

3 181 454 Kč

721 Vnitřní kanalizace 433 696 Kč 632 981 Kč

1 721001

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN32 - 
dodávka 

25,00 m 125,07 Kč 3 127 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN32 vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 
+95°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem 
z elastomeru, včetně tvarovek, odboček, redukcí a 
systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, 
objímky), kotvící a spojovací materiál, včetně zhotovení 
drážek 110 x 110 pro instalace vedené pouze ve zdivu - 
dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

2 721002
Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN32 - 
montáž 25,00 m 178,67 Kč  4 467 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN32 - montáž 

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím náležitostem uvádí, že pokud se kdekoliv 
objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a 
technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky 
obdobných řešení v souladu se zákonem č.134/2016 Sb.

 PRÁCE A DODÁVKY SOUČET

PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM (HLAVA III) 2 099 550 Kč

377



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Technický ( doplňkový) popis položky Výkres, umístění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 721003

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN40 - 
dodávka 

35,00 m 120,40 Kč 4 214 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN40 vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 
+95°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem 
z elastomeru, včetně tvarovek, odboček, redukcí a 
systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, 
objímky), kotvící a spojovací materiál, včetně zhotovení 
drážek 110 x 110 pro instalace vedené pouze ve zdivu - 
dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

4 721004
Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN40 - 
montáž 35,00 m 172,00 Kč  6 020 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN40 - montáž 

5 721005

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN50 - 
dodávka 

####### m 133,00 Kč 19 950 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN50 vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 
+95°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem 
z elastomeru, včetně tvarovek, odboček, redukcí a 
systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, 
objímky), kotvící a spojovací materiál, včetně zhotovení 
drážek 150 x 150 pro instalace vedené pouze ve zdivu - 
dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

6 721006
Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN50 - 
montáž ####### m 190,00 Kč  28 500 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN50 - montáž 

7 721007

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN75 - 
dodávka 

55,00 m 169,87 Kč 9 343 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN75 vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 
+95°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem 
z elastomeru, včetně tvarovek, odboček, redukcí a 
systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, 
objímky), kotvící a spojovací materiál, včetně zhotovení 
drážek 200 x 200 pro instalace vedené pouze ve zdivu - 
dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

8 721008
Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN75 - 
montáž 55,00 m 242,67 Kč  13 347 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN75 - montáž 
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P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Technický ( doplňkový) popis položky Výkres, umístění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 721009

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN110 - 
dodávka 

####### m 253,40 Kč 107 442 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN110 vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 
+95°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem 
z elastomeru, včetně tvarovek, odboček, redukcí a 
systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, 
objímky), kotvící a spojovací materiál, včetně zhotovení 
drážek 250 x 250 pro instalace vedené pouze ve zdivu - 
dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

10 721010
Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN110 - 
montáž ####### m 362,00 Kč  153 488 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN110 - montáž 

11 721011

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN125 - 
dodávka 

####### m 365,87 Kč 58 905 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN125 vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 
+95°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem 
z elastomeru, včetně tvarovek, odboček, redukcí a 
systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, 
objímky), kotvící a spojovací materiál, včetně zhotovení 
drážek 300 x 300 pro instalace vedené pouze ve zdivu - 
dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

12 721012
Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN1125 
- montáž ####### m 522,67 Kč  84 150 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN125 - montáž 

13 721013

Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN110 
ukládané v zemi - dodávka

20,00 m 143,73 Kč 2 875 Kč

Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN110 
ukládané v zemi, včetně tvarovek, redukcí, odboček a 
obetonování potrubí betonem třídy C 16/20 v místě 
odboček a kolen pro fixaci systému ležaté kanalizace, 
spojovací materiál - dodávka

ZT-03

14 721014
Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN110 
ukládané v zemi - montáž 20,00 m 205,33 Kč  4 107 Kč

Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN110 
ukládané v zemi - montáž

15 721015

Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN125 
ukládané v zemi - dodávka

40,00 m 216,53 Kč 8 661 Kč

Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN125 
ukládané v zemi, včetně tvarovek, redukcí, odboček a 
obetonování potrubí betonem třídy C 16/20 v místě 
odboček a kolen pro fixaci systému ležaté kanalizace, 
spojovací materiál - dodávka

ZT-03

16 721016
Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN125 
ukládané v zemi - montáž 40,00 m 309,33 Kč  12 373 Kč

Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-DN125 
ukládané v zemi - montáž

17 721017

Vložení plastové odbočky 125/110-45° do stávajícího 
litinového ležatého potrubí DN125 - dodávka

1,00 kus 630,00 Kč 630 Kč

Vložení plastové odbočky 125/110-45° do stávajícího 
litinového ležatého potrubí DN125, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu - dodávka

ZT-03
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18 721018
Vložení plastové odbočky 125/110-45° do stávajícího 
litinového ležatého potrubí DN125 - montáž 1,00 kus 900,00 Kč  900 Kč

Vložení plastové odbočky 125/110-45° do stávajícího 
litinového ležatého potrubí DN125 - montáž

19 721019

Vložení plastové odbočky 125/125-45° do stávajícího 
litinového ležatého potrubí DN125 - dodávka

1,00 kus 630,00 Kč 630 Kč

Vložení plastové odbočky 125/125-45° do stávajícího 
litinového ležatého potrubí DN125, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu - dodávka

ZT-03

20 721020
Vložení plastové odbočky 125/125-45° do stávajícího 
litinového ležatého potrubí DN125 - montáž 1,00 kus 900,00 Kč  900 Kč

Vložení plastové odbočky 125/125-45° do stávajícího 
litinového ležatého potrubí DN125 - montáž

21 721021

Vložení plastové odbočky 160/125-45° do stávajícího 
litinového ležatého potrubí DN160 - dodávka

5,00 kus 784,00 Kč 3 920 Kč

Vložení plastové odbočky 160/125-45° do stávajícího 
litinového ležatéhopotrubí DN160, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu - dodávka

ZT-03

22 721022
Vložení plastové odbočky 160/125-45° do stávajícího 
litinového ležatého potrubí DN160 - montáž 5,00 kus 1 120,00 Kč  5 600 Kč

Vložení plastové odbočky 160/125-45° do stávajícího 
litinového ležatého potrubí DN160 - montáž

23 721023

Vložení plastové odbočky 200/125-45° do stávajícího 
litinového ležatého potrubí DN200 - dodávka

2,00 kus 830,67 Kč 1 661 Kč

Vložení plastové odbočky 200/125-45° do stávajícího 
litinového ležatého potrubí DN200, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu - dodávka

ZT-03

24 721024
Vložení plastové odbočky 200/125-45° do stávajícího 
litinového ležatého potrubí DN200 - montáž 2,00 kus 1 186,67 Kč  2 373 Kč

Vložení plastové odbočky 200/125-45° do stávajícího 
litinového ležatého potrubí DN200 - montáž

25 721025

Plastová revizní dvířka 250 x 250 s instalací do stěny v barvě 
bílé - dodávka

4,00 kus 102,67 Kč 411 Kč

Plastová revizní dvířka 250 x 250 s instalací do stěny v 
barvě bílé, popřípadě pro vložení dlažby na magnetický 
rámeček, včetně kotvícího a spojovacího materiálu pro 
přístup k prvkům pro VZT odvodnění - dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

26 721026
Plastová revizní dvířka 250 x 250 s instalací do stěny v barvě 
bílé - montáž 4,00 kus 146,67 Kč  587 Kč

Plastová revizní dvířka 250 x 250 s instalací do stěny v 
barvě bílé - montáž

27 721027

Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny v barvě 
bílé - dodávka

42,00 kus 130,67 Kč 5 488 Kč

Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny v 
barvě bílé, popřípadě pro vložení dlažby na magnetický 
rámeček, včetně kotvícího a spojovacího materiálu pro 
přístup k čistícím kusům kanalizace a sifonům z  tvarovek 
pro přečerpávací zařízení - dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

28 721028
Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny v barvě 
bílé - montáž 42,00 kus 186,67 Kč  7 840 Kč

Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny v 
barvě bílé - montáž

380



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Technický ( doplňkový) popis položky Výkres, umístění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29 721029
Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí 
PVC-HT-DN75 - dodávka 4,00 kus 45,73 Kč 183 Kč

Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační 
potrubí PVC-HT-DN75, včetně spojovacího materiálu - 
dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

30 721030
Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí 
PVC-HT-DN75 - montáž 4,00 kus 65,33 Kč  261 Kč

Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační 
potrubí PVC-HT-DN75 - montáž

31 721031
Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí 
PVC-HT-DN110 - dodávka 36,00 kus 56,47 Kč 2 033 Kč

Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační 
potrubí PVC-HT-DN110, včetně spojovacího materiálu - 
dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

32 721032
Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí 
PVC-HT-DN110 - montáž 36,00 kus 80,67 Kč  2 904 Kč

Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační 
potrubí PVC-HT-DN110 - montáž

33 721033
Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí 
PVC-HT-DN125 - dodávka 12,00 kus 100,33 Kč 1 204 Kč

Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační 
potrubí PVC-HT-DN125, včetně spojovacího materiálu - 
dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

34 721034
Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí 
PVC-HT-DN125 - montáž 12,00 kus 143,33 Kč  1 720 Kč

Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační 
potrubí PVC-HT-DN125 - montáž

35 721035

Instalační prvek s plastovou krytkou 110 x 110 v barvě bílé s 
pryžovou kuličkou - dodávka

4,00 kus 364,00 Kč 1 456 Kč

Instalační prvek s plastovou krytkou 110 x 110 v barvě bílé 
s pryžovou kuličkou, tvořící zápachový prvek pro napojení 
odvodu kondenzátu z VZT jednotek chlazení včetně 
kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

36 721036
Instalační prvek s plastovou krytkou 110 x 110 v barvě bílé s 
pryžovou kuličkou - montáž 4,00 kus 520,00 Kč  2 080 Kč

Instalační prvek s plastovou krytkou 110 x 110 v barvě bílé 
s pryžovou kuličkou - montáž

37 721037

Instalační prvek pro napojení myčky - dodávka

3,00 kus 152,13 Kč 456 Kč

Instalační prvek pro napojení myčky, s integrovanným 
výtokovým pračkovým ventilem DN20 na studenou vodu a 
pachotěsnou zápachovou pryžovou uzávěrkou v podobě 
kuličky, nerezové krytky, včetně spojovacího a kotvícího 
materiálu - dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

38 721038
Instalační prvek pro napojení myčky - montáž

3,00 kus 217,33 Kč  652 Kč
Instalační prvek pro napojení myčky - montáž

39 721039

Zpětná armatura DN50 s víčkem pro kontrolu a čištění - 
dodávka

2,00 kus 265,53 Kč 531 Kč

Zpětná armatura DN50 s víčkem pro kontrolu a čištění, pro 
napojení výtlaku z čerpadel v bezodtokových jímkách, 
kotvící a spojovací materiál - dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

40 721040
Zpětná armatura DN50 s víčkem pro kontrolu a čištění - montáž

2,00 kus 379,33 Kč  759 Kč
Zpětná armatura DN50 s víčkem pro kontrolu a čištění - 
montáž

381



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Technický ( doplňkový) popis položky Výkres, umístění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

41 721041

Odvětrávací plastová střešní hlavice pro splaškové kanalizační 
potrubí šedé barvy PVC-HT-DN75, včetně střešní krycí růžice - 
dodávka 2,00 kus 357,00 Kč 714 Kč

Odvětrávací plastová střešní hlavice pro splaškové 
kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN75, včetně 
plastové střešní krycí růžice, spojovavího materiálu a 
zpětného zaizolování střešního pláště - dodávka

ZT-05, 06, 07

42 721042
Odvětrávací plastová střešní hlavice pro splaškové kanalizační 
potrubí šedé barvy PVC-HT-DN75, včetně plastové střešní 
krycí růžice - montáž

2,00 kus 510,00 Kč  1 020 Kč
Odvětrávací plastová střešní hlavice pro splaškové 
kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN75, včetně 
plastové střešní krycí růžice - montáž

43 721043

Odvětrávací plastová střešní hlavice pro splaškové kanalizační 
potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, včetně střešní krycí růžice 
- dodávka 6,00 kus 267,40 Kč 1 604 Kč

Odvětrávací plastová střešní hlavice pro splaškové 
kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, včetně 
plastové střešní krycí růžice, spojovavího materiálu a 
zpětného zaizolování střešního pláště - dodávka

ZT-05, 06, 07

44 721044
Odvětrávací plastová střešní hlavice pro splaškové kanalizační 
potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, včetně plastové střešní 
krycí růžice - montáž

6,00 kus 302,00 Kč  1 812 Kč
Odvětrávací plastová střešní hlavice pro splaškové 
kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, včetně 
plastové střešní krycí růžice - montáž

45 721045

Podlahová vpusť DN50 s nerezovou vtokovou mřížkou 145 x 
145 a vodorovným odtokem s nízkou stavební výškou - 
dodávka 

6,00 kus 625,33 Kč 3 752 Kč

Podlahová vpusť DN50 s nerezovou vtokovou mřížkou 
145 x 145 a vodorovným odtokem s nízkou stavební 
výškou, včetně izolační soupravy, komínového izolačního 
nástavce, garance pachotěsnosti i v případě vyschnutí 
vodní zápachové uzávěrky, spojovacího a kotvícího 
materiál, izolační a vymezovací kroužky - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

46 721046
Podlahová vpusť DN50 s nerezovou vtokovou mřížkou 145 x 
145 a vodorovným odtokem s nízkou stavební výškou - montáž 6,00 kus 893,33 Kč  5 360 Kč

Podlahová vpusť DN50 s nerezovou vtokovou mřížkou 
145 x 145 a vodorovným odtokem s nízkou stavební 
výškou - montáž

47 721047

Podlahová vpusť DN110 s nerezovou vtokovou mřížkou 145 x 
145 se svislým odtokem - dodávka 

32,00 kus 625,33 Kč 20 011 Kč

Podlahová vpusť DN110 s nerezovou vtokovou mřížkou 
145 x 145 se svislým odtokem, včetně izolační soupravy, 
komínového izolačního nástavce, garance pachotěsnosti i v 
případě vyschnutí vodní zápachové uzávěrky, spojovacího 
a kotvícího materiál, izolační a vymezovací kroužky - 
dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

48 721048
Podlahová vpusť DN110 s nerezovou vtokovou mřížkou 145 x 
145 se svislým odtokem - montáž 32,00 kus 893,33 Kč  28 587 Kč

Podlahová vpusť DN110 s nerezovou vtokovou mřížkou 
145 x 145 se svislým odtokem - montáž

49 721049

Zpětné přetěsnění stávajícího litinového potrubí, včetně hrdel 
pomocí konopného provazce se zálivkou nebo za použití 
montážní vodotěsné kanalizační pěny, pro litinové potrubí - 
dodávka

9,00 m 219,33 Kč 1 974 Kč

Zpětné přetěsnění stávajícího litinového potrubí, včetně 
hrdel pomocí konopného provazce se zálivkou nebo za 
použití montážní vodotěsné kanalizační pěny, pro litinové 
potrubí - dodávka

ZT-03
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50 721050

Zpětné přetěsnění stávajícího litinového potrubí, včetně hrdel 
pomocí konopného provazce se zálivkou nebo za použití 
montážní vodotěsné kanalizační pěny, pro litinové potrubí - 
montáž

9,00 m 313,33 Kč  2 820 Kč

Zpětné přetěsnění stávajícího litinového potrubí, včetně 
hrdel pomocí konopného provazce se zálivkou nebo za 
použití montážní vodotěsné kanalizační pěny, pro litinové 
potrubí - montáž

51 721051

Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min., 
pro prostupy plastového potrubí o průměru DN110 požádně 
dělícími konstrukcemi - dodávka 12,00 kus 681,33 Kč 8 176 Kč

Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 
30min., pro prostupy plastového potrubí o průměru DN110 
požádně dělícími konstrukcemi, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu - dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

52 721052
Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. 
pro potrubí DN110 - montáž 12,00 kus 973,33 Kč  11 680 Kč

Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 
30min. pro potrubí DN110 - montáž

53 721053

Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min., 
pro prostupy plastového potrubí o průměru DN125 požádně 
dělícími konstrukcemi - dodávka 7,00 kus 709,33 Kč 4 965 Kč

Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 
30min., pro prostupy plastového potrubí o průměru DN110 
požádně dělícími konstrukcemi, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu - dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

54 721054
Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. 
pro potrubí DN125 - montáž 7,00 kus 1 013,33 Kč  7 093 Kč

Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 
30min. pro potrubí DN125 - montáž

55 721055

Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., 
pro prostupy plastového potrubí o průměru DN75 požádně 
dělícími konstrukcemi - dodávka 6,00 kus 55,33 Kč 332 Kč

Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 
45min., pro prostupy plastového potrubí o průměru DN75 
požádně dělícími konstrukcemi, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu - dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

56 721056
Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 45min. 
pro potrubí DN75 - montáž 6,00 kus 793,33 Kč  4 760 Kč

Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 
45min. pro potrubí DN75 - montáž

57 721057

Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., 
pro prostupy plastového potrubí o průměru DN110 požádně 
dělícími konstrukcemi - dodávka 41,00 kus 681,33 Kč 27 935 Kč

Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 
45min., pro prostupy plastového potrubí o průměru DN110 
požádně dělícími konstrukcemi, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu - dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

58 721058
Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 45min. 
pro potrubí DN110 - montáž 41,00 kus 973,33 Kč  39 907 Kč

Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 
45min. pro potrubí DN110 - montáž

59 721059

Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., 
pro prostupy plastového potrubí o průměru DN125 požádně 
dělícími konstrukcemi - dodávka 6,00 kus 709,33 Kč 4 256 Kč

Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 
45min., pro prostupy plastového potrubí o průměru DN125 
požádně dělícími konstrukcemi, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu - dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

60 721060
Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 45min. 
pro potrubí DN125 - montáž 6,00 kus 1 013,33 Kč  6 080 Kč

Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 
45min. pro potrubí DN125 - montáž

383
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61 721061

Potrubí plastové D32 x 3,6 (S4 / SDR 9, PN 22) v barvě světle 
šedé se zelenými podélnými pruhy pro odpadní kondenzát od 
VZT potrubí a od pojistného ventilu u EL zásobníku TV - 
dodávka 

45,00 m 196,00 Kč 8 820 Kč

Potrubí plastové D32 x 3,6 (S4 / SDR 9, PN 22) v barvě 
světle šedé se zelenými pruhy pro odpadní kondenzát od 
VZT potrubí a od pojistného ventilu u EL zásobníku TV, 
včetně tvarovek, redukcí, odboček. Součástí rozvodů jsou 
objímky s pryžovou manžetou, klipová korýtka a závěsy na 
horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - 
dodávka 

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

62 721062
Potrubí plastové D32 x 3,6 (S4 / SDR 9, PN 22) v barvě světle 
šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž 45,00 m 280,00 Kč 12 600 Kč

Potrubí plastové D32 x 3,6 (S4 / SDR 9, PN 22) v barvě 
světle šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž

63 721063

Potrubí plastové D40 x 4,5 (S4 / SDR 9, PN 22) v barvě světle 
šedé se zelenými podélnými pruhy pro napojení kanalizačního 
výtlaku z čerpadel v bezodtokových jímkách - dodávka 

66,00 m 237,07 Kč 15 647 Kč

Potrubí plastové D40 x 4,5 (S4 / SDR 9, PN 22) v barvě 
světle šedé se zelenými podélnými pruhy pro napojení 
kanalizačního výtlaku z čerpadel v bezodtokových 
jímkách, včetně tvarovek, redukcí, odboček. Součástí 
rozvodů jsou objímky s pryžovou manžetou, klipová 
korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou 
instalovány - dodávka 

ZT-01, 02, 03, 04, 
06, 07

64 721064
Potrubí plastové D32 x 3,6 (S4 / SDR 9, PN 22) v barvě světle 
šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž 66,00 m 338,67 Kč 22 352 Kč

Potrubí plastové D32 x 3,6 (S4 / SDR 9, PN 22) v barvě 
světle šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž

65 721065

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 13mm pro potrubí D32 - dodávka

45,00 m 21,47 Kč 966 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 13mm pro potrubí D32, včetně 
mechanických plastových sponek pro spojování izolace - 
dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

66 721066
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 13mm pro potrubí D32 - montáž 45,00 m 30,67 Kč 1 380 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 13mm pro potrubí D32 - 
montáž

67 721067

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 13mm pro potrubí D40 - dodávka

66,00 m 22,87 Kč 1 509 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 13mm pro potrubí D40, včetně 
mechanických plastových sponek pro spojování izolace - 
dodávka

ZT-01, 02, 03, 04, 
06, 07

68 721068
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 13mm pro potrubí D40 - montáž 66,00 m 32,67 Kč 2 156 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 13mm pro potrubí D40 - 
montáž

69 721069

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm pro dešťové potrubí DN110 - dodávka

####### m 77,00 Kč 15 092 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm pro dešťové potrubí 
DN110, včetně mechanických plastových sponek pro 
spojování izolace - dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07
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70 721070
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm pro dešťové potrubí DN110 - montáž ####### m 110,00 Kč 21 560 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm pro dešťové potrubí 
DN110 - montáž

71 721071

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm pro dešťové potrubí DN125 - dodávka

####### m 82,60 Kč 13 299 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm pro dešťové potrubí 
DN125, včetně mechanických plastových sponek pro 
spojování izolace - dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

72 721072
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm pro dešťové potrubí DN125 - montáž ####### m 118,00 Kč 18 998 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm pro dešťové potrubí 
DN125 - montáž

73 721073
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce 
na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání 
+1000°C - dodávka

7,00 kg 261,33 Kč 1 829 Kč
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou 
reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem 
tání +1000°C - dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

74 721074
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce 
na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání 
+1000°C - montáž

7,00 kg 373,33 Kč  2 613 Kč
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou 
reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem 
tání +1000°C - montáž

75 721075

Flexibilní hadice PN16 DN25 s výztuhou s vysocepevnostních 
textilních vláken z polyester-polyamidu, pro propojení výustku 
VZT zařízení a odpadního kondenzátního potrubí D32 x 3,6 - 
dodávka

10,00 m 58,33 Kč 583 Kč

Flexibilní hadice PN16 DN25 s výztuhou s 
vysocepevnostních textilních vláken z polyester-
polyamidu, pro propojení výustku VZT zařízení a 
odpadního kondenzátního potrubí D32 x 3,6, včetně 
spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

76 721076

Flexibilní hadice PN16 DN25 s výztuhou s vysocepevnostních 
textilních vláken z polyester-polyamidu, pro propojení výustku 
VZT zařízení a odpadního kondenzátního potrubí D32 x 3,6 - 
montáž

10,00 m 83,33 Kč  833 Kč

Flexibilní hadice PN16 DN25 s výztuhou s 
vysocepevnostních textilních vláken z polyester-
polyamidu, pro propojení výustku VZT zařízení a 
odpadního kondenzátního potrubí D32 x 3,6 - montáž

77 721077

Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., pro 
těsnění prostupů plastového potrubí do vnějšího průměru DN50 
mezi požárně dělícími úseky - dodávka 10,00 kg 1 232,00 Kč 12 320 Kč

Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., 
pro těsnění prostupů plastového potrubí do vnějšího 
průměru DN50 mezi požárně dělícími úseky, včetně 
informačního štíku o prostupu dle PBŘ - dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

78 721078

Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., pro 
těsnění prostupů plastového potrubí do vnějšího průměru DN50 
mezi požárně dělícími úseky - montáž 10,00 kg 820,00 Kč  8 200 Kč

Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., 
pro těsnění prostupů plastového potrubí do vnějšího 
průměru DN50 mezi požárně dělícími úseky - montáž

385



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Technický ( doplňkový) popis položky Výkres, umístění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

79 721079

Přečerpávací zařízení pro splaškové vody např. Homa Drain 
Power GRP s instalací na podlahu volně do prostoru - dodávka

2,00 kus 18 742,27 Kč 37 485 Kč

Přečerpávací zařízení pro splaškové vody např. Homa 
Drain Power GRP s instalací na podlahu volně do prostoru, 
dodávka zahrnuje přečerpávací box, kontrola teploty vinutí 
motoru, řídící jednotku, ochrana proti přetížení motoru, 
doběh motoru naprázdno, kotvící a spojovací materiál - 
dodávka

ZT-02, 06

80 721080
Přečerpávací zařízení pro splaškové vody např. Homa Drain 
Power GRP - montáž 2,00 kus 26 774,67 Kč  53 549 Kč

Přečerpávací zařízení pro splaškové vody např. Homa 
Drain Power GRP - montáž

81 721081

Přečerpávací zařízení pro znečištěné (né splaškové) odpadní 
vody např. Wilo DrainLift Box 40/10 s instalací do podlahy - 
dodávka 

1,00 kus 11 433,33 Kč 11 433 Kč

Přečerpávací zařízení pro znečištěné (né splaškové) 
odpadní vody např. Wilo DrainLift Box 40/10 s instalací 
do podlahy, součástí dodávky je plastová nádrž, ponorné 
čerpadlo s připojením na kanalizační výtlak, ovládání přes 
plovák, napájecí šňůra, přídavné zařízení Wilo Drain 
Alarm 2, pro hlídání havarijní hladiny s akustickou nebo 
světelnou signalizaci, kabelová příchytka polováku, zpětná 
klapka, zajišťovací konzola, těsnící manžeta pro 
základovou desku, propojovací kabel 100m pro signalizaci, 
9V baterie pro napíjení, houkačka - dodávka

ZT-03

82 721082
Přečerpávací zařízení pro znečištěné (né splaškové) odpadní 
vody např. Wilo DrainLift Box 40/10 s instalací do podlahy - 
montáž

1,00 kus 16 333,33 Kč  16 333 Kč
Přečerpávací zařízení pro znečištěné (né splaškové) 
odpadní vody např. Wilo DrainLift Box 40/10 s instalací 
do podlahy - montáž

83 721083

Přečerpávací zařízení pro znečištěné (né splaškové) odpadní 
vody např. Wilo Drain TMW 32/11HD s kanalizačním 
výtlakem s volnou instalací do bezodtokové jímky - dodávka 3,00 kus 2 240,00 Kč 6 720 Kč

Přečerpávací zařízení pro znečištěné (né splaškové) 
odpadní vody např. Wilo Drain TMW 32/11HD s 
kanalizačním výtlakem a volnou instalací do bezodtokové 
jímky, čerpadlo je ponorné, ovládané přes integrovaný 
plovákový spínač - dodávka 

ZT-01

84 721084

Přečerpávací zařízení pro znečištěné (né splaškové) odpadní 
vody např. Wilo Drain TMW 32/11HD s kanalizačním 
výtlakem s volnou instalací do bezodtokové jímky - montáž 3,00 kus 3 200,00 Kč  9 600 Kč

Přečerpávací zařízení pro znečištěné (né splaškové) 
odpadní vody např. Wilo Drain TMW 32/11HD s 
kanalizačním výtlakem s volnou instalací do bezodtokové 
jímky - montáž

85 721085
Montážní mazivo pro spojování kanalizačnícho potrubí - 
dodávka 15,00 kg 77,00 Kč 1 155 Kč

Montážní mazivo pro spojování kanalizačnícho potrubí - 
dodávka

86 721086
Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace, vodou a kouřem - montáž

1,00 kus 17 500,00 Kč  17 500 Kč
Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace, vodou a kouřem, 
včetně tlakovacího média a zdroje kouře - montáž
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87 721087

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
100m v objektech výšky přes 6 do 24m - montáž 3,00 t 660,00 Kč  1 980 Kč

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 100m v objektech výšky přes 6 do 24m - montáž

88 721088
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu - montáž 3,00 t 393,00 Kč  1 179 Kč

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž

722 Vnitřní vodovod 764 855 Kč 1 153 056 Kč

1 722001

Potrubí plastové D20 x 2,3 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě 
šedé se zelenými podélnými pruhy - dodávka 

####### m 134,00 Kč 52 528 Kč

Potrubí plastové D20 x 2,3 (S4 / SDR9, PN22) v barvě 
světlě šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované 
polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího 
materiálu, systémových tvarovek, odboček a redukcí. 
Součástí rozvodů jsou objímky s pryžovou manžetou, 
klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, 
pokud jsou instalovány a zhotovení drážek 110 x 110 
pouze pro rozvody vedené ve zdivu - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

2 722002
Potrubí plastové D20 x 2,3 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě 
šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž ####### m 192,00 Kč 75 264 Kč

Potrubí plastové D20 x 2,3 (S4 / SDR9, PN22) v barvě 
světlě šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž

3 722003

Potrubí plastové D25 x 2,8 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě 
šedé se zelenými podélnými pruhy - dodávka 

####### m 164,73 Kč 93 896 Kč

Potrubí plastové D25 x 2,8 (S4 / SDR9, PN22) v barvě 
světlě šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované 
polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího 
materiálu, systémových tvarovek, odboček a redukcí. 
Součástí rozvodů jsou objímky s pryžovou manžetou, 
klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, 
pokud jsou instalovány a zhotovení drážek 110 x 110 
pouze pro rozvody vedené ve zdivu - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

Poznámka: Izolace na studenou vodu pro potrubí D15 - D25, tl.min.13mm, 
pro potrubí D32 - D50, tl.min.20mm, pro potrubí D63 - D90, tl.min.25mm, pro 
potrubí D90 a více tl.min.30mm, pro potrubí TV a cirkulaci D15 - D25, 
tl.min.20mm, pro potrubí D32 - D50, tl.min.25mm, pro potrubí D63 - D90, 
tl.min.30mm, pro potrubí D90 a více tl.min.40mm.  V případě nedostatku 
místa, zejména při uložení ve zdivu, případně křížení, je možné tloušťku 
izolace zmenšit po konzultaci s projektantem.
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4 722004
Potrubí plastové D25 x 2,8 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě 
šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž ####### m 235,33 Kč 134 138 Kč

Potrubí plastové D25 x 2,8 (S4 / SDR9, PN22) v barvě 
světlě šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž

5 722005

Potrubí plastové D32 x 3,6 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě 
šedé se zelenými podélnými pruhy - dodávka 

####### m 196,00 Kč 111 132 Kč

Potrubí plastové D32 x 3,6 (S4 / SDR9, PN22) v barvě 
světlě šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované 
polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího 
materiálu, systémových tvarovek, odboček a redukcí. 
Součástí rozvodů jsou objímky s pryžovou manžetou, 
klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, 
pokud jsou instalovány a zhotovení drážek 110 x 110 
pouze pro rozvody vedené ve zdivu - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

6 722006
Potrubí plastové D32 x 3,6 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě 
šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž ####### m 280,00 Kč 158 760 Kč

Potrubí plastové D32 x 3,6 (S4 / SDR9, PN22) v barvě 
světlě šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž

7 722007

Potrubí plastové D40 x 4,5 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě 
šedé se zelenými podélnými pruhy - dodávka 

####### m 237,07 Kč 42 436 Kč

Potrubí plastové D40 x 4,5 (S4 / SDR9, PN22) v barvě 
světlě šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované 
polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího 
materiálu, systémových tvarovek, odboček a redukcí. 
Součástí rozvodů jsou objímky s pryžovou manžetou, 
klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, 
pokud jsou instalovány - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

8 722008
Potrubí plastové D40 x 4,5 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě 
šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž ####### m 338,67 Kč 60 622 Kč

Potrubí plastové D40 x 4,5 (S4 / SDR9, PN22) v barvě 
světlě šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž

9 722009

Potrubí plastové D50 x 5,6 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě 
šedé se zelenými podélnými pruhy - dodávka 

####### m 325,73 Kč 49 511 Kč

Potrubí plastové D50 x 5,6 (S4 / SDR9, PN22) v barvě 
světlě šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované 
polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího 
materiálu, systémových tvarovek, odboček a redukcí. 
Součástí rozvodů jsou objímky s pryžovou manžetou, 
klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, 
pokud jsou instalovány - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

10 722010
Potrubí plastové D50 x 5,6 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě 
šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž ####### m 465,33 Kč 70 730 Kč

Potrubí plastové D50 x 5,6 (S4 / SDR9, PN22) v barvě 
světlě šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž

388
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11 722011

Potrubí plastové D63 x 7,1 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě 
šedé se zelenými podélnými pruhy - dodávka 

58,00 m 418,60 Kč 24 279 Kč

Potrubí plastové D63 x 7,1 (S4 / SDR9, PN22) v barvě 
světlě šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované 
polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího 
materiálu, systémových tvarovek, odboček a redukcí. 
Součástí rozvodů jsou objímky s pryžovou manžetou, 
klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, 
pokud jsou instalovány - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

12 722012
Potrubí plastové D63 x 7,1 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě 
šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž 58,00 m 598,00 Kč 34 684 Kč

Potrubí plastové D63 x 7,1 (S4 / SDR9, PN22) v barvě 
světlě šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž

13 722013

Potrubí plastové D75 x 8,4 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě 
šedé se zelenými podélnými pruhy - dodávka 

####### m 563,67 Kč 147 682 Kč

Potrubí plastové D75 x 8,4 (S4 / SDR9, PN22) v barvě 
světlě šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované 
polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího 
materiálu, systémových tvarovek, odboček a redukcí. 
Součástí rozvodů jsou objímky s pryžovou manžetou, 
klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, 
pokud jsou instalovány - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

14 722014
Potrubí plastové D75 x 8,4 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě 
šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž ####### m 766,67 Kč 200 868 Kč

Potrubí plastové D75 x 8,4 (S4 / SDR9, PN22) v barvě 
světlě šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž

15 722015

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D20 (st.voda) - dodávka 

####### m 18,20 Kč 3 567 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D20 
(st.voda), spojovaná pevnými plastovými sponkami pro 
potrubí - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

16 722016
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D20 (st.voda) - montáž ####### m 26,00 Kč 5 096 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D20 
(st.voda) - montáž

17 722017

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D20 (tv.voda) - dodávka 

####### m 22,40 Kč 4 390 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D20 
(tv.voda), spojovaná pevnými plastovými sponkami pro 
potrubí - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

18 722018
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D20 (tv.voda) - montáž ####### m 32,00 Kč 6 272 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D20 
(tv.voda) - montáž 

19 722019

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D25 (st.voda) - dodávka 

####### m 19,60 Kč 3 724 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D25 
(st.voda), spojovaná pevnými plastovými sponkami pro 
potrubí - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

389
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20 722020
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D25 (st.voda) - montáž ####### m 28,00 Kč 5 320 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D25 
(st.voda) - montáž

21 722021

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D25 (tv.voda) - dodávka 

####### m 24,73 Kč 9 397 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D25 
(tv.voda), spojovaná pevnými plastovými sponkami pro 
potrubí - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

22 722022
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D25 (tv.voda) - montáž ####### m 35,33 Kč 13 425 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D25 
(tv.voda) - montáž 

23 722023

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D32 (st.voda) - dodávka 

####### m 26,13 Kč 4 782 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D32 
(st.voda), spojovaná pevnými plastovými sponkami pro 
potrubí - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

24 722024
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D32 (st.voda) - montáž ####### m 37,33 Kč 6 831 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D25 
(st.voda) - montáž

25 722025

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D32 (tv.voda, cirk.) - 
dodávka ####### m 38,73 Kč 14 872 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D32 
(tv.voda, cirk.), spojovaná pevnými plastovými sponkami 
pro potrubí - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

26 722026
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D32 (tv.voda, cirk.) - 
montáž 

####### m 55,33 Kč 21 247 Kč
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D32 
(tv.voda, cirk.) - montáž 

27 722027

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D40 (st.voda) - dodávka 

15,00 m 28,47 Kč 427 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D40 
(st.voda), spojovaná pevnými plastovými sponkami pro 
potrubí - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

28 722028
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D40 (st.voda) - montáž 15,00 m 40,67 Kč 610 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D40 
(st.voda) - montáž

29 722029

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D40 (tv.voda, cirk.) - 
dodávka ####### m 40,13 Kč 6 581 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D40 
(tv.voda, cirk.), spojovaná pevnými plastovými sponkami 
pro potrubí - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

30 722030
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D40 (tv.voda, cirk.) - 
montáž 

####### m 57,33 Kč 9 402 Kč
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D40 
(tv.voda, cirk.) - montáž 

390
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31 722031

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D50 (st.voda) - dodávka 

76,00 m 31,27 Kč 2 377 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D50 
(st.voda), spojovaná pevnými plastovými sponkami pro 
potrubí - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

32 722032
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D50 (st.voda) - montáž 76,00 m 44,67 Kč 3 395 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm, pro potrubí D50 
(st.voda) - montáž

33 722033

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D50 (tv.voda) - dodávka 

76,00 m 50,40 Kč 3 830 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D50 
(tv.voda), spojovaná pevnými plastovými sponkami pro 
potrubí - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

34 722034
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D50 (tv.voda) - montáž 76,00 m 72,00 Kč 5 472 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D50 
(tv.voda) - montáž 

35 722035

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D63 (st.voda) - dodávka 

29,00 m 59,27 Kč 1 719 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D63 
(st.voda), spojovaná pevnými plastovými sponkami pro 
potrubí - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

36 722036
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D63 (st.voda) - montáž 29,00 m 84,67 Kč 2 455 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D63 
(st.voda) - montáž

37 722037

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 30mm, pro potrubí D63 (tv.voda) - dodávka 

29,00 m 72,80 Kč 2 111 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 30mm, pro potrubí D63 
(tv.voda), spojovaná pevnými plastovými sponkami pro 
potrubí - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

38 722038
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 30mm, pro potrubí D63 (tv.voda) - montáž 29,00 m 104,00 Kč 3 016 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 30mm, pro potrubí D63 
(tv.voda) - montáž 

39 722039

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D75 (st.voda) - dodávka 

####### m 91,93 Kč 13 054 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D75 
(st.voda), spojovaná pevnými plastovými sponkami pro 
potrubí - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

40 722040
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D75 (st.voda) - montáž ####### m 131,33 Kč 18 649 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 25mm, pro potrubí D75 
(st.voda) - montáž

41 722041

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 30mm, pro potrubí D75 (tv.voda) - dodávka 

####### m 115,27 Kč 13 832 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 30mm, pro potrubí D75 
(tv.voda), spojovaná pevnými plastovými sponkami pro 
potrubí - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

391
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42 722042
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 30mm, pro potrubí D75 (tv.voda) - montáž ####### m 164,67 Kč 19 760 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 30mm, pro potrubí D75 
(tv.voda) - montáž 

43 722043
Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním 
- dodávka 2,00 kus 125,07 Kč 250 Kč

Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a 
vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-01, 02, 03, 04, 
08

44 722044
Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním 
- montáž 2,00 kus 178,67 Kč 357 Kč

Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a 
vypouštěním - montáž

45 722045
Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním 
- dodávka 37,00 kus 161,00 Kč 5 957 Kč

Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a 
vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-01, 02, 03, 04, 
08

46 722046
Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním 
- montáž 37,00 kus 230,00 Kč 8 510 Kč

Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a 
vypouštěním - montáž

47 722047
Kulový kohout DN25 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním 
- dodávka 28,00 kus 214,67 Kč 6 011 Kč

Kulový kohout DN25 (PN25) s ovládací páčkou a 
vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-01, 02, 03, 04, 
08

48 722048
Kulový kohout DN25 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním 
- montáž 28,00 kus 306,67 Kč 8 587 Kč

Kulový kohout DN25 (PN25) s ovládací páčkou a 
vypouštěním - montáž

49 722049
Kulový kohout DN40 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním 
- dodávka 10,00 kus 413,47 Kč 4 135 Kč

Kulový kohout DN40 (PN20) s ovládací páčkou a 
vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-01, 02, 03, 04, 
08

50 722050
Kulový kohout DN40 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním 
- montáž 10,00 kus 590,67 Kč 5 907 Kč

Kulový kohout DN40 (PN20) s ovládací páčkou a 
vypouštěním - montáž

51 722051
Kulový kohout DN65 (PN30) s ovládací páčkou - dodávka

6,00 kus 414,40 Kč 2 486 Kč
Kulový kohout DN65 (PN30) s ovládací páčkou a 
vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-01, 02, 03, 04, 
08

52 722052
Kulový kohout DN65 (PN30) s ovládací páčkou - montáž

6,00 kus 592,00 Kč 3 552 Kč
Kulový kohout DN65 (PN30) s ovládací páčkou a 
vypouštěním - montáž

53 722053
Kulový přírubový kohout DN80 (PN16) s ovládací páčkou - 
dodávka 2,00 kus 1 301,07 Kč 2 602 Kč

Kulový přírubový kohout DN80 (PN16) s ovládací páčkou, 
včetně spojovacího materiálu - dodávka

ZT-03, 08

54 722054
Kulový přírubový kohout DN80 (PN16) s ovládací páčkou - 
montáž 2,00 kus 1 858,67 Kč 3 717 Kč

Kulový přírubový kohout DN80 (PN16) s ovládací páčkou - 
montáž

55 722055

Kulový vyvažovací kohout STAD DN20 (PN25) pro cirkulační 
potrubí s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka

2,00 kus 1 175,53 Kč 2 351 Kč

Kulový vyvažovací kohout STAD DN20 (PN25) pro 
cirkulační potrubí s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně 
spojovacího materiálu - dodávka

ZT-01, 02, 03, 04, 
08

392
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56 722056
Kulový vyvažovací kohout STAD DN20 (PN25) pro cirkulační 
potrubí s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž 2,00 kus 1 679,33 Kč 3 359 Kč

Kulový vyvažovací kohout STAD DN20 (PN25) pro 
cirkulační potrubí s ovládací páčkou a vypouštěním - 
montáž

57 722057

Kulový vyvažovací kohout STAD DN25 (PN25) pro cirkulační 
potrubí s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka

11,00 kus 1 177,40 Kč 12 951 Kč

Kulový vyvažovací kohout STAD DN25 (PN25) pro 
cirkulační potrubí s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně 
spojovacího materiálu - dodávka

ZT-01, 02, 03, 04, 
08

58 722058
Kulový vyvažovací kohout STAD DN25 (PN25) pro cirkulační 
potrubí s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž 11,00 kus 1 682,00 Kč 18 502 Kč

Kulový vyvažovací kohout STAD DN25 (PN25) pro 
cirkulační potrubí s ovládací páčkou a vypouštěním - 
montáž

59 722059

Kulový vyvažovací kohout STAD DN32 (PN25) pro cirkulační 
potrubí s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka

3,00 kus 1 527,40 Kč 4 582 Kč

Kulový vyvažovací kohout STAD DN32 (PN25) pro 
cirkulační potrubí s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně 
spojovacího materiálu - dodávka

ZT-01, 02, 03, 04, 
08

60 722060
Kulový vyvažovací kohout STAD DN32 (PN25) pro cirkulační 
potrubí s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž 3,00 kus 2 182,00 Kč 6 546 Kč

Kulový vyvažovací kohout STAD DN32 (PN25) pro 
cirkulační potrubí s ovládací páčkou a vypouštěním - 
montáž

61 722061
Vyvážení cirkulačního systému, včetně nastavení vyvažovacích 
ventilů STAD a jejich průtoků - montáž 1,00 kus 3 840,00 Kč 3 840 Kč

Vyvážení cirkulačního systému, včetně nastavení 
vyvažovacích ventilů STAD a jejich průtoků - montáž

62 722062
Zpětná celokovová klapka DN32 (PN15) - dodávka

3,00 kus 303,33 Kč 910 Kč
Zpětná celokovová klapka DN32 (PN15), včetně 
spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

63 722063
Zpětná celokovová klapka DN32 (PN15) - montáž

3,00 kus 433,33 Kč 1 300 Kč
Zpětná celokovová klapka DN32 (PN15) - montáž

64 722064
Zpětná celokovová klapka DN65 (PN10) - dodávka

2,00 kus 771,40 Kč 1 543 Kč
Zpětná celokovová klapka DN65 (PN10), včetně 
spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

65 722065
Zpětná celokovová klapka DN65 (PN10) - montáž

2,00 kus 1 102,00 Kč 2 204 Kč
Zpětná celokovová klapka DN65 (PN10) - montáž

66 722066
Zpětná přírubová klapka DN80 (PN16) - dodávka

1,00 kus 1 220,33 Kč 1 220 Kč
Zpětná přírubová klapka DN80 (PN16, včetně spojovacího 
materiálu - dodávka

ZT-03, 08

67 722067
Zpětná přírubová klapka DN80 (PN16) - montáž

1,00 kus 1 743,33 Kč 1 743 Kč
Zpětná přírubová klapka DN80 (PN16) - montáž

68 722068

Pojistný ventil DN20 (PN 16) na vstupu st.vody do zásobníku 
TV v rozsahu 6 - 10 bar, ale i jako druhý pojistný prvek na 
výstupu TV ze zásobníku s otevíracím tlakem 6 bar - dodávka 4,00 kus 319,67 Kč 1 279 Kč

Pojistný ventil DN20 (PN 16) na vstupu st.vody do 
zásobníku TV v rozsahu 6 - 10 bar, ale i jako druhý 
pojistný prvek na výstupu TV ze zásobníku s otevíracím 
tlakem 6 bar, spojovací materiál - dodávka

ZT-03, 08

69 722069
Pojistný ventil DN20 (PN 16) na vstupu st.vody do zásobníku 
TV v rozsahu 6 - 10 bar - montáž 4,00 kus 456,67 Kč 1 827 Kč

Pojistný ventil DN20 (PN 16) na vstupu st.vody do 
zásobníku TV v rozsahu 6 - 10 bar - montáž
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70 722070

Bezpečnostní set pro elektrické tlakové zásobníky (EO) 
obsahující pojistné a zabezpečovací armatury - dodávka

1,00 kus 1 003,33 Kč 1 003 Kč

Bezpečnostní set pro elektrické tlakové zásobníky (EO) 
obsahující pojistné a zabezpečovací armatury, včetně 
kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

ZT-02, 08

71 722071
Bezpečnostní set pro elektrické tlakové zásobníky (EO) 
obsahující pojistné a zabezpečovací armatury - montáž 1,00 kus 1 433,33 Kč 1 433 Kč

Bezpečnostní set pro elektrické tlakové zásobníky (EO) 
obsahující pojistné a zabezpečovací armatury - montáž

72 722072

Elektronické cirkulační čerpadlo např. Wilo Stratos Pico 25/1-6-
N - dodávka 

1,00 kus 3 995,60 Kč 3 996 Kč

Elektronické cirkulační čerpadlo např. Wilo Stratos Pico 
25/1-6-N, spojovací a kotvící materiál, izolační korpus na 
čerpadlo, s integrovanou ochranou, připojení do MaR - 
dodávka 

ZT-03, 08

73 722073
Elektronické cirkulační čerpadlo např. Wilo Stratos Pico 25/1-6-
N - montáž 1,00 kus 5 708,00 Kč 5 708 Kč

Elektronické cirkulační čerpadlo např. Wilo Stratos Pico 
25/1-6-N - montáž

74 722074

Spínací digitální modul např. Wilo SK-601N pro ovládání 
čerpadla (osadit pouze v př ípadě, že neumí ř ídit MaR) - 
dodávka 1,00 kus 2 562,93 Kč 2 563 Kč

Spínací digitální modul např. Wilo SK-601N pro ovládání 
čerpadla (osadit pouze v př ípadě, že neumí ř ídit MaR), 
včetně spojovacího mnateriálu - dodávka 

ZT-03, 08

75 722075
Spínací digitální modul např. Wilo SK-601N pro ovládání 
čerpadla - montáž 1,00 kus 3 661,33 Kč 3 661 Kč

Spínací digitální modul např. Wilo SK-601N pro ovládání 
čerpadla  - montáž

76 722076

Expanzní nádoba DT5 na vstupu st.vody do zásobníku TV o 
objemu 80l - dodávka

2,00 kus 6 862,80 Kč 13 726 Kč

Expanzní nádoba DT5 na vstupu st.vody do zásobníku TV 
o objemu 80l, včetně průtočné armatury, signalizace 
netěsnosti membrány MBM II, spojovacího, kotvícího 
materiálu a podpěrných nohou - dodávka 

ZT-03, 08

77 722077
Expanzní nádoba DT5 na vstupu st.vody do zásobníku TV o 
objemu 80l - montáž 2,00 kus 9 804,00 Kč 19 608 Kč

Expanzní nádoba DT5 na vstupu st.vody do zásobníku TV 
o objemu 80l - montáž

78 722078
Manometr radiální MR 63 na vstupu st.vody do zásobníku TV s 
rozsahem 0 - 10 bar - dodávka 2,00 kus 238,93 Kč 478 Kč

Manometr radiální MR 63 na vstupu st.vody do zásobníku 
TV s rozsahem 0 - 10 bar, spojovací a kotvící materiál - 
dodávka 

ZT-03, 08

79 722079
Manometr radiální MR 63 na vstupu st.vody do zásobníku TV s 
rozsahem 0 - 10 bar - montáž 2,00 kus 341,33 Kč 683 Kč

Manometr radiální MR 63 na vstupu st.vody do zásobníku 
TV s rozsahem 0 - 10 bar - montáž

80 722080

Podružný přírubový vodoměr na st.vodu DN50 
Qmax.31,0m3/hod.(8,61l/sec.), s M-BUS modulem pro dálkový 
odpočet - dodávka 1,00 kus 3 024,00 Kč 3 024 Kč

Podružný přírubový vodoměr na st.vodu DN50 
Qmax.31,0m3/hod.(8,61l/sec.), s M-BUS modulem pro 
dálkový odpočet, včetně spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-03, 08

81 722081
Podružný přírubový vodoměr na st.vodu DN50 
Qmax.31,0m3/hod.(8,61l/sec.), s M-BUS modulem pro dálkový 
odpočet - montáž

1,00 kus 4 320,00 Kč 4 320 Kč
Podružný přírubový vodoměr na st.vodu DN50 
Qmax.31,0m3/hod.(8,61l/sec.), s M-BUS modulem pro 
dálkový odpočet - montáž
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82 722082

Podružný závitový vodoměr na st.vodu DN40 
Qmax.12,5m3/hod.(3,47l/sec.), s M-BUS modulem pro dálkový 
odpočet - dodávka 1,00 kus 3 024,00 Kč 3 024 Kč

Podružný závitový vodoměr na st.vodu DN40 
Qmax.12,5m3/hod.(3,47l/sec.), s M-BUS modulem pro 
dálkový odpočet pro vstup st. vody do zásobníků TV, 
včetně spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-03, 08

83 722083
Podružný závitový vodoměr na st.vodu DN40 
Qmax.12,5m3/hod.(3,47l/sec.), s M-BUS modulem pro dálkový 
odpočet - montáž

1,00 kus 4 320,00 Kč 4 320 Kč
Podružný závitový vodoměr na st.vodu DN40 
Qmax.12,5m3/hod.(3,47l/sec.), s M-BUS modulem pro 
dálkový odpočet - montáž

84 722084
 Návarek na snímač teploty pro zásobník TV - dodávka 

4,00 kus 415,33 Kč 1 661 Kč
 Návarek na snímač teploty pro zásobník TV, pokud již 
není instalován z výroby, spojovací materiál - dodávka 

ZT-03, 08

85 722085
 Návarek na snímač teploty pro zásobník TV - montáž 

4,00 kus 593,33 Kč 2 373 Kč
 Návarek na snímač teploty pro zásobník TV - montáž 

86 722086
 Stavební podpěra pro podružnou vodoměrnou setavu vetknutí 
do zdiva nebo podlahy - dodávka 2,00 kus 602,00 Kč 1 204 Kč

 Stavební podpěra pro podružnou vodoměrnou setavu 
vetknutí do zdiva nebo podlahy, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-03, 08

87 722087
 Stavební podpěra pro podružnou vodoměrnou setavu vetknutí 
do zdiva nebo podlahy - montáž 2,00 kus 860,00 Kč 1 720 Kč

 Stavební podpěra pro podružnou vodoměrnou setavu 
vetknutí do zdiva nebo podlahy - montáž 

88 722088

Výtokový ventil DN20 (PN 15) s možností napojení zahradní 
hadice pro oplach podlahy kotelny, výměníku, ochlazovacího 
bazénku - dodávka 3,00 kus 123,67 Kč 371 Kč

Výtokový ventil DN20 (PN 15) s možností napojení 
zahradní hadice pro oplach podlahy kotelny, výměníku, 
ochlazovacího bazénku, včetně spojovacího materiálu - 
dodávka

ZT-01, 03, 08

89 722089
Výtokový ventil DN20 (PN 15) s možností napojení zahradní 
hadice  - montáž 3,00 kus 176,67 Kč 530 Kč

Výtokový ventil DN20 (PN 15) s možností napojení 
zahradní hadice  - montáž

90 722090
Výtokový odkalovací kulový kohout DN25 (PN 15) pro 
zásobníky TV - dodávka 2,00 kus 259,00 Kč 518 Kč

Výtokový odkalovací kulový kohout DN25 (PN 15) pro 
zásobníky TV, včetně spojovacího materiálu - dodávka

ZT-03, 08

91 722091
Výtokový odkalovací kulový kohout DN25 (PN 15) pro 
zásobníky TV - montáž 2,00 kus 370,00 Kč 740 Kč

Výtokový odkalovací kulový kohout DN25 (PN 15) pro 
zásobníky TV - montáž

92 722092

Redukční přírubový ventil DN80 (PN 16) se dvěma 
kontrolními manometry s pracovním tlakem v rozsahu 0 - 7 bar, 
(redukční ventil se osadí pouze v př ípadě tlaku vyššího než 
6 bar) - dodávka 

1,00 kus 17 789,33 Kč 17 789 Kč

Redukční přírubový ventil DN80 (PN 16) se dvěma 
kontrolními manometry s pracovním tlakem v rozsahu 0 - 7 
bar, včetně spojovacího materiálu (redukční ventil se 
osadí pouze v př ípadě tlaku vyššího než 6 bar) - 
dodávka 

ZT-03, 08

93 722093
Redukční přírubový ventil DN80 (PN 16) se dvěma 
kontrolními manometry s pracovním tlakem v rozsahu 0 - 7 bar - 
montáž

1,00 kus 25 413,33 Kč 25 413 Kč
Redukční přírubový ventil DN80 (PN 16) se dvěma 
kontrolními manometry s pracovním tlakem v rozsahu 0 - 7 
bar - montáž
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94 722094

Přírubový filtr na přívod st.vody do objektu např. Rotary Max 
DN80 (PN10) s manuálním proplachem a filtračním sítem 100 
mikronů - dodávka 1,00 kus 30 765,00 Kč 30 765 Kč

Přírubový filtr na přívod st.vody do objektu např. Rotary 
Max DN80 (PN10) s manuálním proplachem a filtračním 
sítem 100 mikronů, včetně spojovacího materiálu - 
dodávka

ZT-03, 08

95 722095

Přírubový filtr na přívod st.vody do objektu např. Rotary Max 
DN80 (PN10) s manuálním proplachem a filtračním sítem 100 
mikronů - montáž 1,00 kus 43 950,00 Kč 43 950 Kč

Přírubový filtr na přívod st.vody do objektu např. Rotary 
Max DN80 (PN10) s manuálním proplachem a filtračním 
sítem 100 mikronů - montáž

96 722096

Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., 
pro prostupy plastového potrubí o průměru D75 požádně 
dělícími konstrukcemi - dodávka 10,00 kus 672,00 Kč 6 720 Kč

Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 
45min., pro prostupy plastového potrubí o průměru D75 
požádně dělícími konstrukcemi, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu - dodávka

ZT-01, 02, 03, 04, 
08

97 722097
Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 45min. 
pro potrubí D75 - montáž 10,00 kus 960,00 Kč  9 600 Kč

Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 
45min. pro potrubí D75 - montáž

98 722098

Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., pro 
těsnění prostupů plastového potrubí do vnějšího průměru D50 
mezi požárně dělícími úseky - dodávka 15,00 kg 410,67 Kč 6 160 Kč

Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., 
pro těsnění prostupů plastového potrubí do vnějšího 
průměru D50 mezi požárně dělícími úseky, včetně 
informačního štíku o prostupu dle PBŘ - dodávka

ZT-01, 02, 03, 04, 
08

99 722099

Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., pro 
těsnění prostupů plastového potrubí do vnějšího průměru D50 
mezi požárně dělícími úseky - montáž 15,00 kg 586,67 Kč  8 800 Kč

Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., 
pro těsnění prostupů plastového potrubí do vnějšího 
průměru D50 mezi požárně dělícími úseky - montáž

100 722100
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce 
na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání 
+1000°C - dodávka

15,00 kg 261,33 Kč 3 920 Kč
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou 
reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem 
tání +1000°C - dodávka

ZT-01, 02, 03, 04, 
08

101 722101
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce 
na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání 
+1000°C - montáž

15,00 kg 373,33 Kč  5 600 Kč
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou 
reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem 
tání +1000°C - montáž

102 722102
 Rohový ventil DN15 s výměnným filtračním sítkem a krycí 
rozetou - dodávka ####### kus 86,33 Kč 11 309 Kč

 Rohový ventil DN15 s výměnným filtračním sítkem a 
krycí rozetou - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 08

103 722103
 Rohový ventil DN15 s výměnným filtračním sítkem a krycí 
rozetou - montáž ####### kus 123,33 Kč 16 156 Kč

 Rohový ventil DN15 s výměnným filtračním sítkem a 
krycí rozetou - montáž 

104 722104
 Ocelové pozinkované potrubí DN80 pro vzájemné propojení 
přírubových armatur, včetně montážních přírub, jako protikusů - 
dodávka 

8,00 m 527,33 Kč 4 219 Kč
 Ocelové pozinkované potrubí DN80 pro vzájemné 
propojení přírubových armatur, včetně montážních přírub, 
jako protikusů, spojovací materiál - dodávka 

ZT-02, 08
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105 722105
 Ocelové pozinkované potrubí DN80 pro vzájemné propojení 
přírubových armatur, včetně montážních přírub, jako protikusů - 
montáž 

8,00 m 753,33 Kč 6 027 Kč
 Ocelové pozinkované potrubí DN80 pro vzájemné 
propojení přírubových armatur, včetně montážních přírub, 
jako protikusů - montáž 

106 722106

Tlakové zkoušky vnitřního vodovodu, včetně proplachu 
dezinfekčním roztokem - montáž

1,00 soubor 61 500,00 Kč  61 500 Kč

Tlakové zkoušky vnitřního vodovodu, včetně proplachu 
dezinfekčním roztokem, dezinfekční rozok a tlakovacích 
přístrojů s dopravou na místo stavby - montáž

107 722107

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
100m v objektech výšky přes 6 do 24m - montáž 4,50 t 616,00 Kč  2 772 Kč

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 100m v objektech výšky přes 6 do 24m - montáž

108 722108
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu - montáž 4,50 t 483,00 Kč  2 174 Kč

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž

723 Vnitřní požární vodovod 156 223 Kč 231 184 Kč

1 723001

Potrubí z pozinkované oceli DN25 spojované závitovými spoji 
pro rozvod požární vody - dodávka

29,00 m 235,67 Kč 6 834 Kč

Potrubí z pozinkované oceli DN25 spojované závitovými 
spoji pro rozvod požární vody, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu, součástí rozvodů jsou systémové 
tvarovky, redukce, odbočky, objímky, klipová korýtka, 
závěsy na horizontálních rozvodech pokud jsou instalovány 
a zhotovení drážek 110 x 110 pouze pro část potrubí 
vedené ve zdivu - dodávka

ZT-02, 03, 04, 05, 
08

2 723002
Potrubí z pozinkované oceli DN25 spojované závitovými spoji 
pro rozvod požární vody - montáž 29,00 m 336,67 Kč 9 763 Kč

Potrubí z pozinkované oceli DN20 spojované závitovými 
spoji pro rozvod požární vody - montáž

3 723003

Potrubí z pozinkované oceli DN32 spojované závitovými spoji 
pro rozvod požární vody - dodávka

20,00 m 249,20 Kč 4 984 Kč

Potrubí z pozinkované oceli DN32 spojované závitovými 
spoji pro rozvod požární vody, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu, součástí rozvodů jsou systémové 
tvarovky, redukce, odbočky, objímky, klipová korýtka, 
závěsy na horizontálních rozvodech pokud jsou instalovány 
a zhotovení drážek 110 x 110 pouze pro část potrubí 
vedené ve zdivu - dodávka

ZT-02, 03, 04, 05, 
08

Poznámka: Izolace na po. vodu pro potrubí DN20 - DN25, tl.min.13mm, pro 
potrubí DN32 - DN50, tl.min.20mm, pro potrubí DN65 a více, tl.min.25mm. V 
případě nedostatku místa, zejména při uložení ve zdivu, případně křížení, je 
možné tloušťku izolace zmenšit po konzultaci s projektantem.
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4 723004
Potrubí z pozinkované oceli DN32 spojované závitovými spoji 
pro rozvod požární vody - montáž 20,00 m 356,00 Kč 7 120 Kč

Potrubí z pozinkované oceli DN32 spojované závitovými 
spoji pro rozvod požární vody - montáž

5 723005

Potrubí z pozinkované oceli DN40 spojované závitovými spoji 
pro rozvod požární vody - dodávka

51,00 m 284,67 Kč 14 518 Kč

Potrubí z pozinkované oceli DN40 spojované závitovými 
spoji pro rozvod požární vody, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu, součástí rozvodů jsou systémové 
tvarovky, redukce, odbočky, objímky, klipová korýtka, 
závěsy na horizontálních rozvodech pokud jsou instalovány 
a zhotovení drážek 150 x 150 pouze pro část potrubí 
vedené ve zdivu - dodávka

ZT-02, 03, 04, 05, 
08

6 723006
Potrubí z pozinkované oceli DN40 spojované závitovými spoji 
pro rozvod požární vody - montáž 51,00 m 406,67 Kč 20 740 Kč

Potrubí z pozinkované oceli DN40 spojované závitovými 
spoji pro rozvod požární vody - montáž

7 723007

Potrubí z pozinkované oceli DN50 spojované závitovými spoji 
pro rozvod požární vody - dodávka

####### m 342,53 Kč 79 124 Kč

Potrubí z pozinkované oceli DN50 spojované závitovými 
spoji pro rozvod požární vody, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu, součástí rozvodů jsou systémové 
tvarovky, redukce, odbočky, objímky, klipová korýtka, 
závěsy na horizontálních rozvodech pokud jsou instalovány 
a zhotovení drážek 150 x 150 pouze pro část potrubí 
vedené ve zdivu - dodávka

ZT-02, 03, 04, 05, 
08

8 723008
Potrubí z pozinkované oceli DN50 spojované závitovými spoji 
pro rozvod požární vody - montáž ####### m 489,33 Kč 113 035 Kč

Potrubí z pozinkované oceli DN50 spojované závitovými 
spoji pro rozvod požární vody - montáž

9 723009

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 13mm, pro potrubí požární vody DN25 - 
dodávka 29,00 m 20,53 Kč 595 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí požární 
vody DN25, spojovaná pevnými plastovými sponkami pro 
potrubí - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 05, 
08

10 723010
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 13mm, pro potrubí požární vody DN25 - 
montáž

29,00 m 29,33 Kč 851 Kč
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí požární 
vody DN25 - montáž

11 723011

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm, pro potrubí požární vody DN32 - 
dodávka 20,00 m 22,40 Kč 448 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm, pro potrubí požární 
vody DN32, spojovaná pevnými plastovými sponkami pro 
potrubí - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 05, 
08

12 723012
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm, pro potrubí požární vody DN32 - 
montáž

20,00 m 32,00 Kč 640 Kč
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm, pro potrubí požární 
vody DN32 - montáž

398
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13 723013

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm, pro potrubí požární vody DN40 - 
dodávka 51,00 m 30,33 Kč 1 547 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm, pro potrubí požární 
vody DN40, spojovaná pevnými plastovými sponkami pro 
potrubí - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 05, 
08

14 723014
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm, pro potrubí požární vody DN40 - 
montáž

51,00 m 43,33 Kč 2 210 Kč
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm, pro potrubí požární 
vody DN40 - montáž

15 723015

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm, pro potrubí požární vody DN50 - 
dodávka ####### m 33,60 Kč 7 762 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm, pro potrubí požární 
vody DN50, spojovaná pevnými plastovými sponkami pro 
potrubí - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 05, 
08

16 723016
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených 
buněk tloušťky 20mm, pro potrubí požární vody DN50 - 
montáž

####### m 48,00 Kč 11 088 Kč
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou 
uzavřených buněk tloušťky 20mm, pro potrubí požární 
vody DN50 - montáž

17 723017

Hydrant (D25 - 30 bm, 650 x 650 x 275) s proudnicí ekv. 6 a 
tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací do zdi 
- dodávka 9,00 kus 3 542,00 Kč 31 878 Kč

Hydrant (D25 - 30 bm, 650 x 650 x 275) s proudnicí ekv. 6 
a tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací 
do zdi, s uzamykatelnou skříní, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 05, 
08

18 723018
Hydrant (D25 - 30 bm, 650 x 650 x 275) s proudnicí ekv. 6 a 
tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací do zdi 
- montáž

9,00 kus 5 060,00 Kč 45 540 Kč
Hydrant (D25 - 30 bm, 650 x 650 x 275) s proudnicí ekv. 6 
a tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací 
do zdi - montáž

19 723019
Kulový kohout DN25 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním 
- dodávka 5,00 kus 174,53 Kč 873 Kč

Kulový kohout DN25 (PN25) s ovládací páčkou a 
vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-01, 02, 03, 04, 
05, 08

20 723020
Kulový kohout DN25 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním 
- montáž 5,00 kus 249,33 Kč 1 247 Kč

Kulový kohout DN25 (PN25) s ovládací páčkou a 
vypouštěním - montáž

21 723021
Kulový kohout DN40 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním 
- dodávka 1,00 kus 238,47 Kč 238 Kč

Kulový kohout DN40 (PN20) s ovládací páčkou a 
vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-01, 02, 03, 04, 
05, 08

22 723022
Kulový kohout DN40 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním 
- montáž 1,00 kus 340,67 Kč 341 Kč

Kulový kohout DN40 (PN20) s ovládací páčkou a 
vypouštěním - montáž

23 723023
Kulový kohout DN50 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním 
- dodávka 2,00 kus 504,00 Kč 1 008 Kč

Kulový kohout DN50 (PN20) s ovládací páčkou a 
vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-01, 02, 03, 04, 
05, 08

24 723024
Kulový kohout DN50 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním 
- montáž 2,00 kus 720,00 Kč 1 440 Kč

Kulový kohout DN50 (PN20) s ovládací páčkou a 
vypouštěním - montáž

25 723025
Zpětná celokovová klapka DN50 (PN10) - dodávka

1,00 kus 514,73 Kč 515 Kč
Zpětná celokovová klapka DN50 (PN10), včetně 
spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-01, 02, 03, 04, 
05, 08

399
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26 723026
Zpětná celokovová klapka DN50 (PN10) - montáž

1,00 kus 735,33 Kč 735 Kč
Zpětná celokovová klapka DN50 (PN10) - montáž

27 723027

Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., pro 
těsnění prostupů ocelového pozinkovaného potrubí do vnějšího 
průměru DN50 mezi požárně dělícími úseky - montáž 8,00 kg 410,67 Kč 3 285 Kč

Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., 
pro těsnění prostupů ocelového pozinkovaného potrubí do 
vnějšího průměru DN50 mezi požárně dělícími úseky, 
včetně informačního štíku o prostupu dle PBŘ - dodávka

ZT-01, 02, 03, 04, 
05, 08

28 723028

Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., pro 
těsnění prostupů ocelového pozinkovaného potrubí do vnějšího 
průměru DN50 mezi požárně dělícími úseky - montáž 8,00 kg 586,67 Kč  4 693 Kč

Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., 
pro těsnění prostupů ocelového pozinkovaného potrubí do 
vnějšího průměru DN50 mezi požárně dělícími úseky - 
montáž

29 723029
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce 
na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání 
+1000°C - dodávka

10,00 kg 261,33 Kč 2 613 Kč
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou 
reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem 
tání +1000°C - dodávka

ZT-01, 02, 03, 04, 
05, 08

30 723030
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce 
na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání 
+1000°C - montáž

10,00 kg 373,33 Kč  3 733 Kč
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou 
reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem 
tání +1000°C - montáž

31 723031
Tlakové zkoušky vnitřního požárního vodovodu - montáž

1,00 soubor 5 700,00 Kč  5 700 Kč
Tlakové zkoušky vnitřního požárního vodovodu a 
tlakovacích přístrojů s dopravou na místo stavby - montáž

32 723032

Přesun hmot pro vnitřní požární vodovod stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 24m - montáž 2,10 t 616,00 Kč  1 294 Kč

Přesun hmot pro vnitřní požární vodovod stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 24m - 
montáž

33 723033
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu - montáž 2,10 t 483,00 Kč  1 014 Kč

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž

724 Vnitřní plynovod 22 835 Kč 36 776 Kč

1 724001

Potrubí ocelové, černé, bezešvé, hladké DN20 spojované 
svařováním - dodávka 

18,00 m 221,67 Kč 3 990 Kč

Potrubí ocelové, černé, bezešvé, hladké DN20 spojované 
svařováním, opatřeno jedním základním syntetickým 
nátěrem v barvě bílé a dvěmi nátěry barvy v odstínu 
plynárenská žluť č. 6600, včetně tvarovek, redukcí, 
odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí 
(závěsy, objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a 
spojovací materiál - dodávka

ZT-01, 08

2 724002
Potrubí ocelové, černé, bezešvé, hladké DN20 spojované 
svařováním - montáž 18,00 m 316,67 Kč 5 700 Kč

Potrubí ocelové, černé, bezešvé, hladké DN20 spojované 
svařováním - montáž

400
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3 724003

Potrubí ocelové, černé, bezešvé, hladké DN40 spojované 
svařováním - dodávka 

5,00 m 295,87 Kč 1 479 Kč

Potrubí ocelové, černé, bezešvé, hladké DN40 spojované 
svařováním, opatřeno jedním základním syntetickým 
nátěrem v barvě bílé a dvěmi nátěry barvy v odstínu 
plynárenská žluť č. 6600, včetně tvarovek, redukcí, 
odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí 
(závěsy, objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a 
spojovací materiál - dodávka

ZT-01, 08

4 724004
Potrubí ocelové, černé, bezešvé, hladké DN40 spojované 
svařováním - montáž 5,00 m 422,67 Kč 2 113 Kč

Potrubí ocelové, černé, bezešvé, hladké DN40 spojované 
svařováním - montáž

5 724005

Potrubí ocelové, černé, bezešvé, hladké DN65 spojované 
svařováním - dodávka 

12,00 m 339,27 Kč 4 071 Kč

Potrubí ocelové, černé, bezešvé, hladké DN65 spojované 
svařováním, opatřeno jedním základním syntetickým 
nátěrem v barvě bílé a dvěmi nátěry barvy v odstínu 
plynárenská žluť č. 6600, včetně tvarovek, redukcí, 
odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí 
(závěsy, objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a 
spojovací materiál - dodávka

ZT-01, 08

6 724006
Potrubí ocelové, černé, bezešvé, hladké DN65 spojované 
svařováním - montáž 12,00 m 484,67 Kč 5 816 Kč

Potrubí ocelové, černé, bezešvé, hladké DN65 spojované 
svařováním - montáž

7 724007

Potrubí ocelové, černé, bezešvé, hladké DN100 spojované 
svařováním - dodávka 

7,00 m 623,00 Kč 4 361 Kč

Potrubí ocelové, černé, bezešvé, hladké DN100 spojované 
svařováním, opatřeno jedním základním syntetickým 
nátěrem v barvě bílé a dvěmi nátěry barvy v odstínu 
plynárenská žluť č. 6600, včetně tvarovek, redukcí, 
odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí 
(závěsy, objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a 
spojovací materiál - dodávka

ZT-01, 08

8 724008
Potrubí ocelové, černé, bezešvé, hladké DN100 spojované 
svařováním - montáž 7,00 m 890,00 Kč 6 230 Kč

Potrubí ocelové, černé, bezešvé, hladké DN100 spojované 
svařováním - montáž

9 724009
Kulový vzorkovací kohout pro plyn přímý DN15 (PN 5) s 
ovládací páčkou - dodávka 3,00 kus 86,33 Kč 259 Kč

Kulový vzorkovací kohout pro plyn přímý DN15 (PN 5) s 
ovládací páčkou, včetně spojovacího materiálu - dodávka

ZT-01, 08

10 724010
Kulový vzorkovací kohout pro plyn přímý DN15 (PN 5) s 
ovládací páčkou - montáž 3,00 kus 123,33 Kč 370 Kč

Kulový vzorkovací kohout pro plyn přímý DN15 (PN 5) s 
ovládací páčkou - montáž

11 724011
Kulový kohout pro plyn DN15 (PN 5) s ovládací páčkou - 
dodávka 3,00 kus 92,87 Kč 279 Kč

Kulový kohout pro plyn DN15 (PN 5) s ovládací páčkou, 
včetně spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-01, 08

12 724012
Kulový kohout pro plyn DN15 (PN 5) s ovládací páčkou - 
montáž 3,00 kus 132,67 Kč 398 Kč

Kulový kohout pro plyn DN15 (PN 5) s ovládací páčkou - 
montáž

401
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13 724013
Kulový kohout pro plyn DN20 (PN 5) s ovládací páčkou - 
dodávka 3,00 kus 116,20 Kč 349 Kč

Kulový kohout pro plyn DN20 (PN 5) s ovládací páčkou, 
včetně spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-01, 08

14 724014
Kulový kohout pro plyn DN20 (PN 5) s ovládací páčkou - 
montáž 3,00 kus 166,00 Kč 498 Kč

Kulový kohout pro plyn DN20 (PN 5) s ovládací páčkou - 
montáž

15 724015
Kulový kohout pro plyn DN40 (PN 5) s ovládací páčkou - 
dodávka 3,00 kus 293,07 Kč 879 Kč

Kulový kohout pro plyn DN40 (PN 5) s ovládací páčkou, 
včetně spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-01, 08

16 724016
Kulový kohout pro plyn DN40 (PN 5) s ovládací páčkou - 
montáž 3,00 kus 418,67 Kč 1 256 Kč

Kulový kohout pro plyn DN40 (PN 5) s ovládací páčkou - 
montáž

17 724017

Pružinový kontrolní tlakoměr na plyn např. MK 13388 s 
rosahem 0 - 6kPa, se spodním připojením M20x1,5 - dodávka

3,00 kus 756,00 Kč 2 268 Kč

Pružinový kontrolní tlakoměr na plyn např. MK 13388, s 
rosahem 0 - 6kPa, se spodním připojením M20x1,5, 
tlakoměrové plynové smyčky M20x1,5 a uzavíracího 
manometrického kohoutu M20x1,5, kotvící a spojovací 
materiál - dodávka 

ZT-01, 08

18 724018
Pružinový kontrolní tlakoměr na plyn např. MK 13388 s 
rosahem 0 - 6kPa, se spodním připojením M20x1,5 - montáž 3,00 kus 1 080,00 Kč 3 240 Kč

Pružinový kontrolní tlakoměr na plyn např. MK 13388 s 
rosahem 0 - 6kPa, se spodním připojením M20x1,5 - 
montáž

19 724019

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN32 
pro napojení odpadního kondenzátu do bezodtokové jímky s 
čerpáním - dodávka 

20,00 m 177,33 Kč 3 547 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN32 pro napojení odpadního kondenzátu do bezodtokové 
jímky s čerpáním vlastnosti - tvarová stálost do teploty 
odpadní vody +95°C, násuvné hrdlo se zabudovaným 
těsnícím kroužkem z elastomeru, včetně tvarovek, 
odboček, redukcí a systémových prvků pro upevnění 
potrubí (závěsy, objímky), kotvící a spojovací materiál - 
dodávka

ZT-01, 08

20 724020
Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN32 
pro napojení odpadního kondenzátu do bezodtokové jímky s 
čerpáním - montáž

20,00 m 253,33 Kč  5 067 Kč
Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN32 pro napojení odpadního kondenzátu do bezodtokové 
jímky s čerpáním - montáž

21 724021

Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., pro 
těsnění prostupů ocelového potrubí do vnějšího průměru 
DN100 mezi požárně dělícími úseky - montáž 2,00 kg 410,67 Kč 821 Kč

Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., 
pro těsnění prostupů ocelového potrubí do vnějšího 
průměru DN100 mezi požárně dělícími úseky, včetně 
informačního štíku o prostupu dle PBŘ - dodávka

ZT-01, 08

22 724022

Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., pro 
těsnění prostupů ocelového potrubí do vnějšího průměru 
DN100 mezi požárně dělícími úseky - montáž 2,00 kg 586,67 Kč  1 173 Kč

Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 45min., 
pro těsnění prostupů ocelového potrubí do vnějšího 
průměru DN100 mezi požárně dělícími úseky - montáž

23 724023
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce 
na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání 
+1000°C - dodávka

2,00 kg 266,00 Kč 532 Kč
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou 
reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem 
tání +1000°C - dodávka

ZT-01, 08

402
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24 724024
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce 
na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání 
+1000°C - montáž

2,00 kg 380,00 Kč  760 Kč
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou 
reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem 
tání +1000°C - montáž

25 724025
Tlakové zkoušky vnitřního plynovodu - montáž

1,00 soubor 3 800,00 Kč  3 800 Kč
Tlakové zkoušky vnitřního plynovodu, včetně vyčištění 
pomocí stlačeného vzduchu - montáž

26 724026

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
100m v objektech výšky přes 6 do 24m - montáž 0,30 t 688,00 Kč  206 Kč

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 100m v objektech výšky přes 6 do 24m - montáž

27 724027
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu - montáž 0,30 t 495,00 Kč  149 Kč

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž

725 Zař izovací předměty 721 940 Kč 1 042 611 Kč

Pozn.: Vodovodní baterie - pákové, bezdotykové  s 
garantovaným servisem a zárukou na mechanické součásti 
5 let.
- použité vodovodní baterie (zařízení) musí být opatřeny 
certifikáty státem akreditovanou zkušebnou a musí 
odpovídat normě EN 817
- použitý materiál musí splňovat platné hygienické normy 
(výsledky musí být potvrzeny výluhovým testem 
provedeným hygienickou stanicí)
- dodavatel musí splňovat nařízení dané vyhláškou o 
obalech
- dodavatel musí zajistit servis a náhradní díly dle potřeby 
(včetně náhradního perlátoru, zejména pro zdravotnická 
zařízení)
- plné zabezpečení proti průtoku do přívodního potrubí: 
studené vody do teplé nebo naopak.

1 725001

Klozet závěsný keramický v barvě bílé 355 x 520 x 370 s 
hlubokým splachováním - dodávka

25,00 kus 1 227,80 Kč 30 695 Kč

Klozet závěsný keramický v barvě bílé 355 x 520 x 370 s 
hlubokým splachováním, včetně montážní akustické 
vložky, sedátkem z tvrzeného plastu s antibakteriální 
úpravou, spojovací materiál - dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

2 725002
Klozet závěsný keramický v barvě bílé 355 x 520 x 370 s 
hlubokým splachováním - montáž 25,00 kus 1 754,00 Kč 43 850 Kč

Klozet závěsný keramický v barvě bílé 360 x 400 x 495 s 
hlubokým splachováním - montáž
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3 725003

Klozet závěsný keramický v barvě bílé 360 x 700 x 370 pro 
imobilní s hlubokým splachováním - dodávka

2,00 kus 212,93 Kč 426 Kč

Klozet závěsný keramický v barvě bílé 360 x 700 x 370 
pro imobilní s hlubokým splachováním, včetně montážní 
akustické vložky, sedátkem z tvrzeného plastu s 
antibakteriální úpravou, prodlužovací splachovací trubky 
400 x 45mm, spojovací materiál - dodávka

ZT-03, 06

4 725004
Klozet závěsný keramický v barvě bílé 360 x 700 x 370 pro 
imobilní s hlubokým splachováním - montáž 2,00 kus 3 161,33 Kč 6 323 Kč

Klozet závěsný keramický v barvě bílé 360 x 700 x 370 
pro imobilní s hlubokým splachováním - montáž

5 725005

Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 1150 x 580 x 
120-170mm s umístěním do sádrokartonových příček nebo k 
zazdění - dodávka

27,00 kus 2 586,73 Kč 69 842 Kč

Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 1150 x 580 
x 120-170mm s umístěním do sádrokartonových příček 
nebo k zazdění s únosností do 400kg, včetně kotvícího, 
spojovacího materiálu, propojovacích manžet pro 
keramický prvek s potrubím, děleným splachováním 3/6-
7,5l, ovládacím dvojčinným splachovačem 245 x 165 - 
dodávka

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

6 725006
Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 1150 x 580 x 
120-170mm s umístěním do sádrokartonových příček nebo k 
zazdění - montáž

27,00 kus 3 695,33 Kč 99 774 Kč
Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 1150 x 580 
x 120-170mm s umístěním do sádrokartonových příček 
nebo k zazdění - montáž

7 725007
Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé - dodávka 

35,00 kus 546,47 Kč 19 126 Kč
Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé, včetně 
kotvícího a spojovacího materiálu, umístění na stěnu - 
dodávka 

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

8 725008
Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé - montáž

35,00 kus 780,67 Kč 27 323 Kč
Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé - 
montáž

9 725009
Keramický polosloup v barvě bílé pro umyvadlo 550 x 445 x 
215 - dodávka 35,00 kus 546,47 Kč 19 126 Kč

Keramický polosloup v barvě bílé pro umyvadlo 550 x 445 
x 215, včetně kotvícího a spojovacího materiálu, umístění 
na stěnu - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

10 725010
Keramický polosloup v barvě bílé pro umyvadlo 550 x 445 x 
215 - montáž 35,00 kus 780,67 Kč 27 323 Kč

Keramický polosloup v barvě bílé pro umyvadlo 550 x 445 
x 215 - montáž

11 725011
Umývátko keramické 500 x 350 x 190 v barvě bílé - dodávka 

5,00 kus 529,67 Kč 2 648 Kč
Umývátko keramické 500 x 350 x 190 v barvě bílé, včetně 
kotvícího a spojovacího materiálu, umístění na stěnu - 
dodávka 

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

12 725012
Umývátko keramické 500 x 350 x 190 v barvě bílé - montáž

5,00 kus 756,67 Kč 3 783 Kč
Umývátko keramické 500 x 350 x 190 v barvě bílé - 
montáž

13 725013
Umyvadlo keramické 550 x 550 x 150 v barvě bílé, pro 
imobilní - dodávka 2,00 kus 799,87 Kč 1 600 Kč

Umyvadlo keramické 550 x 550 x 150 v barvě bílé, pro 
imobilní, včetně kotvícího a spojovacího materiálu, 
umístění na stěnu - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 06, 
07
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14 725014
Umyvadlo keramické 550 x 550 x 150 v barvě bílé, pro 
imobilní - montáž 2,00 kus 1 142,67 Kč 2 285 Kč

Umyvadlo keramické 550 x 550 x 150 v barvě bílé pro 
imobilní - montáž

15 725015
Umývátko keramické rohové 475 x 360 x 150 v barvě bílé - 
dodávka 1,00 kus 656,60 Kč 657 Kč

Umývátko keramické rohové 475 x 360 x 150 v barvě bílé, 
včetně kotvícího a spojovacího materiálu, umístění na 
stěnu - dodávka 

ZT-02, 07

16 725016
Umývátko keramické rohové 475 x 360 x 150 v barvě bílé - 
montáž 1,00 kus 938,00 Kč 938 Kč

Umývátko keramické rohové 475 x 360 x 150 v barvě bílé - 
montáž

17 725017

Výlevka keramická závěsná 435 x 500 x 407 v barvě bílé, 
včetně plastové sklopné mříže - dodávka 

2,00 kus 1 940,87 Kč 3 882 Kč

Výlevka keramická závěsná 435 x 500 x 407 v barvě bílé, 
včetně plastové sklopné mříže, izolační montážní vložky, 
spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

18 725018
Výlevka keramická závěsná 435 x 500 x 407 v barvě bílé, 
včetně plastové sklopné mříže - montáž 2,00 kus 2 772,67 Kč 5 545 Kč

Výlevka keramická závěsná 435 x 500 x 407 v barvě bílé, 
včetně plastové sklopné mříže - montáž

19 725019

Výlevka keramická stacionární 475 x 500 x 450 v barvě bílé, 
včetně plastové sklopné mříže - dodávka 

2,00 kus 2 078,07 Kč 4 156 Kč

Výlevka keramická stacionární 475 x 500 x 450 v barvě 
bílé, včetně plastové sklopné mříže a dodávky manžety pro 
napojení na kanalizační potrubí, spojovacího a kotvícího 
materiálu - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

20 725020
Výlevka keramická stacionární 475 x 500 x 450 v barvě bílé, 
včetně plastové sklopné mříže - montáž 2,00 kus 2 968,67 Kč 5 937 Kč

Výlevka keramická stacionární 475 x 500 x 450 v barvě 
bílé, včetně plastové sklopné mříže - montáž

21 725021

Výlevka keramická závěsná malá 445 x 340 x 345 v barvě bílé, 
včetně pochromované sklopné mříže - dodávka 

1,00 kus 1 627,73 Kč 1 628 Kč

Výlevka keramická závěsná malá 445 x 340 x 345 v barvě 
bílé, včetně pochromované sklopné mříže a dodávky 
plastového odpadního sifonu pro napojení do kanalizace, 
spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka

ZT-03, 06

22 725022
Výlevka keramická závěsná malá 445 x 340 x 345 v barvě bílé, 
včetně pochromované sklopné mříže - montáž 1,00 kus 2 325,33 Kč 2 325 Kč

Výlevka keramická závěsná malá 445 x 340 x 345 v barvě 
bílé, včetně pochromované sklopné mříže - montáž

23 725023

Univerzální instalační rám pro závěsné výlevky 1480 x 525 x 
155mm se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem 
a do zadní stěny - dodávka

2,00 kus 2 731,40 Kč 5 463 Kč

Univerzální instalační rám pro závěsné výlevky 1480 x 525 
x 155mm se samonosným ocelovým rámem s ukotvením 
na zem a do zadní stěny s únosností do 400kg, včetně 
kotvícího, spojovacího materiálu a propojovacích manžet 
pro keramický prvek s potrubím - dodávka

ZT-02, 03, 07

24 725024

Univerzální instalační rám pro závěsné výlevky 1480 x 525 x 
155mm se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem 
a do zadní stěny - montáž 2,00 kus 3 902,00 Kč 7 804 Kč

Univerzální instalační rám pro závěsné výlevky 1480 x 525 
x 155mm se samonosným ocelovým rámem s ukotvením 
na zem a do zadní stěny - montáž

405
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25 725025

Dřez nerezový 435 x 860 x 150 s odkapovou plochou, včetně 
instalační sady pro připojení drezů - dodávka

6,00 kus 1 105,53 Kč 6 633 Kč

Dřez nerezový 435 x 860 x 150 s odkapovou plochou, 
včetně instalační sady pro připojení drezů, ukotvení dřezu 
do linky, kotvící a spojovací materiál - dodávka

ZT-02, 03, 07

26 725026
Dřez nerezový 435 x 860 x 150 s odkapovou plochou, včetně 
instalační sady pro připojení drezů - montáž 6,00 kus 1 579,33 Kč 9 476 Kč

Dřez nerezový 435 x 860 x 150 s odkapovou plochou, 
včetně instalační sady pro připojení drezů - montáž

27 725027

Pisoár keramický 305 x 340 x 535 v barvě bílé s radarovým 
splachováním umístěným v pisoáru - dodávka 

9,00 kus 4 740,07 Kč 42 661 Kč

Pisoár keramický 305 x 340 x 535 v barvě bílé s 
radarovým splachováním umístěným v pisoáru, akustická a 
izolační montážní vložka, transformátor napětí z 
230V/24V, rohový ventil na vodu s pancéřovou hadicí, 
spojovací a kotvící materiál - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

28 725028
Pisoár keramický 305 x 340 x 535 v barvě bílé s radarovým 
splachováním umístěným v pisoáru - montáž 9,00 kus 6 772,67 Kč 60 954 Kč

Pisoár keramický 305 x 340 x 535 v barvě bílé s 
radarovým splachováním umístěným v pisoáru - montáž

29 725029
Elektrický stojatý tlakový zásobník TV např. SHU 10 SLi 
Stiebel Eltron o objemu 10l - dodávka 1,00 kus 3 448,67 Kč 3 449 Kč

Elektrický stojatý tlakový zásobník TV např. SHU 10 SLi 
Stiebel Eltron o objemu 10l, spojovací materiál - dodávka

ZT-02, 07

30 725030
Elektrický stojatý tlakový zásobník TV např. SHU 10 SLi 
Stiebel Eltron o objemu 10l - montáž 1,00 kus 4 926,67 Kč 4 927 Kč

Elektrický stojatý tlakový zásobník TV např. SHU 10 SLi 
Stiebel Eltron o objemu 10l - montáž

31 725031
Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé - dodávka 

41,00 kus 77,00 Kč 3 157 Kč
Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé, včetně 
spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

32 725032
Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé - montáž

41,00 kus 110,00 Kč 4 510 Kč
Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé - montáž

33 725033
Plastový odpadní sifon pro dřez v barvě bílé - dodávka 

6,00 kus 100,33 Kč 602 Kč
Plastový odpadní sifon pro dřez v barvě bílé, včetně 
spojovacího materiálu - dodávka 

ZT-02, 03, 04, 06, 
07

34 725034
Plastový odpadní sifon pro dřez v barvě bílé - montáž

6,00 kus 143,33 Kč 860 Kč
Plastový odpadní sifon pro dřez v barvě bílé - montáž

35 725035
Sklopné nerezové madlo délky 800mm pro imobilní klozet a 
sprchu se zatížením do 200kg - dodávka 4,00 kus 1 403,73 Kč 5 615 Kč

Sklopné nerezové madlo délky 800mm pro imobilní klozet 
a sprchu se zatížením do 200kg, včetně spojovacího a 
kotvícího materiálu - dodávka

ZT-03, 07

36 725036
Sklopné nerezové madlo délky 800mm pro imobilní klozet a 
sprchu se zatížením do 200kg - montáž 4,00 kus 2 005,33 Kč 8 021 Kč

Sklopné nerezové madlo délky 800mm pro imobilní klozet 
a sprchu se zatížením do 200kg - montáž

37 725037
Pevné nerezové madlo délky 900mm pro imobilní klozet a 
sprchu - dodávka 4,00 kus 1 480,27 Kč 5 921 Kč

Pevné nerezové madlo délky 900mm pro imobilní klozet a 
sprchu , včetně kotvícího a spojovacího materiálu - 
dodávka

ZT-03, 07

406
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38 725038
Pevné nerezové madlo délky 900mm pro imobilní klozet a 
sprchu - montáž 4,00 kus 2 114,67 Kč 8 459 Kč

Pevné nerezové madlo délky 900mm pro imobilní klozet a 
sprchu - montáž

39 725039
Pevné nerezové madlo délky 600mm pro imobilní umyvadlo a 
sprchu - dodávka 6,00 kus 601,53 Kč 3 609 Kč

Pevné nerezové madlo délky 600mm pro imobilní 
umyvadlo a sprchu, včetně kotvícího a spojovacího 
materiálu - dodávka

ZT-03, 07

40 725040
Pevné nerezové madlo délky 600mm pro imobilní umyvadlo a 
sprchu - montáž 6,00 kus 859,33 Kč 5 156 Kč

Pevné nerezové madlo délky 600mm pro imobilní 
umyvadlo a sprchu - montáž

41 725041
Přestavbový set na pneumatické splachování s umístěním do 
boku pro imobilní závěsný klozet - dodávka 2,00 kus 987,00 Kč 1 974 Kč

Přestavbový set na pneumatické splachování s umístěním 
do boku pro imobilní závěsný klozet - dodávka

ZT-03, 07

42 725042
Přestavbový set na pneumatické splachování s umístěním do 
boku pro imobilní závěsný klozet - montáž 2,00 kus 1 410,00 Kč 2 820 Kč

Přestavbový set na pneumatické splachování s umístěním 
do boku pro imobilní závěsný klozet - montáž

43 725043
Ocelové nerezové sklopné sedátko pro imobilní sprchu 
minimálních rozměrů 450 x 450mm - dodávka 2,00 kus 2 117,73 Kč 4 235 Kč

Ocelové nerezové sklopné sedátko pro imobilní sprchu 
minimálních rozměrů 450 x 450mm, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu - dodávka

ZT-03

44 725044
Ocelové nerezové sklopné sedátko pro imobilní sprchu 
minimálních rozměrů 450 x 450mm - montáž 2,00 kus 3 025,33 Kč 6 051 Kč

Ocelové nerezové sklopné sedátko pro imobilní sprchu 
minimálních rozměrů 450 x 450mm - montáž

45 725045

Stojánková umyvadlová směšovací tlačná baterie např. 795100 
s kalibrovanou samočistící drážkou - dodávka

41,00 kus 3 153,73 Kč 129 303 Kč

Stojánková umyvadlová směšovací tlačná baterie např. 
795100 s kalibrovanou samočistící drážkou a odtokovou 
garniturou, doba výtoku 7 sec. perlátor s odolností proti 
vodnímu kameni, tělo z pochromované mozasi, filtrační 
sítka, včetně flexibilních opletených hadic (PN10) - 
dodávka

ZT-02, 03, 04, 08

46 725046
Stojánková umyvadlová směšovací tlačná baterie např. 795100 
s kalibrovanou samočistící drážkou - montáž 41,00 kus 4 505,33 Kč 184 719 Kč

Stojánková umyvadlová směšovací tlačná baterie např. 
795100 s kalibrovanou samočistící drážkou - montáž

47 725047

Podomítková sprchová směšovací tlačná baterie např. 790427 s 
kalibrovanou samočistící drážkou - dodávka

39,00 kus 5 209,40 Kč 203 167 Kč

Podomítková sprchová směšovací tlačná baterie např. 
790427 s kalibrovanou samočistící drážkou a odtokovou 
garniturou, doba výtoku 30 sec., průtokem 12/ min., 
kovový box do zdi se šroubením, tělo z pochromované 
mozasi, filtrační sítka - dodávka

ZT-02, 03, 04, 08

48 725048
Podomítková sprchová směšovací tlačná baterie např. 790427 s 
kalibrovanou samočistící drážkou - montáž 39,00 kus 7 442,00 Kč 290 238 Kč

Podomítková sprchová směšovací tlačná baterie např. 
790427 s kalibrovanou samočistící drážkou - montáž

407
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49 725049

Sprchová nástěnná výtoková hlavice např. 712000CF - dodávka

39,00 kus 1 738,80 Kč 67 813 Kč

Sprchová nástěnná výtoková hlavice např. 712000CF, 
odolná proti vandalismu, aretace proti vytočení ze zdi, 
nastavení úhlu výtoku +-10%, průtokem 10l/min., tělo z 
pochromované mosazi, spojovací materiál - dodávka

ZT-02, 03, 04, 08

50 725050
Sprchová nástěnná výtoková hlavice např. 712000CF - montáž

39,00 kus 2 484,00 Kč 96 876 Kč
Sprchová nástěnná výtoková hlavice např. 712000CF - 
montáž

51 725051

Stojánková dřezová směšovací páková baterie např. 2510 s 
odtokovou garniturou - dodávka

6,00 kus 744,80 Kč 4 469 Kč

Stojánková dřezová směšovací páková baterie např. 2510 s 
odtokovou garniturou, úspornou kartuší, stěny s úpravou 
proti legionele, výška výtoku 150mm, průtok kartuše 
9l/min., keramické destičky, kovová páka, včetně 
flexibilních opletených hadic (PN10) - dodávka

ZT-02, 03, 04, 08

52 725052
Stojánková dřezová směšovací páková baterie např. 2510 s 
odtokovou garniturou - montáž 6,00 kus 1 064,00 Kč 6 384 Kč

Stojánková dřezová směšovací páková baterie např. 2510 s 
odtokovou garniturou - montáž

53 725053

Nástěnná směšovací páková baterie s prodlouženým 
výtokovým ramínkem 200mm, např. 2446S pro výlevku - 
dodávka

5,00 kus 698,13 Kč 3 491 Kč

Nástěnná směšovací páková baterie s prodlouženým 
výtokovým ramínkem 200mm, např. 2446S pro výlevku, 
úspornou kartuší, stěny s úpravou proti legionele, průtok 
kartuše 5l/min., securither - kompletně chladné tělo baterie - 
dodávka

ZT-02, 03, 04, 08

54 725054
Nástěnná směšovací páková baterie s prodlouženým 
výtokovým ramínkem 200mm, např. 2446S pro výlevku - 
montáž

5,00 kus 997,33 Kč 4 987 Kč
Nástěnná směšovací páková baterie s prodlouženým 
výtokovým ramínkem 200mm, např. 2446S pro výlevku - 
montáž

55 725055

Stojánková směšovací páková baterie s prodlouženou ovládací 
pákou, např. 2521L pro imobilní umyvadlo - dodávka

2,00 kus 670,60 Kč 1 341 Kč

Stojánková směšovací páková baterie s prodlouženou 
ovládací pákou, např. 2521L pro imobilní umyvadlo, 
úspornou kartuší, stěny s úpravou proti legionele, průtok 
kartuše 5l/min.,omezovač maximální teploty, včetně 
flexibilních opletených hadic (PN10) - dodávka

ZT-03, 08

56 725056
Stojánková směšovací páková baterie s prodlouženou ovládací 
pákou, např. 2521L pro imobilní umyvadlo - montáž 2,00 kus 958,00 Kč 1 916 Kč

Stojánková směšovací páková baterie s prodlouženou 
ovládací pákou, např. 2521L pro imobilní umyvadlo - 
montáž

57 725057

Nástěnná směšovací páková baterie např. 2539S pro imobilní 
sprchu - dodávka

2,00 kus 742,00 Kč 1 484 Kč

Nástěnná směšovací páková baterie např. 2539S pro 
imobilní sprchu, průtok kartuše 9l/min. ,omezovač 
maximální teploty, kovová ovládací hlavice, zpětná klapka 
na výstupu, flexibilní opletená pancéřová sprhová hadice 
délky 2,0m, držák sprchy, ruční sprcha, kotvící a spojovací 
materiál - dodávka

ZT-03, 08
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P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Technický ( doplňkový) popis položky Výkres, umístění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

58 725058
Nástěnná směšovací páková baterie např. 2539S pro imobilní 
sprchu - montáž 2,00 kus 1 060,00 Kč 2 120 Kč

Nástěnná směšovací páková baterie např. 2539S pro 
imobilní sprchu - montáž

59 725059

Stacionární zásobníkový ohřívač TUV např. Ivar. Euromax 
WWM 1000 o objemu TUV 900l, (tlak nádoby 10 bar, max. 
provozní teplota +95°C) s jedním integrovaným výměníkem a s 
maximalizovanou teplostěnnou plochou 8m2, pro přípravu 
TUV - dodávka

2,00 kus 36 883,93 Kč 73 768 Kč

Stacionární zásobníkový ohřívač TUV např. Ivar. Euromax 
WWM 1000 o objemu TUV 900l, (tlak nádoby 10 bar, 
max. provozní teplota +95°C) s jedním integrovaným 
výměníkem a s maximalizovanou teplostěnnou plochou 
8m2, pro přípravu TUV, záložní elektropatrona o výkonu 
6kW, tepelná snímatelná izolace tloušťky 100mm, 
ochranná elektronická anoda proti rezivění, kontrolní 
teploměr, jímky pro osazení čidel, vývod pro elektrickou 
topnici 6/4", krycí  příruba topného článku pr. 180mm, 
návarek, včetně příslušenství, kotvící a spojovací materiál - 
dodávka

ZT-03, 08

60 725060
Stacionární zásobníkový ohřívač TUV např. Ivar. Euromax 
WWM 1000 o objemu TUV 900l - montáž 2,00 kus 52 691,33 Kč 105 383 Kč

Stacionární zásobníkový ohřívač TUV např. Ivar. Euromax 
WWM 1000 o objemu TUV 900l - montáž

61 725061

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
100m v objektech výšky přes 6 do 24m - montáž 4,50 t 720,00 Kč  3 240 Kč

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 24m - 
montáž

62 725062
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu - montáž 4,50 t 512,00 Kč  2 304 Kč

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž

726 Podpůrné stavební konstrukce 0 Kč 15 000 Kč

1 726001

2 veže konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro 
výškové práce do cca + 12,0m pro montáž trubních instalací 
vedených pod stropem, popřípadě v drážkách ve zdivu - montáž 1,00 soubor 15 000,00 Kč 15 000 Kč

2 veže konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro 
výškové práce do cca + 12,0m pro montáž trubních 
instalací vedených pod stropem, popřípadě v drážkách ve 
zdivu - montáž

727 Demontáže 0 Kč 47 495 Kč

1 727001
Demontáž stávajících klozetů v rámci rekonstruovaného 
prostoru - demontáž 20,00 kus 135,00 Kč 2 700 Kč

Demontáž stávajících klozetů v rámci rekonstruovaného 
prostoru - demontáž

ZT-01, 02, 03, 04

2 727002
Demontáž stávajících umyvadel v rámci rekonstruovaného 
prostoru - demontáž 54,00 kus 101,00 Kč 5 454 Kč

Demontáž stávajících umyvadel v rámci rekonstruovaného 
prostoru - demontáž

ZT-01, 02, 03, 04
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P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Technický ( doplňkový) popis položky Výkres, umístění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 727003
Demontáž stávajících stacionárních výlevek v rámci 
rekonstruovaného prostoru - demontáž 1,00 kus 135,00 Kč 135 Kč

Demontáž stávajících stacionárních výlevek v rámci 
rekonstruovaného prostoru - demontáž

ZT-01, 02, 03, 04

4 727004
Demontáž stávajících van v rámci rekonstruovaného prostoru - 
demontáž 1,00 kus 145,00 Kč 145 Kč

Demontáž stávajících van v rámci rekonstruovaného 
prostoru - demontáž

ZT-01, 02, 03, 04

5 727005
Demontáž stávajících dřezů v rámci rekonstruovaného prostoru - 
demontáž 2,00 kus 112,00 Kč 224 Kč

Demontáž stávajících dřezů v rámci rekonstruovaného 
prostoru - demontáž

ZT-01, 02, 03, 04

6 727006
Demontáž stávajících podlahových vpustí v rámci 
rekonstruovaného prostoru - demontáž 39,00 kus 98,00 Kč 3 822 Kč

Demontáž stávajících podlahových vpustí v rámci 
rekonstruovaného prostoru - demontáž

ZT-01, 02, 03, 04

7 727007
Demontáž stávajících umyvadlových pákových baterií v rámci 
rekonstruovaného prostoru - demontáž 54,00 kus 85,00 Kč 4 590 Kč

Demontáž stávajících umyvadlových pákových baterií v 
rámci rekonstruovaného prostoru - demontáž

ZT-01, 02, 03, 04

8 727008
Demontáž stávajících vanových pákových baterií v rámci 
rekonstruovaného prostoru - demontáž 1,00 kus 85,00 Kč 85 Kč

Demontáž stávajících vanových pákových baterií v rámci 
rekonstruovaného prostoru - demontáž

ZT-01, 02, 03, 04

9 727009
Demontáž stávajících výlevkových pákových baterií v rámci 
rekonstruovaného prostoru - demontáž 1,00 kus 85,00 Kč 85 Kč

Demontáž stávajících výlevkových pákových baterií v 
rámci rekonstruovaného prostoru - demontáž

ZT-01, 02, 03, 04

10 727010
Demontáž stávajících sprchových pákových baterií a 
sprchového příslušenství v rámci rekonstruovaného prostoru - 
demontáž

38,00 kus 115,00 Kč 4 370 Kč
Demontáž stávajících sprchových pákových baterií a 
sprchového příslušenství v rámci rekonstruovaného 
prostoru - demontáž

ZT-01, 02, 03, 04

11 727011
Demontáž stávajících dřezových pákových baterií v rámci 
rekonstruovaného prostoru - demontáž 2,00 kus 85,00 Kč 170 Kč

Demontáž stávajících dřezových pákových baterií v rámci 
rekonstruovaného prostoru - demontáž

ZT-01, 02, 03, 04

12 727012
Demontáž stávajících hydrantových skříní, včetně příslušenství 
v rámci rekonstruovaného prostoru - demontáž 9,00 kus 135,00 Kč 1 215 Kč

Demontáž stávajících hydrantových skříní, včetně 
příslušenství v rámci rekonstruovaného prostoru - 
demontáž

ZT-01, 02, 03, 04

13 727013
Demontáž stávajících viditelných trubních instalací kanalizace, 
vody, plynu, požární vody - demontáž 50,00 hod 320,00 Kč 16 000 Kč

Demontáž stávajících viditelných trubních instalací 
kanalizace, vody, plynu, požární vody - demontáž

ZT-01, 02, 03, 04

14 727014

Ekologická likvidace demontovaných zařizovacích předmětů 
ZTI, včetně trubních instalací na místo určení, do vzdálenosti 
10km od místa staveniště - demontáž 1,00 kus 8 500,00 Kč 8 500 Kč

Ekologická likvidace demontovaných zařizovacích 
předmětů ZTI, včetně trubních instalací na místo určení, do 
vzdálenosti 10km od místa staveniště - demontáž

730 Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč 22 350 Kč

1 730001

Oprava ochlazovacího bazénku pro saunu v rámci přespárování, 
revize stávající vpusti a revize nebo případné výměny armatur 
umístěných ve vypouštěcí šachtě - dodávka 1,00 kus 1 850,00 Kč 1 850 Kč

Oprava ochlazovacího bazénku pro saunu v rámci 
přespárování, revize stávající vpusti a revize nebo případné 
výměny armatur umístěných ve vypouštěcí šachtě - 
dodávka
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2 730002

Dodatečné zhotovení napojovacích bodů na kanalizaci, vodu, 
plyn, po. vodu, dodatečné vrtání prostupů, přeložky vody, 
kanalizace, požární vody, plynu, silnoproudého a 
slaboproudého vedení elektra, apod. - dodávka 1,00 soubor 12 000,00 Kč 12 000 Kč

Blíže nespecifikovatelné položky související s rekonstrukcí 
objektu, dodatečné zhotovení napojovacích bodů na 
kanalizaci, vodu, plyn, po. vodu, dodatečné vrtání 
prostupů, přeložky vody, kanalizace, požární vody, plynu, 
silnoproudého a slaboproudého vedení elektra, apod. - 
dodávka

3 730003
Dokumentace zkreslení skutečného stavu instalací ZTI a plynu 
v celém objektu - dodávka 1,00 kus 8 500,00 Kč 8 500 Kč

Dokumentace zkreslení skutečného stavu instalací ZTI a 
plynu v celém objektu - dodávka
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OCENĚNÝ VÝKAZ  VÝMĚR - ROZPOČET - DPS
STAVBA:    REKONSTRUKCE  KTV TUL HARCOV; Na Bohdalci 715, Liberec XV - Starý Harcov

OBJEKT:    Budova KTV  TUL HARCOV

ČÁST:        D.1.4.3. - VZDUCHOTECHNIKA
P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky

1 2 3 4 5 6 7 8

PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM 9 936 597 Kč  (bez DPH)

Poznámka: V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží

a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo

označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která musí plně splňovat technické a funkční

požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

MEZISOUČET!
MEZISOUČET  ZAŘ Č. 1-14 8 998 671 Kč  (bez DPH)

MEZISOUČET!
MEZISOUČET  ZAŘ Č. 15-35 937 926 Kč  (bez DPH)

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 412



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

1 HORNÍ SPORTOVNÍ HALA - 2.NP 1 702 615 Kč
1 1.1 Vzduchotechnická jednotka-ve vnitřním provedení - SESTAVA NAD 

SEBOU - obslužná strana VLEVO;  typ například: Geniox 20; 
Systemair a.s. - nebo výrobek srovnatelného standardu.  Včetně: 
připojovacích manžet, uzavírací klapky na sání a výtlaku, 
protimrazové ochrany výměníku ú.t., sifonů, rámu. Celkové rozměry 
jednotky max. ŠxVxH=4,25x2,2x2,082m ;  Ecodesign 2018 ano.

1,00 ks 830 482,00 Kč 830 482 Kč Sestavná vzt. jednotka ( vnitřní ).                                                                                                           
složená z:  přívodní část:  filtr M5,  rotační rekuperátor s pohonem, 
ohřívač - voda 70/50°C;  Qt=70kW ; chladič-výparník R410A, dva 
okruhy;  Qch=2x40kW;  ventilátor 14.500 m3/h, 400Pa, EC motor,                                                                                  
odsávací část: filtr M5; ventilátor 14.500 m3/h, 300Pa, EC motor                                                                       

2 - Montáž 1,00 ks 26 750,00 Kč 26 750 Kč

3 1.2 Venkovní kondenzační jednotka CHLAZENÍ,  Výkon chlazení 
Qchc= 40 kW, chlazená vzduchem,  provedení invertor, včetně 
expanzního ventilu a příslušenství, referenční výrobek  AJY-126... 
IMPROMAT-KLIMA (nab.č. ...... ) - nebo výrobek srovnatelného 
standardu;  včetně: expanzního ventilu, řídící skříňky, ovladače

2,00 ks 168 472,00 Kč 336 944 Kč invertor, Automatický restart.

4 - Montáž 2,00 ks 9 095,00 Kč 18 190 Kč

5 - Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní 
kondenzační jednotky chlazení, vnější rozměr cca 
2000x1000x800mm

1,00 ks 5 350,00 Kč 5 350 Kč konzole/rám pod kotvící body poz. 1.2,  materiál - ocel. pozink. 
profily + nátěr RAL; nosnost 2x350kg

6 - Montáž 1,00 ks 1 070,00 Kč 1 070 Kč

7 - Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek  (prům. 12,7 / 28,58mm) - 
dle typu jednotky

45,00 m 900,00 Kč 40 500 Kč Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. 
spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně 
tepelné a parotěsné izolace.

8 - Montáž 45,00 m 277,00 Kč 12 465 Kč
9 - Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu 

jednotek - například: 5x1,5mm2)
50,00 m 54,00 Kč 2 700 Kč Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Osadit ve spolupráci s 

profesí elektro
### - Montáž 50,00 m 54,00 Kč 2 700 Kč

### - Prostup do střechy-chránička cca120x400 mm (ocel pozink. plech) 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve 
spolupráci se stavbou.

### - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč
### 1.3 Tlumič hluku v plášti 1500x500;  L=1500mm  - buňkový                       

/ O, V /
2,00 ks 11 717,00 Kč 23 434 Kč buňka tlumiče hluku (6x)  -  G.250x500x1500 s náběhy na obou 

koncích
### - Montáž 2,00 ks 803,00 Kč 1 606 Kč
### 1.4 Tlumič hluku v plášti 800x1000;  L=1000mm  - buňkový                       

/ S /
1,00 ks 8 046,00 Kč 8 046 Kč buňka tlumiče hluku (8x)  -  G.200x500x1000 s náběhy na obou 

koncích
### - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč
### 1.5 Tlumič hluku v plášti 1250x630;  L=1500mm  - buňkový                       

/ P /
1,00 ks 15 944,00 Kč 15 944 Kč buňka tlumiče hluku (5x)  -  G.250x630x1500 s náběhy na obou 

koncích
### - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč
### 1.6 Tlumič hluku v plášti 750x500;  L=1000mm  - buňkový                       

/ P /
2,00 ks 3 750,00 Kč 7 500 Kč buňka tlumiče hluku (3x)  -  G.250x500x1000 s náběhy na obou 

koncích
### - Montáž 2,00 ks 803,00 Kč 1 606 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 413



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### 1.7 Protidešťová žaluzie PZ-AL 1600x900 s ochr.sítem a rámem + RAL 
.....   / sání  / 

1,00 ks 11 959,00 Kč 11 959 Kč s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové  
profily + RAL,  průtočná plocha cca 1,35m2

### - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč
### 1.8 Protidešťová žaluzie PZ-AL 1500x1250 s ochr.sítem a rámem + 

RAL .....   / výfuk  / 
1,00 ks 15 354,00 Kč 15 354 Kč s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové  

profily + RAL,  průtočná plocha cca 1,4m2
### - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč
### 1.9 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  280x100, 

1.O - R1, odvodní
4,00 ks 458,00 Kč 1 832 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 

odvod 75-100 m3/h; RAL určí architekt projektu
### - Montáž 4,00 ks 214,00 Kč 856 Kč

### 1.10 STÁVAJÍCÍ - Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, 
komfortní,  560x280, 1.O - R1, odvodní

20,00 ks - - mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 725 m3/h

### - Montáž 20,00 ks - - -

### 1.11 STÁVAJÍCÍ - Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, 
komfortní,  560x280, 2.O - R1, přívodní

24,00 ks - - mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
přívod 605 m3/h

### - Montáž 24,00 ks - - -

### - STÁVAJÍCÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál 
ocel. pozink. plech                                                                                                          
/ přívod, odvod uvnitř sálu /

300,00 m2 - - -

### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ,    
materiál ocel. pozink. plech                                                               
/ přívod, výfuk/

80,00 m2 449,00 Kč 35 920 Kč spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. 
spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 80,00 m2 161,00 Kč 12 880 Kč

### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 
plech                                                                                                          
/ sání, přívod, odvod, výfuk /

200,00 m2 428,00 Kč 85 600 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, 
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 200,00 m2 161,00 Kč 32 200 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 414



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### - Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm,                             
/ izolace vzt. potrubí sání, výfuk, strojovna vzt., po tlumiče hl. /

200,00 m2 300,00 Kč 60 000 Kč povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje  přelepeny Al.páskou  

### - Montáž 200,00 m2 107,00 Kč 21 400 Kč

### - Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. 100,00 m2 200,00 Kč 20 000 Kč Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest 
zkušebního ústavu.

### - Montáž 100,00 m2 185,00 Kč 18 500 Kč

### - Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - 
VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech

70,00 m2 428,00 Kč 29 960 Kč včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu 

### - Montáž 70,00 m2 214,00 Kč 14 980 Kč

### - Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy 2,00 ks 1 070,00 Kč 2 140 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 415



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

2 DOLNÍ SPORTOVNÍ HALA - 1.PP 948 281 Kč
1 2.1 Vzduchotechnická jednotka-ve vnitřním provedení - SESTAVA NAD 

SEBOU - obslužná strana VLEVO;  typ například: Geniox 14; 
Systemair a.s. - nebo výrobek srovnatelného standardu.  Včetně: 
připojovacích manžet, uzavírací klapky na sání a výtlaku, 
protimrazové ochrany výměníku ú.t., sifonů, rámu. Celkové rozměry 
jednotky max. ŠxVxH=3,66x1,7x1,5m ;  Ecodesign 2018 ano.

1,00 ks 389 848,00 Kč 389 848 Kč Sestavná vzt. jednotka ( vnitřní ).                                                                                                           
složená z:  přívodní část:  filtr M5,  rotační rekuperátor s pohonem, 
ohřívač - voda 70/50°C;  Qt=30kW ; chladič-výparník R410A, dva 
okruhy;  Qch=2x15kW;  ventilátor 5.000 m3/h, 300Pa, EC motor,                                                                                  
odsávací část: filtr M5; ventilátor 5.000 m3/h, 500Pa, EC motor                                                                       

2 - Montáž 1,00 ks 21 400,00 Kč 21 400 Kč

3 2.2 Venkovní kondenzační jednotka CHLAZENÍ,  Výkon chlazení 
Qchc= 15 kW, chlazená vzduchem,  provedení invertor, včetně 
expanzního ventilu a příslušenství, referenční výrobek AOYG-60... 
IMPROMAT-KLIMA (nab.č. ...... ) - nebo výrobek srovnatelného 
standardu;  včetně: expanzního ventilu, řídící skříňky, ovladače

2,00 ks 67 678,00 Kč 135 356 Kč invertor, Automatický restart.

4 - Montáž 2,00 ks 9 095,00 Kč 18 190 Kč

5 - Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní 
kondenzační jednotky chlazení, vnější rozměr cca 800x500x500mm

1,00 ks 5 350,00 Kč 5 350 Kč konzole/rám pod kotvící body poz. 2.2,  materiál - ocel. pozink. 
profily + nátěr RAL; nosnost 80kg

6 - Montáž 1,00 ks 1 070,00 Kč 1 070 Kč

7 - Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek  (prům. 10 / 16 mm) - dle 
typu jednotky

26,00 m 600,00 Kč 15 600 Kč Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. 
spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně 
tepelné a parotěsné izolace.

8 - Montáž 26,00 m 203,00 Kč 5 278 Kč
9 - Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu 

jednotek - například: 5x1,5mm2)
30,00 m 54,00 Kč 1 620 Kč Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Osadit ve spolupráci s 

profesí elektro
### - Montáž 30,00 m 54,00 Kč 1 620 Kč

### - Prostup do fasády-chránička cca prům. 200 mm (plast) 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve 
spolupráci se stavbou.

### - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč
### 2.3 Tlumič hluku v plášti 800x630;  L=1000mm  - buňkový                       

/ S /
1,00 ks 6 103,00 Kč 6 103 Kč buňka tlumiče hluku (4x)  -  G.200x630x1000 s náběhy na obou 

koncích
### - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč
### 2.4 Tlumič hluku v plášti 800x500;  L=1500mm  - buňkový                       

/ P, O, V /
3,00 ks 7 683,00 Kč 23 049 Kč buňka tlumiče hluku (4x)  -  G.200x500x1500 s náběhy na obou 

koncích
### - Montáž 3,00 ks 803,00 Kč 2 409 Kč
### 2.5 Protidešťová žaluzie PZ-AL 800x1000 s ochr.sítem a rámem + RAL 

.....   / sání  / 
1,00 ks 5 528,00 Kč 5 528 Kč s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové  

profily + RAL,  průtočná plocha cca 0,6m2
### - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč
### 2.6 Protidešťová žaluzie PZ-AL 800x800 s ochr.sítem a rámem + RAL 

.....   / výfuk  / 
1,00 ks 4 655,00 Kč 4 655 Kč s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové  

profily + RAL,  průtočná plocha cca 0,5m2
### - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 416



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### 2.7 Protipožární klapka - 560x400 2,00 ks 2 559,00 Kč 5 118 Kč Provedení ovládání: pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-
2 ; dále s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"

### - Montáž 2,00 ks 803,00 Kč 1 606 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 417



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### 2.8 Regulační klapka jednolistá prům. 200 mm  .R,                                         
ruční  ovládání,  včetně aretace polohy listu                                 
/přívod/

1,00   ks 272,00 Kč 272 Kč rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC 

### - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč

### 2.9 Přívodní stavitelná (±30°) dýza s dalekým dosahem, vel. 250 - pro 
průtok vzduchu max. 450 m3/h; RAL… určí architekt proj.

5,00 ks 2 388,00 Kč 11 940 Kč mater.: Al. profily, +RAL…..,  pro montáž do kruhového vzt. potrubí 
prům. 355-560 mm

### - Montáž 5,00 ks 268,00 Kč 1 340 Kč
### 2.10 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  560x200, 

2.O - R1, přívodní
1,00 ks 1 161,00 Kč 1 161 Kč mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 

přívod 550 m3/h; RAL určí architekt projektu
### - Montáž 1,00 ks 214,00 Kč 214 Kč

### 2.11 Protipožární klapka - 500x400, včetně montážních příložek 1,00 ks 4 171,00 Kč 4 171 Kč Provedení ovládání: pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-
2 ; dále s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"

### - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč

### 2.12 Obdélníková výustka pro kruhové potrubí, komfortní,  625x225, 1.O - 
R1, odvodní

6,00 ks 776,00 Kč 4 656 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 833 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 6,00 ks 214,00 Kč 1 284 Kč

### 2.13 Obdélníková výustka pro kruhové potrubí, komfortní,  625x225, 2.O - 
R1, přívodní

4,00 ks 946,00 Kč 3 784 Kč mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
přívod 550 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 4,00 ks 214,00 Kč 856 Kč

### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 
plech     

230,00 m2 428,00 Kč 98 440 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, 
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 230,00 m2 161,00 Kč 37 030 Kč

### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  
prům.: 200 mm

4,00 m 398,00 Kč 1 592 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 4,00 m 161,00 Kč 644 Kč

### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO  (přírubové spoje) , materiál 
ocel. pozink. plech,  prům.: 355 mm

4,00 m 865,00 Kč 3 460 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 4,00 m 161,00 Kč 644 Kč

### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO (přírubové spoje) , materiál 
ocel. pozink. plech,  prům.: 500 mm

35,00 m 1 199,00 Kč 41 965 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 35,00 m 182,00 Kč 6 370 Kč

### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO  (přírubové spoje) , materiál 
ocel. pozink. plech,  prům.: 560 mm

11,00 m 1 299,00 Kč 14 289 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 11,00 m 182,00 Kč 2 002 Kč

### - Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm,                             
/ izolace vzt. potrubí sání, výfuk, strojovna vzt., po tlumiče hl. /

40,00 m2 300,00 Kč 12 000 Kč povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje  přelepeny Al.páskou  

### - Montáž 40,00 m2 107,00 Kč 4 280 Kč

### - Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. 120,00 m2 200,00 Kč 24 000 Kč Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest 
zkušebního ústavu.

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 418



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### - Montáž 120,00 m2 185,00 Kč 22 200 Kč

### - Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy 2,00 ks 1 070,00 Kč 2 140 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 419



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

3 DOLNÍ SPORTOVNÍ HALA - 1.PP 946 556 Kč
1 3.1 Vzduchotechnická jednotka-ve vnitřním provedení - SESTAVA NAD 

SEBOU - obslužná strana VPRAVO;  typ například: Geniox 14; 
Systemair a.s. - nebo výrobek srovnatelného standardu.  Včetně: 
připojovacích manžet, uzavírací klapky na sání a výtlaku, 
protimrazové ochrany výměníku ú.t., sifonů, rámu. Celkové rozměry 
jednotky max. ŠxVxH=3,66x1,7x1,5m ;  Ecodesign 2018 ano.

1,00 ks 430 885,00 Kč 430 885 Kč Sestavná vzt. jednotka ( vnitřní ).                                                                                                           
složená z:  přívodní část:  filtr M5,  rotační rekuperátor s pohonem, 
ohřívač - voda 70/50°C;  Qt=30kW ; chladič-výparník R410A, dva 
okruhy;  Qch=2x15kW;  ventilátor 5.000 m3/h, 300Pa, EC motor,                                                                                  
odsávací část: filtr M5; ventilátor 5.000 m3/h, 500Pa, EC motor                                                                       

2 - Montáž 1,00 ks 21 400,00 Kč 21 400 Kč

3 3.2 Venkovní kondenzační jednotka CHLAZENÍ,  Výkon chlazení 
Qchc= 15 kW, chlazená vzduchem,  provedení invertor, včetně 
expanzního ventilu a příslušenství, referenční výrobek  AOYG-60...  
IMPROMAT-KLIMA (nab.č. ...... ) - nebo výrobek srovnatelného 
standardu;  včetně: expanzního ventilu, řídící skříňky, ovladače

2,00 ks 67 678,00 Kč 135 356 Kč invertor, Automatický restart.

4 - Montáž 2,00 ks 9 095,00 Kč 18 190 Kč

5 - Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní 
kondenzační jednotky chlazení, vnější rozměr cca 800x500x500mm

1,00 ks 5 350,00 Kč 5 350 Kč konzole/rám pod kotvící body poz. 3.2,  materiál - ocel. pozink. 
profily + nátěr RAL; nosnost 80kg

6 - Montáž 1,00 ks 1 070,00 Kč 1 070 Kč

7 - Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek  (prům. 10 / 16 mm) - dle 
typu jednotky

26,00 m 600,00 Kč 15 600 Kč Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. 
spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně 
tepelné a parotěsné izolace.

8 - Montáž 26,00 m 203,00 Kč 5 278 Kč
9 - Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu 

jednotek - například: 5x1,5mm2)
30,00 m 54,00 Kč 1 620 Kč Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Osadit ve spolupráci s 

profesí elektro
### - Montáž 30,00 m 54,00 Kč 1 620 Kč

### - Prostup do fasády-chránička cca prům. 200 mm (plast) 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve 
spolupráci se stavbou.

### - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč
### 3.3 Tlumič hluku v plášti 1000x630;  L=800mm  - buňkový                       

/ S /
1,00 ks 6 135,00 Kč 6 135 Kč buňka tlumiče hluku (5x)  -  G.200x630x800 s náběhy na obou 

koncích
### - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč
### 3.4 Tlumič hluku v plášti 800x500;  L=1500mm  - buňkový                       

/ P, O, V /
3,00 ks 7 784,00 Kč 23 352 Kč buňka tlumiče hluku (4x)  -  G.200x500x1500 s náběhy na obou 

koncích
### - Montáž 3,00 ks 803,00 Kč 2 409 Kč
### 3.5 Protidešťová žaluzie PZ-AL 800x630 s ochr.sítem a rámem + RAL 

.....   / sání  / 
1,00 ks 3 934,00 Kč 3 934 Kč s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové  

profily + RAL,  průtočná plocha cca 0,4m2
### - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 420



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### 3.6 Protidešťová žaluzie PZ-AL 800x800 s ochr.sítem a rámem + RAL 
.....   / výfuk  / 

1,00 ks 4 655,00 Kč 4 655 Kč s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové  
profily + RAL,  průtočná plocha cca 0,5m2

### - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč
### 3.7 Protipožární klapka - 560x400, včetně montážních příložek 2,00 ks 4 260,00 Kč 8 520 Kč Provedení ovládání: pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-

2 ; dále s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"
### - Montáž 2,00 ks 803,00 Kč 1 606 Kč

### 3.8 Přívodní stavitelná (±30°) dýza s dalekým dosahem, vel. 250 - pro 
průtok vzduchu max. 450 m3/h; RAL… určí architekt proj.

5,00 ks 2 388,00 Kč 11 940 Kč mater.: Al. profily, +RAL…..,  pro montáž do kruhového vzt. potrubí 
prům. 355-560 mm

### - Montáž 5,00 ks 268,00 Kč 1 340 Kč
### 3.9 Protipožární klapka - 500x400, včetně montážních příložek 1,00 ks 4 171,00 Kč 4 171 Kč Provedení ovládání: pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-

2 ; dále s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"
### - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč

### 3.10 Obdélníková výustka pro kruhové potrubí, komfortní,  625x225, 1.O - 
R1, odvodní

6,00 ks 776,00 Kč 4 656 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 833 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 6,00 ks 214,00 Kč 1 284 Kč

### 3.11 Obdélníková výustka pro kruhové potrubí, komfortní,  625x225, 2.O - 
R1, přívodní

5,00 ks 946,00 Kč 4 730 Kč mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
přívod 550 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 5,00 ks 214,00 Kč 1 070 Kč

### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 
plech     

180,00 m2 428,00 Kč 77 040 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, 
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 180,00 m2 161,00 Kč 28 980 Kč

### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  
prům.: 250 mm

4,00 m 463,00 Kč 1 852 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 4,00 m 161,00 Kč 644 Kč

### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO  (přírubové spoje) , materiál 
ocel. pozink. plech,  prům.: 355 mm

4,00 m 865,00 Kč 3 460 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 4,00 m 161,00 Kč 644 Kč

### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO (přírubové spoje) , materiál 
ocel. pozink. plech,  prům.: 500 mm

35,00 m 1 199,00 Kč 41 965 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 35,00 m 182,00 Kč 6 370 Kč

### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO  (přírubové spoje) , materiál 
ocel. pozink. plech,  prům.: 560 mm

11,00 m 1 299,00 Kč 14 289 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 11,00 m 182,00 Kč 2 002 Kč

### - Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm,                             
/ izolace vzt. potrubí sání, výfuk, strojovna vzt., po tlumiče hl. /

60,00 m2 300,00 Kč 18 000 Kč povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje  přelepeny Al.páskou  

### - Montáž 60,00 m2 107,00 Kč 6 420 Kč

### - Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. 60,00 m2 200,00 Kč 12 000 Kč Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest 
zkušebního ústavu.

### - Montáž 60,00 m2 185,00 Kč 11 100 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 421



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### - Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy 2,00 ks 1 070,00 Kč 2 140 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 422



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

4 BOULDERING - 2.PP 518 114 Kč
1 4.1 Vzduchotechnická jednotka-ve vnitřním provedení - KOMPAKTNÍ, 

HRDLA SHORA - (přívod uprav. vzduchu vlevo);  typ například: 
Topvex TR06 ...; Systemair a.s. - nebo výrobek srovnatelného 
standardu.  Včetně: Regulace a regulátoru, čidel, připojovacích 
manžet, uzavírací klapky na sání a výtlaku, protimrazové ochrany 
výměníku ú.t., sifonů, rámu, noh. Celkové rozměry jednotky max. 
ŠxVxH=1,7x1,5x1m ;  Ecodesign 2018 ano.

1,00 ks 294 493,00 Kč 294 493 Kč Kompaktní vzt. jednotka ( vnitřní ).                                                                                                           
složená z:  přívodní část:  filtr F7,  rotační rekuperátor s pohonem, 
ohřívač - voda 70/50°C;  Qt=8kW ; chladič-výparník R410A, 
Qch=9kW;  ventilátor 2.000 m3/h, 250Pa, EC motor,                                                                                  
odsávací část: filtr M5; ventilátor 2.000 m3/h, 300Pa, EC motor                                                                       

2 - Montáž 1,00 ks 19 795,00 Kč 19 795 Kč

3 4.2 Venkovní kondenzační jednotka CHLAZENÍ,  Výkon chlazení 
Qchc= 9 kW, chlazená vzduchem,  provedení invertor, včetně 
expanzního ventilu a příslušenství, referenční výrobek AOYG-36...  
IMPROMAT-KLIMA (nab.č. ...... ) - nebo výrobek srovnatelného 
standardu;  včetně: expanzního ventilu, řídící skříňky, ovladače

1,00 ks 36 434,00 Kč 36 434 Kč invertor, Automatický restart.

4 - Montáž 1,00 ks 6 955,00 Kč 6 955 Kč

5 - Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní 
kondenzační jednotky chlazení, vnější rozměr cca 800x500x500mm

1,00 ks 2 675,00 Kč 2 675 Kč konzole/rám pod kotvící body poz. 4.2,  materiál - ocel. pozink. 
profily + nátěr RAL; nosnost 80kg

6 - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč

7 - Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek  (prům. 10 / 16 mm) - dle 
typu jednotky

15,00 m 700,00 Kč 10 500 Kč Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. 
spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně 
tepelné a parotěsné izolace.

8 - Montáž 15,00 m 103,00 Kč 1 545 Kč
9 - Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu 

jednotek - například: 5x1,5mm2)
20,00 m 54,00 Kč 1 080 Kč Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Osadit ve spolupráci s 

profesí elektro
### - Montáž 20,00 m 54,00 Kč 1 080 Kč

### - Prostup do fasády-chránička cca prům. 200 mm (plast) 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve 
spolupráci se stavbou.

### - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč
### 4.3 Tlumič hluku v plášti 400x500;  L=800mm  - buňkový                       

/ S /
1,00 ks 2 243,00 Kč 2 243 Kč buňka tlumiče hluku (2x)  -  G.200x500x800 s náběhy na obou 

koncích
### - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč
### 4.4 Tlumič hluku v plášti 500x400;  L=1500mm  - buňkový                       

/ V /
1,00 ks 4 162,00 Kč 4 162 Kč buňka tlumiče hluku (2x)  -  G.250x400x1500 s náběhy na obou 

koncích
### - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč
### 4.5 Tlumič hluku v plášti 400x500;  L=1000mm  - buňkový                       

/ P, O /
3,00 ks 2 397,00 Kč 7 191 Kč buňka tlumiče hluku (2x)  -  G.200x500x1000 s náběhy na obou 

koncích
### - Montáž 3,00 ks 535,00 Kč 1 605 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 423



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### 4.6 Protipožární klapka - 500x250, včetně montážních příložek 2,00 ks 3 766,00 Kč 7 532 Kč Provedení ovládání: pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-
2 ; dále s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"

### - Montáž 2,00 ks 803,00 Kč 1 606 Kč

### 4.7 Uzavírací klapka s protiběž. listy 250x500.S - těsná                                             
( včetně ovládání servopohonem ..24V)    /sání, výfuk/

2,00   ks 4 425,00 Kč 8 850 Kč rám-ocel. pozink. profily, Listy- hliník, ozub.kola - PVC

### - Montáž 2,00 ks 375,00 Kč 750 Kč
### 4.8 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  560x200, 

2.O - R1, přívodní
5,00 ks 1 161,00 Kč 5 805 Kč mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 

přívod 400 m3/h; RAL určí architekt projektu
### - Montáž 5,00 ks 214,00 Kč 1 070 Kč

### 4.9 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  560x200, 
1.O - R1, odvodní

5,00 ks 858,00 Kč 4 290 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 400 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 5,00 ks 214,00 Kč 1 070 Kč

### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 
plech     

110,00 m2 428,00 Kč 47 080 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, 
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 110,00 m2 161,00 Kč 17 710 Kč

### - Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm,                             
/izolace vzt. přívodního potrubí/

20,00 m2 200,00 Kč 4 000 Kč povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje  přelepeny Al.páskou  

### - Montáž 20,00 m2 153,00 Kč 3 060 Kč

### - Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm,                             
/ izolace vzt. potrubí sání, výfuk, strojovna vzt., po tlumiče hl. /

40,00 m2 300,00 Kč 12 000 Kč povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje  přelepeny Al.páskou  

### - Montáž 40,00 m2 107,00 Kč 4 280 Kč

### - Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. 15,00 m2 200,00 Kč 3 000 Kč Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest 
zkušebního ústavu.

### - Montáž 15,00 m2 185,00 Kč 2 775 Kč

### - Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy 1,00 ks 1 070,00 Kč 1 070 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 424



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

5 POSILOVNA - 1.PP 755 998 Kč
1 5.1 Vzduchotechnická jednotka-ve vnitřním provedení - SESTAVA NAD 

SEBOU - obslužná strana VLEVO;  typ například: Geniox Go 12; 
Systemair a.s. - nebo výrobek srovnatelného standardu.  Včetně: 
připojovacích manžet, uzavírací klapky na sání a výtlaku, 
protimrazové ochrany výměníku ú.t., sifonů, rámu, noh. Celkové 
rozměry jednotky max. ŠxVxH=2,9x1,75x1,3m ;  Ecodesign 2018 
ano.

1,00 ks 324 801,00 Kč 324 801 Kč Sestavná vzt. jednotka ( vnitřní ).                                                                                                           
složená z:  přívodní část:  filtr M5,  rotační rekuperátor s pohonem, 
ohřívač - voda 70/50°C;  Qt=15kW ; chladič-výparník R410A, 
Qch=28kW;  ventilátor 4.800 m3/h, 300Pa, EC motor,                                                                                  
odsávací část: filtr M5; ventilátor 4.800 m3/h, 450Pa, EC motor                                                                       

2 - Montáž 1,00 ks 21 400,00 Kč 21 400 Kč

3 5.2 Venkovní kondenzační jednotka CHLAZENÍ,  Výkon chlazení 
Qchc= 28 kW, chlazená vzduchem,  provedení invertor, včetně 
expanzního ventilu a příslušenství, referenční výrobek  AJY-090.... 
IMPROMAT-KLIMA (nab.č. ...... ) - nebo výrobek srovnatelného 
standardu;  včetně: expanzního ventilu, řídící skříňky, ovladače

1,00 ks 122 194,00 Kč 122 194 Kč invertor, Automatický restart.

4 - Montáž 1,00 ks 9 095,00 Kč 9 095 Kč

5 - Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní 
kondenzační jednotky chlazení, vnější rozměr cca 
1000x1000x700mm

1,00 ks 5 350,00 Kč 5 350 Kč konzole/rám pod kotvící body poz. 5.2,  materiál - ocel. pozink. 
profily + nátěr RAL; nosnost 270kg

6 - Montáž 1,00 ks 1 070,00 Kč 1 070 Kč

7 - Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek  (prům. 12 / 22 mm) - dle 
typu jednotky

30,00 m 800,00 Kč 24 000 Kč Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. 
spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně 
tepelné a parotěsné izolace.

8 - Montáž 30,00 m 270,00 Kč 8 100 Kč
9 - Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu 

jednotek - například: 5x1,5mm2)
35,00 m 54,00 Kč 1 890 Kč Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Osadit ve spolupráci s 

profesí elektro
### - Montáž 35,00 m 54,00 Kč 1 890 Kč

### - Prostup do střechy-chránička cca prům. 200 mm (plast) 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve 
spolupráci se stavbou.

### - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč
### 5.3 Tlumič hluku v plášti 800x500;  L=1000mm  - buňkový                       

/ P, O, V /
5,00 ks 4 366,00 Kč 21 830 Kč buňka tlumiče hluku (4x)  -  G.200x500x1000 s náběhy na obou 

koncích
### - Montáž 5,00 ks 1 070,00 Kč 5 350 Kč
### 5.4 Krycí mřížka KMH  1000x500 mm  (zakrytí otvoru ve vzt. potrubí) 1,00 ks 765,00 Kč 765 Kč materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha min. 80%

### - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč
### 5.5 Protipožární klapka - 500x500, včetně montážních příložek 1,00 ks 4 454,00 Kč 4 454 Kč Provedení ovládání: pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-

2 ; dále s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"
### - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč

### 5.6 Protipožární klapka - 630x400, včetně montážních příložek 1,00 ks 4 521,00 Kč 4 521 Kč Provedení ovládání: pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-
2 ; dále s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 425



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč

### 5.7 Protipožární klapka - 630x500, včetně montážních příložek 1,00 ks 4 814,00 Kč 4 814 Kč Provedení ovládání: pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-
2 ; dále s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"

### - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč

### 5.8 Regulační klapka s protiběž. listy 140x140.R,                                           
ovládání ruční, s aretací polohy listu

2,00   ks 846,00 Kč 1 692 Kč rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC 

### - Montáž 2,00 ks 268,00 Kč 536 Kč
### 5.9 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  560x200, 

2.O - R1, přívodní
11,00 ks 1 161,00 Kč 12 771 Kč mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 

přívod 436 m3/h; RAL určí architekt projektu
### - Montáž 11,00 ks 214,00 Kč 2 354 Kč

### 5.10 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  280x100, 
2.O - R1, přívodní

1,00 ks 571,00 Kč 571 Kč mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
přívod 100 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 1,00 ks 214,00 Kč 214 Kč

### 5.11 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  560x200, 
1.O - R1, odvodní

10,00 ks 858,00 Kč 8 580 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 480 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 10,00 ks 214,00 Kč 2 140 Kč

### 5.12 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  280x100, 
1.O - R1, odvodní

1,00 ks 458,00 Kč 458 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 100 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 1,00 ks 214,00 Kč 214 Kč

### 5.13 Výfukový kus - krycí mřížka výfuku  500x400 mm;  připojení na vzt. 
potrubí výfuku; volná plocha cca 75%

1,00 ks 1 376,00 Kč 1 376 Kč materiál:   ocelový pozinkovaný plech, profily

### - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč

### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 
plech     

205,00 m2 428,00 Kč 87 740 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, 
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 205,00 m2 161,00 Kč 33 005 Kč

### - Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm,                             
/izolace vzt. přívodního potrubí/

20,00 m2 200,00 Kč 4 000 Kč povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje  přelepeny Al.páskou  

### - Montáž 20,00 m2 153,00 Kč 3 060 Kč

### - Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm,                             
/ izolace vzt. potrubí sání, výfuk, strojovna vzt., po tlumiče hl. /

60,00 m2 300,00 Kč 18 000 Kč povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje  přelepeny Al.páskou  

### - Montáž 60,00 m2 107,00 Kč 6 420 Kč

### - Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. 10,00 m2 200,00 Kč 2 000 Kč Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest 
zkušebního ústavu.

### - Montáž 10,00 m2 185,00 Kč 1 850 Kč

### - Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - 
VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech

4,00 m2 428,00 Kč 1 712 Kč včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu 

### - Montáž 4,00 m2 214,00 Kč 856 Kč

### - Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy 1,00 ks 1 070,00 Kč 1 070 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 426



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 427



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

6 FITNESS - AEROBIC - 1.PP 620 540 Kč
1 6.1 Vzduchotechnická jednotka-ve vnitřním provedení - KOMPAKTNÍ, 

HRDLA SHORA - (přívod uprav. vzduchu vlevo);  typ například: 
Topvex TR09 ...; Systemair a.s. - nebo výrobek srovnatelného 
standardu.  Včetně: Regulace a regulátoru, čidel, připojovacích 
manžet, uzavírací klapky na sání a výtlaku, protimrazové ochrany 
výměníku ú.t., sifonů, rámu, noh. Celkové rozměry jednotky max. 
ŠxVxH=1,8x1,9x1,15m ;  Ecodesign 2018 ano.

1,00 ks 379 839,00 Kč 379 839 Kč Kompaktní vzt. jednotka ( vnitřní ).                                                                                                           
složená z:  přívodní část:  filtr F7,  rotační rekuperátor s pohonem, 
ohřívač - voda 70/50°C;  Qt=8kW ; chladič-výparník R410A, 
Qch=12,5kW;  ventilátor 2.500 m3/h, 250Pa, EC motor,                                                                                  
odsávací část: filtr M5; ventilátor 2.500 m3/h, 400Pa, EC motor                                                                       

2 - Montáž 1,00 ks 19 795,00 Kč 19 795 Kč

3 6.2 Venkovní kondenzační jednotka CHLAZENÍ,  Výkon chlazení 
Qchc= 12,5 kW, chlazená vzduchem,  provedení invertor, včetně 
expanzního ventilu a příslušenství, referenční výrobek AOYG-45...  
IMPROMAT-KLIMA (nab.č. ...... ) - nebo výrobek srovnatelného 
standardu;  včetně: expanzního ventilu, řídící skříňky, ovladače

1,00 ks 48 257,00 Kč 48 257 Kč invertor, Automatický restart.

4 - Montáž 1,00 ks 6 955,00 Kč 6 955 Kč

5 - Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní 
kondenzační jednotky chlazení, vnější rozměr cca 800x400x500mm

1,00 ks 2 675,00 Kč 2 675 Kč konzole/rám pod kotvící body poz. 6.2,  materiál - ocel. pozink. 
profily + nátěr RAL; nosnost 80kg

6 - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč

7 - Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek  (prům. 10 / 16 mm) - dle 
typu jednotky

15,00 m 535,00 Kč 8 025 Kč Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. 
spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně 
tepelné a parotěsné izolace.

8 - Montáž 15,00 m 803,00 Kč 12 045 Kč
9 - Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu 

jednotek - například: 5x1,5mm2)
20,00 m 25,50 Kč 510 Kč Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Osadit ve spolupráci s 

profesí elektro
### - Montáž 20,00 m 54,00 Kč 1 080 Kč

### - Prostup do fasády-chránička cca prům. 200 mm (plast) 1,00 ks 54,00 Kč 54 Kč prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve 
spolupráci se stavbou.

### - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč
### 6.3 Tlumič hluku v plášti 500x400;  L=1000mm  - buňkový                       

/ P /
1,00 ks 2 397,00 Kč 2 397 Kč buňka tlumiče hluku (2x)  -  G.200x500x1000 s náběhy na obou 

koncích
### - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč
### 6.4 Tlumič hluku v plášti 500x400;  L=1500mm  - buňkový                       

/ V /
2,00 ks 4 162,00 Kč 8 324 Kč buňka tlumiče hluku (2x)  -  G.200x500x1500 s náběhy na obou 

koncích
### - Montáž 2,00 ks 535,00 Kč 1 070 Kč
### 6.5 Protipožární klapka - 500x315, včetně montážních příložek 1,00 ks 3 937,00 Kč 3 937 Kč Provedení ovládání: pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-

2 ; dále s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"
### - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 428



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### 6.6 Protipožární klapka - 500x400, včetně montážních příložek 1,00 ks 4 171,00 Kč 4 171 Kč Provedení ovládání: pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-
2 ; dále s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"

### - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč

### 6.7 Uzavírací klapka s protiběž. listy 300x700.S - těsná                                             
( včetně ovládání servopohonem ..24V)    /sání, výfuk/

2,00   ks 5 208,00 Kč 10 416 Kč rám-ocel. pozink. profily, Listy- hliník, ozub.kola - PVC

### - Montáž 2,00 ks 375,00 Kč 750 Kč
### 6.8 Regulační klapka s protiběž. listy 140x140.R,                                           

ovládání ruční, s aretací polohy listu
1,00   ks 846,00 Kč 846 Kč rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC 

### - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč
### 6.9 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  280x100, 

2.O - R1, přívodní
1,00 ks 571,00 Kč 571 Kč mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 

přívod 100 m3/h; RAL určí architekt projektu
### - Montáž 1,00 ks 214,00 Kč 214 Kč

### 6.10 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  560x200, 
2.O - R1, přívodní

6,00 ks 1 161,00 Kč 6 966 Kč mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
přívod 416 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 6,00 ks 214,00 Kč 1 284 Kč

### 6.11 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  560x200, 
1.O - R1, odvodní

6,00 ks 858,00 Kč 5 148 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 416 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 6,00 ks 214,00 Kč 1 284 Kč

### 6.12 Krycí mřížka KMH  500x400 mm  (zakrytí otvoru ve vzt. potrubí) 1,00 ks 402,00 Kč 402 Kč materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha min. 80%

### - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč
### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 

plech     
110,00 m2 428,00 Kč 47 080 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, 

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 110,00 m2 161,00 Kč 17 710 Kč

### - Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm,                             
/izolace vzt. přívodního potrubí/

10,00 m2 200,00 Kč 2 000 Kč povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje  přelepeny Al.páskou  

### - Montáž 10,00 m2 153,00 Kč 1 530 Kč

### - Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm,                             
/ izolace vzt. potrubí sání, výfuk, strojovna vzt., po tlumiče hl. /

40,00 m2 300,00 Kč 12 000 Kč povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje  přelepeny Al.páskou  

### - Montáž 40,00 m2 107,00 Kč 4 280 Kč

### - Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. 4,00 m2 200,00 Kč 800 Kč Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest 
zkušebního ústavu.

### - Montáž 4,00 m2 185,00 Kč 740 Kč

### - Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - 
VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech

4,00 m2 428,00 Kč 1 712 Kč včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu 

### - Montáž 4,00 m2 214,00 Kč 856 Kč

### - Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy 1,00 ks 1 070,00 Kč 1 070 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 429



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

7 ŠATNY 1.-2.NP-VLEVO 640 198 Kč
1 7.1 Vzduchotechnická jednotka-ve vnitřním provedení - SESTAVA NAD 

SEBOU - obslužná strana VPRAVO;  typ například: Geniox Go 12; 
Systemair a.s. - nebo výrobek srovnatelného standardu.  Včetně: 
připojovacích manžet, uzavírací klapky na sání a výtlaku, 
protimrazové ochrany výměníku ú.t., sifonů, rámu, noh. Celkové 
rozměry jednotky max. ŠxVxH=2,3x1,75x1,3m ;  Ecodesign 2018 
ano.

1,00 ks 282 891,00 Kč 282 891 Kč Sestavná vzt. jednotka ( vnitřní ).                                                                                                           
složená z:  přívodní část:  filtr M5,  rotační rekuperátor s pohonem, 
ohřívač - voda 70/50°C;  Qt=18kW ;  ventilátor 4.100 m3/h, 400Pa, 
EC motor,                                                                                  
odsávací část: filtr M5; ventilátor 3.500 m3/h, 500Pa, EC motor                                                                       

2 - Montáž 1,00 ks 21 400,00 Kč 21 400 Kč

3 7.2 STŘEŠNÍ ventilátor + "tlumící střešní sokl", například: 
...........prům.250mm - nebo výrobek srovnatelného standardu                                                              
včetně: časového doběhu, pryžových podložek, zpětné samočinné 
klapky - pro prům. 250mm

1,00 ks 10 463,00 Kč 10 463 Kč Odvod 600 m3/h; pex=150Pa

4 - Montáž 1,00 ks 1 070,00 Kč 1 070 Kč
5 7.3 Tlumič hluku v plášti 800x630;  L=1000mm  - buňkový                       

/ V /
2,00 ks 6 103,00 Kč 12 206 Kč buňka tlumiče hluku (4x)  -  G.200x630x1000 s náběhy na obou 

koncích
6 - Montáž 2,00 ks 1 070,00 Kč 2 140 Kč
7 7.4 Tlumič hluku v plášti 600x500;  L=1000mm  - buňkový                       

/ O /
1,00 ks 3 381,00 Kč 3 381 Kč buňka tlumiče hluku (3x)  -  G.200x500x1000 s náběhy na obou 

koncích
8 - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč
9 7.5 Tlumič hluku v plášti 600x500;  L=500mm  - buňkový                       

/ O, P /
2,00 ks 1 691,00 Kč 3 382 Kč buňka tlumiče hluku (3x)  -  G.200x500x500 s náběhy na obou 

koncích
### - Montáž 2,00 ks 535,00 Kč 1 070 Kč
### 7.6 Tlumič hluku v plášti 500x600;  L=1500mm  - buňkový                       

/ P /
1,00 ks 5 922,00 Kč 5 922 Kč buňka tlumiče hluku (2x)  -  G.250x600x1500 s náběhy na obou 

koncích
### - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč
### 7.7 Krycí mřížka KMH  1000x500 mm  (zakrytí otvoru ve vzt. potrubí) 1,00 ks 765,00 Kč 765 Kč materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha min. 80%

### - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč
### 7.8 Výfukový kus - krycí mřížka výfuku  400x800 mm;  připojení na vzt. 

potrubí výfuku; volná plocha cca 75%
1,00 ks 1 637,00 Kč 1 637 Kč materiál:   ocelový pozinkovaný plech, profily

### - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč

### 7.9 Protipožární klapka - 560x400, včetně montážních příložek 1,00 ks 4 260,00 Kč 4 260 Kč Provedení ovládání: pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-
2 ; dále s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"

### - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč

### 7.10 Protipožární klapka - 630x400, včetně montážních příložek 2,00 ks 4 521,00 Kč 9 042 Kč Provedení ovládání: pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-
2 ; dále s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"

### - Montáž 2,00 ks 803,00 Kč 1 606 Kč

### 7.11 Regulační klapka s protiběž. listy 140x140.R,                                           
ovládání ruční, s aretací polohy listu

1,00   ks 846,00 Kč 846 Kč rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC 

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 430



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč
### 7.12 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  280x100, 

1.O - R1, odvodní
1,00 ks 458,00 Kč 458 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 

odvod 100 m3/h; RAL určí architekt projektu
### - Montáž 1,00 ks 214,00 Kč 214 Kč

### 7.13 Regulační klapka s protiběž. listy 250x200.R,                                           
ovládání ruční, s aretací polohy listu

1,00   ks 890,00 Kč 890 Kč rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC 

### - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč
### 7.14 Regulační klapka s protiběž. listy 200x180.R,                                           

ovládání ruční, s aretací polohy listu
1,00   ks 846,00 Kč 846 Kč rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC 

### - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč
### 7.15 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  400x200, 

2.O - R1, přívodní
2,00 ks 796,00 Kč 1 592 Kč mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 

přívod 250 m3/h; RAL určí architekt projektu
### - Montáž 2,00 ks 214,00 Kč 428 Kč

### 7.16 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  560x200, 
1.O - R1, odvodní

1,00 ks 858,00 Kč 858 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 500 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 1,00 ks 214,00 Kč 214 Kč

### 7.17 Přívodní, DIFUZOROVÝ, anemostat, se čtvercovou deskou,  vel. 
300 ….  ;      + RAL.....…; připojovací nátrubek prům.160mm

2,00 ks 1 335,00 Kč 2 670 Kč  vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení,  přívod 
275 m3/h; pz=15Pa; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 2,00 ks 535,00 Kč 1 070 Kč
### 7.18 Přívodní, DIFUZOROVÝ, anemostat, se čtvercovou deskou,  vel. 

400 ….  ;      + RAL.....…; připojovací nátrubek prům.200mm
8,00 ks 1 942,00 Kč 15 536 Kč  vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení,  přívod 

300-400 m3/h; pz=15Pa; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 8,00 ks 535,00 Kč 4 280 Kč
### 7.19 Odvodní, DIFUZOROVÝ, anemostat, se čtvercovou deskou,  vel. 

300 ….  ;      + RAL.....…; připojovací nátrubek prům.160mm
1,00 ks 1 241,00 Kč 1 241 Kč  vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení,  odvod 

150 m3/h; pz=15Pa; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč
### 7.20 Odvodní, DIFUZOROVÝ, anemostat, se čtvercovou deskou,  vel. 

400 ….  ;      + RAL.....…; připojovací nátrubek prům.200mm
11,00 ks 1 755,00 Kč 19 305 Kč  vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení,  odvod 

250-400 m3/h; pz=15Pa; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 11,00 ks 535,00 Kč 5 885 Kč
### 7.21 Odvodní talířový ventil kovový prům. 160 mm                                                           4,00 ks 113,00 Kč 452 Kč Qv=50-70m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm,  vč. 

montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
### - Montáž 4,00 ks 134,00 Kč 536 Kč
### 7.22 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI…..                  

prům.: 160 mm                   /napojení anemostatů, ventilů/
5,00 m 63,00 Kč 315 Kč vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál 

vícevrstvý Al. laminát
### - Montáž 5,00 m 134,00 Kč 670 Kč
### 7.23 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI…..                  

prům.: 200 mm                   /napojení anemostatů/
30,00 m 90,00 Kč 2 700 Kč vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál 

vícevrstvý Al. laminát
### - Montáž 30,00 m 134,00 Kč 4 020 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 431



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ,    
materiál ocel. pozink. plech                                                               
/ odvod, výfuk /

150,00 m2 449,00 Kč 67 350 Kč spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. 
spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 150,00 m2 161,00 Kč 24 150 Kč

### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 
plech                                                                                                 
/ přívod, sání /

100,00 m2 428,00 Kč 42 800 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, 
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 100,00 m2 161,00 Kč 16 100 Kč

### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  
prům.: 160 mm

5,00 m 331,00 Kč 1 655 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 5,00 m 161,00 Kč 805 Kč
### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 200 mm
5,00 m 398,00 Kč 1 990 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 5,00 m 161,00 Kč 805 Kč
### - Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm,                             

/ izolace vzt. potrubí sání, výfuk, strojovna vzt., po tlumiče hl. /
70,00 m2 300,00 Kč 21 000 Kč povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje  přelepeny Al.páskou  

### - Montáž 70,00 m2 107,00 Kč 7 490 Kč

### - Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. 55,00 m2 200,00 Kč 11 000 Kč Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest 
zkušebního ústavu.

### - Montáž 55,00 m2 185,00 Kč 10 175 Kč

### - Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - 
VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech

3,00 m2 428,00 Kč 1 284 Kč včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu 

### - Montáž 3,00 m2 214,00 Kč 642 Kč

### - Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy 2,00 ks 1 070,00 Kč 2 140 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 432



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

8 ŠATNY 1.-2.NP-VPRAVO 1 104 439 Kč
1 8.1 Vzduchotechnická jednotka-ve venkovním provedení - SESTAVA 

NAD SEBOU - obslužná strana VPRAVO;  typ například: Geniox 
Go 18-ROOF; Systemair a.s. - nebo výrobek srovnatelného 
standardu.  Včetně: el. vyhřívané volné komory pro topný uzel,  
připojovacích manžet, uzavírací klapky na sání a výtlaku, 
protimrazové ochrany výměníku ú.t., sifonů, rámu, žaluzie sání. 
Celkové rozměry jednotky max. ŠxVxH=4x2,05x1,9m ;  Ecodesign 
2018 ano.

1,00 ks 588 285,00 Kč 588 285 Kč Sestavná vzt. jednotka ( venkovní ).                                                                                                           
složená z:  přívodní část:  filtr M5,  protiproudý rekuperátor s 
obtokem,  ohřívač - voda 70/50°C;  Qt=40kW ;  ventilátor 8.500 
m3/h, 400Pa, EC motor,                                                                                  
odsávací část: filtr M5; ventilátor 8.500 m3/h, 500Pa, EC motor                                                                       

2 - Montáž 1,00 ks 26 750,00 Kč 26 750 Kč

3 8.2 Tlumič hluku v plášti 1250x500;  L=1000mm  - buňkový                       
/ P, O, V /

5,00 ks 5 965,00 Kč 29 825 Kč buňka tlumiče hluku (5x)  -  G.250x500x1000 s náběhy na obou 
koncích

4 - Montáž 5,00 ks 803,00 Kč 4 015 Kč
5 8.3 Výfukový kus - krycí mřížka výfuku  1250x710 mm;  připojení na 

vzt. potrubí výfuku; volná plocha cca 75%
1,00 ks 2 964,00 Kč 2 964 Kč materiál:   ocelový pozinkovaný plech, profily

6 - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč

7 8.4 Regulační klapka s protiběž. listy 450x315.R,                                           
ovládání ruční, s aretací polohy listu

2,00   ks 1 493,00 Kč 2 986 Kč rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC 

8 - Montáž 2,00 ks 375,00 Kč 750 Kč
9 8.5 Regulační klapka s protiběž. listy 500x315.R,                                           

ovládání ruční, s aretací polohy listu
1,00   ks 1 556,00 Kč 1 556 Kč rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC 

### - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
### 8.6 Regulační klapka s protiběž. listy 500x160.R,                                           

ovládání ruční, s aretací polohy listu
1,00   ks 1 125,00 Kč 1 125 Kč rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC 

### - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
### 8.7 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  280x140, 

1.O - R1, odvodní
1,00 ks 505,00 Kč 505 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 

odvod 150 m3/h; RAL určí architekt projektu
### - Montáž 1,00 ks 214,00 Kč 214 Kč

### 8.8 Přívodní, DIFUZOROVÝ, anemostat, se čtvercovou deskou,  vel. 
300 ….  ;      + RAL.....…; připojovací nátrubek prům.160mm

7,00 ks 1 335,00 Kč 9 345 Kč  vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení,  přívod 
150-280 m3/h; pz=15Pa; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 7,00 ks 535,00 Kč 3 745 Kč
### 8.9 Přívodní, DIFUZOROVÝ, anemostat, se čtvercovou deskou,  vel. 

400 ….  ;      + RAL.....…; připojovací nátrubek prům.200mm
15,00 ks 1 893,00 Kč 28 395 Kč  vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení,  přívod 

300-375 m3/h; pz=15Pa; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 15,00 ks 535,00 Kč 8 025 Kč
### 8.10 Regulační klapka s protiběž. listy 630x200.R,                                           

ovládání ruční, s aretací polohy listu
2,00   ks 1 246,00 Kč 2 492 Kč rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC 

### - Montáž 2,00 ks 375,00 Kč 750 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 433



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### 8.11 Přívodní, DIFUZOROVÝ, anemostat, se čtvercovou deskou,  vel. 
500 ….  ;      + RAL.....…; připojovací nátrubek prům.250mm

4,00 ks 2 539,00 Kč 10 156 Kč  vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení,  přívod 
450 m3/h; pz=15Pa; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 4,00 ks 535,00 Kč 2 140 Kč
### 8.12 Odvodní, DIFUZOROVÝ, anemostat, se čtvercovou deskou,  vel. 

300 ….  ;      + RAL.....…; připojovací nátrubek prům.160mm
3,00 ks 1 241,00 Kč 3 723 Kč  vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, odvod 

200-280 m3/h; pz=15Pa; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 3,00 ks 535,00 Kč 1 605 Kč
### 8.13 Odvodní, DIFUZOROVÝ, anemostat, se čtvercovou deskou,  vel. 

400 ….  ;      + RAL.....…; připojovací nátrubek prům.200mm
16,00 ks 1 755,00 Kč 28 080 Kč  vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení,  odvod 

300-350 m3/h; pz=15Pa; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 16,00 ks 535,00 Kč 8 560 Kč
### 8.14 Odvodní, DIFUZOROVÝ, anemostat, se čtvercovou deskou,  vel. 

500 ….  ;      + RAL.....…; připojovací nátrubek prům.250mm
3,00 ks 2 295,00 Kč 6 885 Kč  vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení,  odvod 

450-600 m3/h; pz=15Pa; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 3,00 ks 535,00 Kč 1 605 Kč
### 8.15 Odvodní talířový ventil kovový prům. 160 mm                                                           4,00 ks 113,00 Kč 452 Kč Qv=50-70m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm,  vč. 

montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
### - Montáž 4,00 ks 134,00 Kč 536 Kč
### 8.16 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI…..                  

prům.: 160 mm                   /napojení anemostatů, ventilů/
10,00 m 60,00 Kč 600 Kč vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál 

vícevrstvý Al. laminát
### - Montáž 10,00 m 134,00 Kč 1 340 Kč
### 8.17 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI…..                  

prům.: 200 mm                   /napojení anemostatů/
35,00 m 90,00 Kč 3 150 Kč vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál 

vícevrstvý Al. laminát
### - Montáž 35,00 m 134,00 Kč 4 690 Kč
### 8.18 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI…..                  

prům.: 250 mm                   /napojení anemostatů/
10,00 m 116,00 Kč 1 160 Kč vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál 

vícevrstvý Al. laminát
### - Montáž 10,00 m 134,00 Kč 1 340 Kč
### 8.19 Regulační klapka s protiběž. listy 450x315.R,                                           

ovládání ruční, s aretací polohy listu
1,00   ks 1 493,00 Kč 1 493 Kč rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC 

### - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
### 8.20 Regulační klapka s protiběž. listy 315x315.R,                                           

ovládání ruční, s aretací polohy listu
1,00   ks 1 327,00 Kč 1 327 Kč rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC 

### - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ,    

materiál ocel. pozink. plech                                                               
/ odvod, výfuk /

180,00 m2 449,00 Kč 80 820 Kč spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. 
spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 180,00 m2 161,00 Kč 28 980 Kč

### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 
plech                                                                                                 
/ přívod, sání /

120,00 m2 428,00 Kč 51 360 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, 
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 120,00 m2 161,00 Kč 19 320 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 434



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  
prům.: 160 mm

10,00 m 331,00 Kč 3 310 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 10,00 m 161,00 Kč 1 610 Kč
### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 200 mm
15,00 m 398,00 Kč 5 970 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 15,00 m 161,00 Kč 2 415 Kč
### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 250 mm
10,00 m 463,00 Kč 4 630 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 10,00 m 161,00 Kč 1 610 Kč
### - Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 100mm,                             

/ izolace vzt. potrubí, výfuk, vzt. nad střechou /
85,00 m2 400,00 Kč 34 000 Kč povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje  přelepeny Al.páskou  

### - Montáž 85,00 m2 135,00 Kč 11 475 Kč

### - Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. 25,00 m2 200,00 Kč 5 000 Kč Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest 
zkušebního ústavu.

### - Montáž 25,00 m2 185,00 Kč 4 625 Kč

### - Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - 
VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech

85,00 m2 428,00 Kč 36 380 Kč včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu 

### - Montáž 85,00 m2 214,00 Kč 18 190 Kč

### - Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy 2,00 ks 1 070,00 Kč 2 140 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 435



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

9 SAUNA -1.NP 563 341 Kč
1 9.1 Vzduchotechnická jednotka-ve venkovním provedení - SESTAVA 

NAD SEBOU - obslužná strana VPRAVO;  typ například: Geniox 
Go 11-ROOF; Systemair a.s. - nebo výrobek srovnatelného 
standardu.  Včetně: el. vyhřívané volné komory pro topný uzel,  
připojovacích manžet, uzavírací klapky na sání a výtlaku, 
protimrazové ochrany výměníku ú.t., sifonů, rámu, žaluzie sání. 
Celkové rozměry jednotky max. ŠxVxH=3,7x1,35x1,2m ;  
Ecodesign 2018 ano.

1,00 ks 326 349,00 Kč 326 349 Kč Sestavná vzt. jednotka ( venkovní ).                                                                                                           
složená z:  přívodní část:  filtr M5,  protiproudý rekuperátor s 
obtokem,  ohřívač - voda 70/50°C;  Qt=10kW ;  ventilátor 2.500 
m3/h, 250Pa, EC motor,                                                                                  
odsávací část: filtr M5; ventilátor 2.800 m3/h, 400Pa, EC motor                                                                       

2 - Montáž 1,00 ks 21 400,00 Kč 21 400 Kč

3 9.2 Tlumič hluku v plášti 600x400;  L=1000mm  - buňkový                       
/ P, O, V /

5,00 ks 3 296,00 Kč 16 480 Kč buňka tlumiče hluku (3x)  -  G.200x400x1000 s náběhy na obou 
koncích

4 - Montáž 5,00 ks 535,00 Kč 2 675 Kč
5 9.3 Výfukový kus - krycí mřížka výfuku  600x580 mm;  připojení na vzt. 

potrubí výfuku; volná plocha cca 75%
1,00 ks 1 605,00 Kč 1 605 Kč materiál:   ocelový pozinkovaný plech, profily

6 - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč

7 9.4 Regulační klapka s protiběž. listy 200x250.R,                                           
ovládání ruční, s aretací polohy listu

1,00   ks 1 005,00 Kč 1 005 Kč rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC 

8 - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
9 9.5 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  400x140, 

2.O - R1, přívodní
3,00 ks 773,00 Kč 2 319 Kč mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 

přívod 200 m3/h; RAL určí architekt projektu
### - Montáž 3,00 ks 214,00 Kč 642 Kč

### 9.6 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  400x200, 
2.O - R1, přívodní

2,00 ks 796,00 Kč 1 592 Kč mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
přívod 250 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 2,00 ks 214,00 Kč 428 Kč

### 9.7 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  560x200, 
2.O - R1, přívodní

3,00 ks 1 161,00 Kč 3 483 Kč mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
přívod 300 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 3,00 ks 214,00 Kč 642 Kč

### 9.8 Přívodní, DIFUZOROVÝ, anemostat, se čtvercovou deskou,  vel. 
300 ….  ;      + RAL.....…; připojovací nátrubek prům.160mm

1,00 ks 1 335,00 Kč 1 335 Kč  vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení,  přívod 
200 m3/h; pz=15Pa; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč
### 9.9 Přívodní, DIFUZOROVÝ, anemostat, se čtvercovou deskou,  vel. 

400 ….  ;      + RAL.....…; připojovací nátrubek prům.200mm
1,00 ks 1 494,00 Kč 1 494 Kč  vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení,  přívod 

200 m3/h; pz=15Pa; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč
### 9.10 Odvodní talířový ventil kovový prům. 160 mm                                                           2,00 ks 113,00 Kč 226 Kč Qv=80m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm,  vč. 

montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
### - Montáž 2,00 ks 134,00 Kč 268 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 436



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### 9.11 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  200x100, 
1.O - R1, odvodní

2,00 ks 391,00 Kč 782 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 150 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 2,00 ks 214,00 Kč 428 Kč

### 9.12 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  280x140, 
1.O - R1, odvodní

6,00 ks 505,00 Kč 3 030 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 150 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 6,00 ks 214,00 Kč 1 284 Kč

### 9.13 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  400x140, 
1.O - R1, odvodní

5,00 ks 597,00 Kč 2 985 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 250 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 5,00 ks 214,00 Kč 1 070 Kč

### 9.14 Odvodní, DIFUZOROVÝ, anemostat, se čtvercovou deskou,  vel. 
300 ….  ;      + RAL.....…; připojovací nátrubek prům.160mm

1,00 ks 1 241,00 Kč 1 241 Kč  vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, odvod 
150 m3/h; pz=15Pa; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč
### 9.15 Odvodní, DIFUZOROVÝ, anemostat, se čtvercovou deskou,  vel. 

400 ….  ;      + RAL.....…; připojovací nátrubek prům.200mm
1,00 ks 1 755,00 Kč 1 755 Kč  vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení,  odvod 

400 m3/h; pz=15Pa; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč
### 9.16 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI…..                  

prům.: 160 mm                   /napojení anemostatů, ventilů/
5,00 m 60,00 Kč 300 Kč vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál 

vícevrstvý Al. laminát
### - Montáž 5,00 m 134,00 Kč 670 Kč
### 9.17 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI…..                  

prům.: 200 mm                   /napojení anemostatů/
2,00 m 90,00 Kč 180 Kč vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál 

vícevrstvý Al. laminát
### - Montáž 2,00 m 134,00 Kč 268 Kč
### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ,    

materiál ocel. pozink. plech                                                               
/ odvod, výfuk /

100,00 m2 449,00 Kč 44 900 Kč spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. 
spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 100,00 m2 161,00 Kč 16 100 Kč

### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 
plech                                                                                                 
/ přívod, sání /

70,00 m2 428,00 Kč 29 960 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, 
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 70,00 m2 161,00 Kč 11 270 Kč

### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  
prům.: 160 mm

3,00 m 331,00 Kč 993 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 3,00 m 161,00 Kč 483 Kč
### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 200 mm
1,00 m 398,00 Kč 398 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 1,00 m 161,00 Kč 161 Kč
### - Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 100mm,                             

/ izolace vzt. potrubí, výfuk, vzt. nad střechou /
50,00 m2 400,00 Kč 20 000 Kč povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje  přelepeny Al.páskou  

### - Montáž 50,00 m2 135,00 Kč 6 750 Kč

### - Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. 6,00 m2 200,00 Kč 1 200 Kč Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest 
zkušebního ústavu.

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 437



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### - Montáž 6,00 m2 185,00 Kč 1 110 Kč

### - Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - 
VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech

45,00 m2 428,00 Kč 19 260 Kč včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu 

### - Montáž 45,00 m2 214,00 Kč 9 630 Kč

### - Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy 2,00 ks 1 070,00 Kč 2 140 Kč

399 691,00 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 438



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

21 400,00 Kč

10 SPOLEČNÉ PROSTORY - 1.-2.NP 86 724,00 Kč 861 800 Kč
1 10.1 Vzduchotechnická jednotka-ve venkovním provedení - SESTAVA 

NAD SEBOU - obslužná strana VPRAVO;  typ například: Geniox 
Go 12-ROOF; Systemair a.s. - nebo výrobek srovnatelného 
standardu.  Včetně: el. vyhřívané volné komory pro topný uzel,  
připojovacích manžet, uzavírací klapky na sání a výtlaku, 
protimrazové ochrany výměníku ú.t., sifonů, rámu, žaluzie sání. 
Celkové rozměry jednotky max. ŠxVxH=4,2x1,5x1,3m ;  Ecodesign 
2018 ano.

1,00 ks 399 691,00 Kč 399 691 Kč Sestavná vzt. jednotka ( venkovní ).                                                                                                           
složená z:  přívodní část:  filtr M5,  protiproudý rekuperátor s 
obtokem,  ohřívač - voda 70/50°C;  Qt=21kW; chladič-výparník 
R410A, Qch=18kW; ventilátor 3.500 m3/h, 350Pa, EC motor,                                                                                  
odsávací část: filtr M5; ventilátor 2.000 m3/h, 400Pa, EC motor                                                                       

2 - Montáž 1,00 ks 21 400,00 Kč 21 400 Kč

3 10.2 Venkovní kondenzační jednotka CHLAZENÍ,  Výkon chlazení 
Qchc= 18 kW, chlazená vzduchem,  provedení invertor, včetně 
expanzního ventilu a příslušenství, referenční výrobek  AOYG-72... 
IMPROMAT-KLIMA (nab.č. ...... ) - nebo výrobek srovnatelného 
standardu;  včetně: expanzního ventilu, řídící skříňky, ovladače

1,00 ks 86 724,00 Kč 86 724 Kč invertor, Automatický restart.

4 - Montáž 1,00 ks 9 095,00 Kč 9 095 Kč

5 - Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní 
kondenzační jednotky chlazení, vnější rozměr cca 
1000x500x700mm

1,00 ks 2 675,00 Kč 2 675 Kč konzole/rám pod kotvící body poz. 10.2,  materiál - ocel. pozink. 
profily + nátěr RAL; nosnost 170kg

6 - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč

7 - Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek  (prům. 12 / 26 mm) - dle 
typu jednotky

6,00 m 900,00 Kč 5 400 Kč Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. 
spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně 
tepelné a parotěsné izolace.

8 - Montáž 6,00 m 277,00 Kč 1 662 Kč
9 - Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu 

jednotek - například: 5x1,5mm2)
10,00 m 54,00 Kč 540 Kč Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Osadit ve spolupráci s 

profesí elektro
### - Montáž 10,00 m 54,00 Kč 540 Kč

### 10.3 Tlumič hluku v plášti 600x500;  L=1000mm  - buňkový                       
/ P, O, V /

5,00 ks 3 381,00 Kč 16 905 Kč buňka tlumiče hluku (3x)  -  G.200x500x1000 s náběhy na obou 
koncích

### - Montáž 5,00 ks 535,00 Kč 2 675 Kč
### 10.4 Výfukový kus - krycí mřížka výfuku  600x710 mm;  připojení na vzt. 

potrubí výfuku; volná plocha cca 75%
1,00 ks 1 744,00 Kč 1 744 Kč materiál:   ocelový pozinkovaný plech, profily

### - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč

### 10.5 Regulační klapka s protiběž. listy 200x160.R,                                           
ovládání ruční, s aretací polohy listu

3,00   ks 846,00 Kč 2 538 Kč rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC 

### - Montáž 3,00 ks 375,00 Kč 1 125 Kč
### 10.6 Regulační klapka s protiběž. listy 450x250.R,                                           

ovládání ruční, s aretací polohy listu
2,00   ks 1 281,00 Kč 2 562 Kč rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC 

### - Montáž 2,00 ks 375,00 Kč 750 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 439



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### 10.7 Regulační klapka, RK - 160 - R,                                           ovládání 
ruční, s aretací polohy listu

1,00   ks 244,00 Kč 244 Kč jednolistá, pro kruhové potrubí

### - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč
### 10.8 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  280x140, 

2.O - R1, přívodní
1,00 ks 587,00 Kč 587 Kč mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 

přívod 100 m3/h; RAL určí architekt projektu
### - Montáž 1,00 ks 214,00 Kč 214 Kč

### 10.9 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  400x200, 
2.O - R1, přívodní

4,00 ks 796,00 Kč 3 184 Kč mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
přívod 175 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 4,00 ks 214,00 Kč 856 Kč

### 10.10 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  560x200, 
2.O - R1, přívodní

7,00 ks 1 161,00 Kč 8 127 Kč mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
přívod 400 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 7,00 ks 214,00 Kč 1 498 Kč

### 10.11 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  200x100, 
1.O - R1, odvodní

3,00 ks 391,00 Kč 1 173 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 50 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 3,00 ks 214,00 Kč 642 Kč

### 10.12 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  400x200, 
1.O - R1, odvodní

2,00 ks 611,00 Kč 1 222 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 350 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 2,00 ks 214,00 Kč 428 Kč

### 10.13 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  560x200, 
1.O - R1, odvodní

2,00 ks 858,00 Kč 1 716 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 600 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 2,00 ks 214,00 Kč 428 Kč

### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 
plech                                                                                                 
/ přívod, sání /

270,00 m2 428,00 Kč 115 560 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, 
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 270,00 m2 161,00 Kč 43 470 Kč

### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  
prům.: 160 mm

6,00 m 331,00 Kč 1 986 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 6,00 m 161,00 Kč 966 Kč
### - Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 100mm,                             

/ izolace vzt. potrubí, výfuk, vzt. nad střechou /
55,00 m2 400,00 Kč 22 000 Kč povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje  přelepeny Al.páskou  

### - Montáž 55,00 m2 135,00 Kč 7 425 Kč

### - Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm,                             
/izolace vzt. přívodního potrubí/

150,00 m2 200,00 Kč 30 000 Kč povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje  přelepeny Al.páskou  

### - Montáž 150,00 m2 153,00 Kč 22 950 Kč

### - Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. 6,00 m2 200,00 Kč 1 200 Kč Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest 
zkušebního ústavu.

### - Montáž 6,00 m2 185,00 Kč 1 110 Kč

### - Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - 
VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech

55,00 m2 428,00 Kč 23 540 Kč včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu 

### - Montáž 55,00 m2 214,00 Kč 11 770 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 440



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### - Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy 2,00 ks 1 070,00 Kč 2 140 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 441



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

11 CHLAZENÍ  - LABORATOŘ 4.02 - 2.NP 110 824 Kč
1 11.1 Venkovní kondenzační jednotka chlazená vzduchem, invertor, 

systém tzv. "MULTISPLIT", typ například:  AYOG-36... , Qch= 10 
kW (max. instalovaný 100%= 10 kW); včetně propojovacího 
"refnetu";   IMPROMAT-KLIMA  - nebo výrobek srovnatelného 
standardu

1,00 ks 46 492,00 Kč 46 492 Kč Tepelné čerpadlo složené z např. ..+...  kW, chladí nebo topí,  
chladivo  ….. ; U=230V

2 - Montáž 1,00 ks 5 350,00 Kč 5 350 Kč

3 11.2 Vnitřní  KAZETOVÁ jednotka chlazení, 600x600mm;             Qch= 
4,6 kW;  s dekoračním panelem;   typ například: AUYG-
18...IMPROMAT-KLIMA..  s čerpadlem kondenzátu  - nebo výrobek 
srovnatelného standardu

2,00 ks 16 211,00 Kč 32 422 Kč včetně příslušenství; pro podlaží 2np

4 - Montáž 2,00 ks 1 605,00 Kč 3 210 Kč

5 - Ovladače- KABELOVÉ dálkové  - pro vnitřní jednotky chlazení, typ 
například: ... ,   - nebo výrobek srovnatelného standardu 

2,00 ks 2 515,00 Kč 5 030 Kč ovladač pro každý výparník, vnitřní jednotku chlazení - dle schema 
chlazení, pro danou místnost

6 - Montáž 2,00 ks 535,00 Kč 1 070 Kč
7 - Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní 

kondenzační jednotky chlazení MULTI , vnější rozměr cca 
1000x400x700mm

1,00 ks 1 605,00 Kč 1 605 Kč konzole/rám pod kotvící body poz. 12.1   ,  materiál - ocel. pozink. 
profily + nátěr RAL

8 - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč
9 - Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely  -  svazek (prům. 6/12 

mm)
10,00 m 600,00 Kč 6 000 Kč Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva ….., vč. 

spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně 
teplené a parotěsné izolace

### - Montáž 10,00 m 203,00 Kč 2 030 Kč
### - Náplň chladiva R410A - chladící médium (2kg..dle bližší specifikace 

dodavatele)
1,00 ks 1 940,00 Kč 1 940 Kč pro doplnění systému "VRF/MULTI"-viz. Schema dod.

### - Montáž 1,00 ks 200,00 Kč 200 Kč
### - Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu 

jednotek a ovladačů - například: 5x1,5mm2)
15,00 m 54,00 Kč 810 Kč Kabeláže mezi vnitřnmi a venkovními jednotkami. Osadit ve 

spolupráci s profesí elektro
### - Montáž 15,00 m 54,00 Kč 810 Kč
### - Prostup do střechy - chránička cca prům. 200 mm (plast) 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve 

spolupráci se stavbou.
### - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
### - Kruhové, plastové potrubí odvodu kondenzátu  (D 32)  , například 

Ekoplastik
5,00 m 268,00 Kč 1 340 Kč potrubí včetně spojovacího,  montážního materiálu a materiálu na 

závěsy, včetně tepelné izolace např. Tubolit
### - Montáž 5,00 m 214,00 Kč 1 070 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 442



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

12 CHLAZENÍ  - UČEBNA 4.30 - 2.NP 110 824 Kč
1 12.1 Venkovní kondenzační jednotka chlazená vzduchem, invertor, 

systém tzv. "MULTISPLIT", typ například:  AYOG-36... , Qch= 10 
kW (max. instalovaný 100%= 10 kW); včetně propojovacího 
"refnetu";   IMPROMAT-KLIMA  - nebo výrobek srovnatelného 
standardu

1,00 ks 46 492,00 Kč 46 492 Kč Tepelné čerpadlo složené z např. ..+...  kW, chladí nebo topí,  
chladivo  ….. ; U=230V

2 - Montáž 1,00 ks 5 350,00 Kč 5 350 Kč

3 12.2 Vnitřní  KAZETOVÁ jednotka chlazení, 600x600mm;             Qch= 
4,6 kW;  s dekoračním panelem;   typ například: AUYG-
18...IMPROMAT-KLIMA..  s čerpadlem kondenzátu  - nebo výrobek 
srovnatelného standardu

2,00 ks 16 211,00 Kč 32 422 Kč včetně příslušenství; pro podlaží 2np

4 - Montáž 2,00 ks 1 605,00 Kč 3 210 Kč

5 - Ovladače- KABELOVÉ dálkové  - pro vnitřní jednotky chlazení, typ 
například: ... ,   - nebo výrobek srovnatelného standardu 

2,00 ks 2 515,00 Kč 5 030 Kč ovladač pro každý výparník, vnitřní jednotku chlazení - dle schema 
chlazení, pro danou místnost

6 - Montáž 2,00 ks 535,00 Kč 1 070 Kč
7 - Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní 

kondenzační jednotky chlazení MULTI , vnější rozměr cca 
1000x400x700mm

1,00 ks 1 605,00 Kč 1 605 Kč konzole/rám pod kotvící body poz. 12.1   ,  materiál - ocel. pozink. 
profily + nátěr RAL

8 - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč
9 - Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely  -  svazek (prům. 6/12 

mm)
10,00 m 600,00 Kč 6 000 Kč Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva ….., vč. 

spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně 
teplené a parotěsné izolace

### - Montáž 10,00 m 203,00 Kč 2 030 Kč
### - Náplň chladiva R410A - chladící médium (2kg..dle bližší specifikace 

dodavatele)
1,00 ks 1 900,00 Kč 1 900 Kč pro doplnění systému "VRF/MULTI"-viz. Schema dod.

### - Montáž 1,00 ks 240,00 Kč 240 Kč
### - Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu 

jednotek a ovladačů - například: 5x1,5mm2)
15,00 m 54,00 Kč 810 Kč Kabeláže mezi vnitřnmi a venkovními jednotkami. Osadit ve 

spolupráci s profesí elektro
### - Montáž 15,00 m 54,00 Kč 810 Kč
### - Prostup do střechy - chránička cca prům. 200 mm (plast) 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve 

spolupráci se stavbou.
### - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
### - Kruhové, plastové potrubí odvodu kondenzátu  (D 32)  , například 

Ekoplastik
5,00 m 268,00 Kč 1 340 Kč potrubí včetně spojovacího,  montážního materiálu a materiálu na 

závěsy, včetně tepelné izolace např. Tubolit
### - Montáž 5,00 m 214,00 Kč 1 070 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 443



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

13 CHLAZENÍ - ZASEDACÍ M. 4.31- 2.NP 54 380 Kč
1 13.1 Kondenzační jednotka chlazení SPLIT- invertor                                          

Qch= 4,5 kW, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou do 2m, 
referenční výrobek například: AOYG-14... IMPROMAT-KLIMA 
(nab.č. ...... ) - nebo výrobek srovnatelného standardu

1,00 ks 15 569,00 Kč 15 569 Kč Vzduchem chlazená jednotka systému SPLIT-invertor, pro venkovní 
instalaci,  Automatický restart

2 - Montáž 1,00 ks 4 280,00 Kč 4 280 Kč

3 13.2 KAZETOVÁ chladící jednotka - vnitřní                                               
Qch= 4,5 kW, včetně INFRA dálkového ovladače, (s čerpadlem 
kondenzátu), dekorační panel; referenční výrobek například: AUYG-
14... IMPROMAT-KLIMA (nab.č. ...... )  - nebo výrobek 
srovnatelného standardu

1,00 ks 17 816,00 Kč 17 816 Kč provedení invertor

4 - Montáž 1,00 ks 1 605,00 Kč 1 605 Kč

5 - Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní 
kondenzační jednotky chlazení, vnější rozměr cca 900x400x700mm

1,00 ks 1 605,00 Kč 1 605 Kč konzole/rám pod kotvící body poz. 13.1,  materiál - ocel. pozink. 
profily + nátěr RAL

6 - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč

7 - Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek  (prům. 6 / 12 mm) - dle 
typu jednotky

10,00 m 600,00 Kč 6 000 Kč Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva …. , vč. 
spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně 
tepelné a parotěsné izolace.

8 - Montáž 10,00 m 203,00 Kč 2 030 Kč
9 - Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu 

jednotek - například: 5x1,5mm2)
15,00 m 54,00 Kč 810 Kč Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Osadit ve spolupráci s 

profesí elektro
### - Montáž 15,00 m 54,00 Kč 810 Kč

### - Prostup do střechy - chránička prům. 150-200 mm (plast) 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve 
spolupráci se stavbou.

### - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
### - Kruhové, plastové potrubí odvodu kondenzátu  (D 32)  , například 

Ekoplastik
5,00 m 268,00 Kč 1 340 Kč potrubí včetně spojovacího,  montážního materiálu a materiálu na 

závěsy, včetně tepelné izolace např. Tubolit
### - Montáž 5,00 m 214,00 Kč 1 070 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 444



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

14 CHLAZENÍ -SERVER 3.57 - 1.NP 60 761 Kč
1 14.1 Kondenzační jednotka chlazení SPLIT- invertor                                          

Qch= 5,2 kW, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou do 5-ti 
m, referenční výrobek například: AOYG-18... IMPROMAT-KLIMA 
(nab.č. ...... )  - nebo výrobek srovnatelného standardu

1,00 ks 15 997,00 Kč 15 997 Kč Vzduchem chlazená jednotka systému SPLIT-invertor, pro venkovní 
instalaci, celkový chladící výkon bude potvrzen dodavetelem 
serveru! ,   Automatický restart, úprava pro celoroční provoz                                                                                             

2 - Montáž 1,00 ks 5 350,00 Kč 5 350 Kč

3 14.2 NÁSTĚNNÁ chladící jednotka - vnitřní                                               
Qch= 5,2 kW,  včetně  dálkového ovladače (INFRA), s čerpadlem 
kondenzátu,  referenční výrobek například: ASYG-18... IMPROMAT-
KLIMA (nab.č. ...... )     - nebo výrobek srovnatelného standardu

1,00 ks 13 589,00 Kč 13 589 Kč provedení invertor, celoroční provoz, celkový chladící výkon bude 
potvrzen dodavetelem serveru! 

4 - Montáž 1,00 ks 1 605,00 Kč 1 605 Kč

5 - Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní 
kondenzační jednotky chlazení, vnější rozměr cca 900x400x700mm

1,00 ks 1 605,00 Kč 1 605 Kč konzole/rám pod kotvící body poz. 14.1   ,  materiál - ocel. pozink. 
profily + nátěr RAL

6 - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč

7 - Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek  (prům. 6 / 12 mm) - dle 
typu jednotky

20,00 m 600,00 Kč 12 000 Kč Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva ….., vč. 
spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně 
tepelné a parotěsné izolace.

8 - Montáž 20,00 m 203,00 Kč 4 060 Kč
9 - Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu 

jednotek - například: 5x1,5mm2)
25,00 m 54,00 Kč 1 350 Kč Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Osadit ve spolupráci s 

profesí elektro
### - Montáž 25,00 m 54,00 Kč 1 350 Kč

### - Prostup do střechy - chránička prům. 150-200 mm (plast) 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve 
spolupráci se stavbou.

### - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
### - Kruhové, plastové potrubí odvodu kondenzátu  (D 32)  , například 

Ekoplastik
5,00 m 268,00 Kč 1 340 Kč potrubí včetně spojovacího,  montážního materiálu a materiálu na 

závěsy, včetně tepelné izolace např. Tubolit
### - Montáž 5,00 m 214,00 Kč 1 070 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 445



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

15 HYGIENICKÁ ZAŘ. M+Ž - 1.NP 28 209 Kč
1 15.1 STŘEŠNÍ ventilátor + "tlumící střešní sokl", například: 

...........prům.250mm - nebo výrobek srovnatelného standardu                                                              
včetně: časového doběhu, pryžových podložek, zpětné samočinné 
klapky - pro prům. 250mm

1,00 ks 10 463,00 Kč 10 463 Kč Odvod 630 m3/h; pex=200Pa

2 - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč
3 15.2 Odvodní talířový ventil kovový prům. 160 mm                                                           8,00 ks 113,00 Kč 904 Kč Qv=70m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm,  vč. 

montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
4 - Montáž 8,00 ks 134,00 Kč 1 072 Kč
5 15.3 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI…..                  

prům.: 160 mm                   /napojení ventilů/
8,00 m 60,00 Kč 480 Kč vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál 

vícevrstvý Al. laminát
6 - Montáž 8,00 m 134,00 Kč 1 072 Kč
7 - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 

plech  
15,00 m2 428,00 Kč 6 420 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, 

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

8 - Montáž 15,00 m2 161,00 Kč 2 415 Kč
9 - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 160 mm
3,00 m 331,00 Kč 993 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 3,00 m 161,00 Kč 483 Kč
### - Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            

/izolace vzt. potrubí výfuku/
5,00 m2 200,00 Kč 1 000 Kč povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  

přelepeny Al.páskou                                                                                              
### - Montáž 5,00 m2 164,00 Kč 820 Kč
### - Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - 

VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech
2,00 m2 428,00 Kč 856 Kč včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu 

### - Montáž 2,00 m2 214,00 Kč 428 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 446



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

16 HYGIENICKÁ ZAŘ. M+Ž - 2.NP 26 528 Kč
1 16.1 STŘEŠNÍ ventilátor + "tlumící střešní sokl", například: 

...........prům.200mm - nebo výrobek srovnatelného standardu                                                              
včetně: časového doběhu, pryžových podložek, zpětné samočinné 
klapky - pro prům. 200mm

1,00 ks 10 463,00 Kč 10 463 Kč Odvod 560 m3/h; pex=150Pa

2 - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč
3 16.2 Odvodní talířový ventil kovový prům. 160 mm                                                           8,00 ks 113,00 Kč 904 Kč Qv=70m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm,  vč. 

montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
4 - Montáž 8,00 ks 134,00 Kč 1 072 Kč
5 16.3 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI…..                  

prům.: 160 mm                   /napojení ventilů/
8,00 m 60,00 Kč 480 Kč vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál 

vícevrstvý Al. laminát
6 - Montáž 8,00 m 134,00 Kč 1 072 Kč
7 - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 

plech  
14,00 m2 428,00 Kč 5 992 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, 

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

8 - Montáž 14,00 m2 161,00 Kč 2 254 Kč
9 - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 160 mm
3,00 m 331,00 Kč 993 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 3,00 m 161,00 Kč 483 Kč
### - Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            

/izolace vzt. potrubí výfuku/
2,00 m2 200,00 Kč 400 Kč povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  

přelepeny Al.páskou                                                                                              
### - Montáž 2,00 m2 164,00 Kč 328 Kč
### - Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - 

VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech
2,00 m2 428,00 Kč 856 Kč včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu 

### - Montáž 2,00 m2 214,00 Kč 428 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 447



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

17 HYGIENICKÁ ZAŘ.  Ž - 1.NP 25 020 Kč
1 17.1 STŘEŠNÍ ventilátor + "tlumící střešní sokl", například: 

...........prům.200mm - nebo výrobek srovnatelného standardu                                                              
včetně: časového doběhu, pryžových podložek, zpětné samočinné 
klapky - pro prům. 200mm

1,00 ks 10 463,00 Kč 10 463 Kč Odvod 200 m3/h; pex=200Pa

2 - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč
3 17.2 Odvodní talířový ventil kovový prům. 160 mm                                                           3,00 ks 113,00 Kč 339 Kč Qv=70m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm,  vč. 

montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
4 - Montáž 3,00 ks 134,00 Kč 402 Kč
5 17.3 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI…..                  

prům.: 160 mm                   /napojení ventilů/
3,00 m 60,00 Kč 180 Kč vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál 

vícevrstvý Al. laminát
6 - Montáž 3,00 m 134,00 Kč 402 Kč
7 - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 

plech  
15,00 m2 428,00 Kč 6 420 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, 

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

8 - Montáž 15,00 m2 161,00 Kč 2 415 Kč
9 - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 160 mm
1,00 m 331,00 Kč 331 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 1,00 m 161,00 Kč 161 Kč
### - Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            

/izolace vzt. potrubí výfuku/
5,00 m2 200,00 Kč 1 000 Kč povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  

přelepeny Al.páskou                                                                                              
### - Montáž 5,00 m2 164,00 Kč 820 Kč
### - Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - 

VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech
2,00 m2 428,00 Kč 856 Kč včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu 

### - Montáž 2,00 m2 214,00 Kč 428 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 448



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

18 HYGIENICKÁ ZAŘ.  Ž - 1.NP 25 461 Kč
1 18.1 STŘEŠNÍ ventilátor + "tlumící střešní sokl", například: 

...........prům.200mm - nebo výrobek srovnatelného standardu                                                              
včetně: časového doběhu, pryžových podložek, zpětné samočinné 
klapky - pro prům. 200mm

1,00 ks 10 463,00 Kč 10 463 Kč Odvod 280 m3/h; pex=200Pa

2 - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč
3 18.2 Odvodní talířový ventil kovový prům. 160 mm                                                           4,00 ks 113,00 Kč 452 Kč Qv=70m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm,  vč. 

montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
4 - Montáž 4,00 ks 134,00 Kč 536 Kč
5 18.3 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI…..                  

prům.: 160 mm                   /napojení ventilů/
4,00 m 60,00 Kč 240 Kč vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál 

vícevrstvý Al. laminát
6 - Montáž 4,00 m 134,00 Kč 536 Kč
7 - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 

plech  
15,00 m2 428,00 Kč 6 420 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, 

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

8 - Montáž 15,00 m2 161,00 Kč 2 415 Kč
9 - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 160 mm
1,00 m 331,00 Kč 331 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 1,00 m 161,00 Kč 161 Kč
### - Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            

/izolace vzt. potrubí výfuku/
5,00 m2 200,00 Kč 1 000 Kč povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  

přelepeny Al.páskou                                                                                              
### - Montáž 5,00 m2 164,00 Kč 820 Kč
### - Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - 

VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech
2,00 m2 428,00 Kč 856 Kč včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu 

### - Montáž 2,00 m2 214,00 Kč 428 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 449



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

19 HYGIENICKÁ ZAŘ.  Ž - 2.NP 20 932 Kč
1 19.1 STŘEŠNÍ ventilátor + "tlumící střešní sokl", například: 

...........prům.200mm - nebo výrobek srovnatelného standardu                                                              
včetně: časového doběhu, pryžových podložek, zpětné samočinné 
klapky - pro prům. 200mm

1,00 ks 10 463,00 Kč 10 463 Kč Odvod 280 m3/h; pex=180Pa

2 - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč
3 19.2 Odvodní talířový ventil kovový prům. 160 mm                                                           4,00 ks 113,00 Kč 452 Kč Qv=70m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm,  vč. 

montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
4 - Montáž 4,00 ks 134,00 Kč 536 Kč
5 19.3 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI…..                  

prům.: 160 mm                   /napojení ventilů/
5,00 m 60,00 Kč 300 Kč vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál 

vícevrstvý Al. laminát
6 - Montáž 5,00 m 134,00 Kč 670 Kč
7 - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 

plech  
8,00 m2 428,00 Kč 3 424 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, 

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

8 - Montáž 8,00 m2 161,00 Kč 1 288 Kč
9 - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 160 mm
2,00 m 331,00 Kč 662 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 2,00 m 161,00 Kč 322 Kč
### - Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            

/izolace vzt. potrubí výfuku/
2,00 m2 200,00 Kč 400 Kč povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  

přelepeny Al.páskou                                                                                              
### - Montáž 2,00 m2 164,00 Kč 328 Kč
### - Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - 

VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech
2,00 m2 428,00 Kč 856 Kč včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu 

### - Montáž 2,00 m2 214,00 Kč 428 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 450



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

20 HYGIENICKÁ ZAŘ.  M - 2.NP 20 932 Kč
1 20.1 STŘEŠNÍ ventilátor + "tlumící střešní sokl", například: 

...........prům.200mm - nebo výrobek srovnatelného standardu                                                              
včetně: časového doběhu, pryžových podložek, zpětné samočinné 
klapky - pro prům. 200mm

1,00 ks 10 463,00 Kč 10 463 Kč Odvod 280 m3/h; pex=180Pa

2 - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč
3 20.2 Odvodní talířový ventil kovový prům. 160 mm                                                           4,00 ks 113,00 Kč 452 Kč Qv=70m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm,  vč. 

montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
4 - Montáž 4,00 ks 134,00 Kč 536 Kč
5 20.3 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI…..                  

prům.: 160 mm                   /napojení ventilů/
5,00 m 60,00 Kč 300 Kč vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál 

vícevrstvý Al. laminát
6 - Montáž 5,00 m 134,00 Kč 670 Kč
7 - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 

plech  
8,00 m2 428,00 Kč 3 424 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, 

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

8 - Montáž 8,00 m2 161,00 Kč 1 288 Kč
9 - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 160 mm
2,00 m 331,00 Kč 662 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 2,00 m 161,00 Kč 322 Kč
### - Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            

/izolace vzt. potrubí výfuku/
2,00 m2 200,00 Kč 400 Kč povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  

přelepeny Al.páskou                                                                                              
### - Montáž 2,00 m2 164,00 Kč 328 Kč
### - Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - 

VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech
2,00 m2 428,00 Kč 856 Kč včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu 

### - Montáž 2,00 m2 214,00 Kč 428 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 451



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

21 HYGIENICKÁ ZAŘ.  (BYT) - 2.NP 11 426 Kč
1 21.1 Diagonální ventilátor, například: ...........prům.125mm - nebo 

výrobek srovnatelného standardu                                                              
včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet  2ks                                                                                        
zpětné samočinné klapky - pro prům. 125mm

1,00 ks 2 143,00 Kč 2 143 Kč Odvod 100 m3/h; pex=130Pa

2 - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
3 21.2 Tlumič hluku do kruhového potrubí, například:  ... 125 / 600         - 

nebo výrobek srovnatelného standardu                                
1,00 ks 933,00 Kč 933 Kč pro kruhové potrubí prům. 125 mm, délka tlumiče 600 mm

4 - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
5 21.3 Výfuková hlavice prům. 160mm                                                     

…. - nebo výrobek srovnatelného standardu  /výfuk/ 
1,00 ks 735,00 Kč 735 Kč

6 - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč

7 21.4 Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm                                                           2,00 ks 81,00 Kč 162 Kč Qv=50m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm,  vč. 
montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)

8 - Montáž 2,00 ks 134,00 Kč 268 Kč
9 21.5 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI…..                  

prům.: 125 mm                   /napojení ventilů/
2,00 m 71,00 Kč 142 Kč vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál 

vícevrstvý Al. laminát
### - Montáž 2,00 m 134,00 Kč 268 Kč
### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 

plech  
2,00 m2 428,00 Kč 856 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, 

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 2,00 m2 161,00 Kč 322 Kč
### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 125 mm
5,00 m 254,00 Kč 1 270 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 5,00 m 161,00 Kč 805 Kč
### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 160 mm
1,00 m 331,00 Kč 331 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 1,00 m 161,00 Kč 161 Kč
### - Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            

/izolace vzt. potrubí výfuku/
2,00 m2 200,00 Kč 400 Kč povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  

přelepeny Al.páskou                                                                                              
### - Montáž 2,00 m2 164,00 Kč 328 Kč
### - Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - 

VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech
2,00 m2 428,00 Kč 856 Kč včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu 

### - Montáž 2,00 m2 214,00 Kč 428 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 452



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

22 HYGIENICKÁ ZAŘ.  (ZAMĚSTNANCI) - 1.NP 26 667 Kč
1 22.1 Diagonální ventilátor, například: ...........prům.125mm - nebo 

výrobek srovnatelného standardu                                                              
včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet  2ks                                                                                        
zpětné samočinné klapky - pro prům. 125mm

1,00 ks 2 143,00 Kč 2 143 Kč Odvod 170 m3/h; pex=130Pa

2 - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
3 22.2 Diagonální ventilátor, například: ...........prům.125mm - nebo 

výrobek srovnatelného standardu                                                              
včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet  2ks                                                                                        
zpětné samočinné klapky - pro prům. 125mm

1,00 ks 2 143,00 Kč 2 143 Kč Odvod 100 m3/h; pex=130Pa

4 - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
5 22.3 Tlumič hluku do kruhového potrubí, například:  ... 125 / 600         - 

nebo výrobek srovnatelného standardu                                
3,00 ks 933,00 Kč 2 799 Kč pro kruhové potrubí prům. 125 mm, délka tlumiče 600 mm

6 - Montáž 3,00 ks 375,00 Kč 1 125 Kč
7 22.4 Výfukový kus - krycí mřížka výfuku prům. 160; s úkosem 45°; 

připojení na vzt. potrubí výfuku; volná plocha cca 75%
1,00 ks 235,00 Kč 235 Kč materiál:   ocelový pozinkovaný plech, profily

8 - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč

9 22.5 Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm                                                           5,00 ks 81,00 Kč 405 Kč Qv=50m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm,  vč. 
montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)

### - Montáž 5,00 ks 134,00 Kč 670 Kč
### 22.6 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI…..                  

prům.: 125 mm                   /napojení ventilů/
5,00 m 71,00 Kč 355 Kč vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál 

vícevrstvý Al. laminát
### - Montáž 5,00 m 134,00 Kč 670 Kč
### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 

plech  
2,00 m2 428,00 Kč 856 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, 

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 2,00 m2 161,00 Kč 322 Kč
### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 125 mm
10,00 m 254,00 Kč 2 540 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 10,00 m 161,00 Kč 1 610 Kč
### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 160 mm
10,00 m 397,00 Kč 3 970 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 10,00 m 161,00 Kč 1 610 Kč
### - Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            

/izolace vzt. potrubí výfuku/
8,00 m2 200,00 Kč 1 600 Kč povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  

přelepeny Al.páskou                                                                                              
### - Montáž 8,00 m2 164,00 Kč 1 312 Kč
### - Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - 

VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech
2,00 m2 428,00 Kč 856 Kč včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu 

### - Montáž 2,00 m2 214,00 Kč 428 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 453



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 454



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

23 ZÁZEMÍ ZASEDACÍ M. - 2.NP 8 030 Kč
1 23.1 Kuchyňský odsavač par (digestoř) - podvěsný -  šíře 600mm,  

tukový filtr, osvětlení, ventilátor radiální 3-4°otáček, s připojovacím 
hrdlem prům. 100-125mm,  např. ........

1,00 ks 3 210,00 Kč 3 210 Kč Qv= 90-250m3/h,

2 - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč
3 23.2 Zpětná, těsná klapka RSKW 125  - nebo výrobek srovnatelného 

standardu  (ElektrodesignVentilátory spol. s r.o.)
1,00 ks 519,00 Kč 519 Kč pro výfuk digestoře, klapka s permanentním magnetem

4 - Montáž 1,00 ks 161,00 Kč 161 Kč

5 23.3 Protidešťová žaluzie PZ-AL-200x200 + RAL ....                                                      
- nebo výrobek srovnatelného standardu

1,00 ks 999,00 Kč 999 Kč s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, 
průtočná plocha cca 0,025m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu

6 - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč

7 - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 
plech  

1,00 m2 428,00 Kč 428 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, 
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

8 - Montáž 1,00 m2 161,00 Kč 161 Kč
9 - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. 

pozink. plech,  prům.: 125 mm
3,00 m 297,00 Kč 891 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 3,00 m 161,00 Kč 483 Kč

24 SKLADY - 2.PP 76 667 Kč
1 24.1 Radiální ventilátor do 4.hr. potrubí , například: .........600x300mm - 

nebo výrobek srovnatelného standardu                                                              
včetně: pružných připojovacích manžet  2ks 

1,00 ks 18 902,00 Kč 18 902 Kč Odvod 2.200 m3/h; pex=240Pa

2 - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč
3 24.2 Uzavírací klapka s protiběž. Listy 630x400.S - těsná                                             

( včetně ovládání servopohonem ..230V)    / výfuk /
1,00   ks 4 882,00 Kč 4 882 Kč rám-ocel. pozink. profily, Listy- hliník, ozub.kola - PVC

4 - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
5 24.3 Tlumič hluku v plášti 600x300;  L=1000mm  - deskový                       

/ výfuk /
1,00 ks 3 210,00 Kč 3 210 Kč deska tlumiče hluku (3x)  -  G.100x295x1000 s náběhy na obou 

koncích
6 - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč
7 24.4 Protidešťová žaluzie PZ-AL-630x400 + RAL ....                                                      

- nebo výrobek srovnatelného standardu
1,00 ks 1 957,00 Kč 1 957 Kč s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, 

průtočná plocha cca 0,2m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu

8 - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč

9 24.5 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  400x140, 
1.O - R1, odvodní

8,00 ks 597,00 Kč 4 776 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 275 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 8,00 ks 214,00 Kč 1 712 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 455



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 
plech  

60,00 m2 428,00 Kč 25 680 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, 
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 60,00 m2 161,00 Kč 9 660 Kč
### - Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            

/izolace vzt. potrubí výfuku/
10,00 m2 200,00 Kč 2 000 Kč povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  

přelepeny Al.páskou                                                                                              
### - Montáž 10,00 m2 164,00 Kč 1 640 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 456



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

25 SERVIS LYŽÍ - 2.PP 63 341 Kč
1 25.1 Radiální ventilátor do 4.hr. potrubí , například: .........600x300mm - 

nebo výrobek srovnatelného standardu                                                              
včetně: pružných připojovacích manžet  2ks 

1,00 ks 18 902,00 Kč 18 902 Kč Odvod 2.000 m3/h; pex=240Pa

2 - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč
3 25.2 Uzavírací klapka s protiběž. Listy 600x300.S - těsná                                             

( včetně ovládání servopohonem ..230V)    / výfuk /
1,00   ks 4 106,00 Kč 4 106 Kč rám-ocel. pozink. profily, Listy- hliník, ozub.kola - PVC

4 - Montáž 1,00 ks 535,00 Kč 535 Kč
5 25.3 Uzavírací klapka s protiběž. Listy 400x315.S - těsná                                             

( včetně ovládání servopohonem ..230V)    / sání /
1,00   ks 3 749,00 Kč 3 749 Kč rám-ocel. pozink. profily, Listy- hliník, ozub.kola - PVC

6 - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
7 25.4 Protipožární klapka - 400x315, včetně montážních příložek 1,00 ks 3 671,00 Kč 3 671 Kč Provedení ovládání: pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-

2 ; dále s konc. spinačem polohy "otevřeno i zavřeno"
8 - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč

9 25.5 Tlumič hluku v plášti 600x300;  L=1000mm  - deskový                       
/ sání, výfuk /

2,00 ks 3 210,00 Kč 6 420 Kč deska tlumiče hluku (3x)  -  G.100x295x1000 s náběhy na obou 
koncích

### - Montáž 2,00 ks 535,00 Kč 1 070 Kč
### 25.6 Krycí mřížka KMH  400x315 mm  (zakrytí otvoru ve vzt. potrubí) 2,00 ks 353,00 Kč 706 Kč materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha min. 80%

### - Montáž 2,00 ks 268,00 Kč 536 Kč
### 25.7 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  400x200, 

1.O - R1, odvodní
4,00 ks 611,00 Kč 2 444 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 

odvod 500 m3/h; RAL určí architekt projektu
### - Montáž 4,00 ks 214,00 Kč 856 Kč

### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 
plech  

25,00 m2 428,00 Kč 10 700 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, 
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 25,00 m2 161,00 Kč 4 025 Kč
### - Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            

/izolace vzt. potrubí výfuku/
10,00 m2 200,00 Kč 2 000 Kč povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  

přelepeny Al.páskou                                                                                              
### - Montáž 10,00 m2 164,00 Kč 1 640 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 457



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

26 KOTELNA - 2.PP 14 997 Kč
1 26.1 Protidešťová žaluzie PZ-AL-500x630 + RAL ....                                                      

- nebo výrobek srovnatelného standardu
2,00 ks 2 393,00 Kč 4 786 Kč s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, 

průtočná plocha cca 0,25m2 ; RAL žaluzie - určí architekt projektu

2 - Montáž 2,00 ks 535,00 Kč 1 070 Kč

3 26.2 Regulační klapka s protiběž. listy 500x630.R,                                           
ovládání ruční, s aretací polohy listu

1,00   ks 2 511,00 Kč 2 511 Kč rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC 

4 - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
5 26.3 Krycí mřížka KMH  500x630 mm  (zakrytí otvoru ve vzt. potrubí) 2,00 ks 477,00 Kč 954 Kč materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha min. 80%

6 - Montáž 2,00 ks 268,00 Kč 536 Kč
7 - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 

plech  
5,00 m2 428,00 Kč 2 140 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, 

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

8 - Montáž 5,00 m2 161,00 Kč 805 Kč
9 - Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            

/izolace vzt. potrubí výfuku/
5,00 m2 200,00 Kč 1 000 Kč povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  

přelepeny Al.páskou                                                                                              
### - Montáž 5,00 m2 164,00 Kč 820 Kč

27 SKLADY, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI - 1.PP 29 151 Kč
1 27.1 Radiální potrubní ventilátor, například: ...........prům.160mm - nebo 

výrobek srovnatelného standardu                                                              
včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet  2ks                                                                                        
zpětné samočinné klapky - pro prům. 160mm

1,00 ks 2 546,00 Kč 2 546 Kč Odvod 500 m3/h; pex=220Pa

2 - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
3 27.2 Tlumič hluku do kruhového potrubí, například:  ... 160 / 900         - 

nebo výrobek srovnatelného standardu                                
2,00 ks 1 425,00 Kč 2 850 Kč pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 900 mm

4 - Montáž 2,00 ks 375,00 Kč 750 Kč
5 27.3 Protidešťová žaluzie PZ-AL-250x250 + RAL ....                                                      

- nebo výrobek srovnatelného standardu
1,00 ks 1 114,00 Kč 1 114 Kč s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, 

průtočná plocha cca 0,05m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu

6 - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč

7 27.4 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  280x100, 
1.O - R1, odvodní

7,00 ks 458,00 Kč 3 206 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 50-100 m3/h; RAL určí architekt projektu

8 - Montáž 7,00 ks 214,00 Kč 1 498 Kč

9 - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 
plech  

25,00 m2 428,00 Kč 10 700 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, 
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 25,00 m2 161,00 Kč 4 025 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 458



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  
prům.: 160 mm

2,00 m 331,00 Kč 662 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 2,00 m 161,00 Kč 322 Kč
### - Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            

/izolace vzt. potrubí výfuku/
2,00 m2 200,00 Kč 400 Kč povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  

přelepeny Al.páskou                                                                                              
### - Montáž 2,00 m2 164,00 Kč 328 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 459



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

28 BUFET 3.64 - 1.NP 43 608 Kč
1 28.1 Radiální izolovaný ventilátor, například: CAB 160 

PLUS.....prům.160mm - nebo výrobek srovnatelného standardu                                                              
včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet  2ks;  
zpětné samočinné klapky - pro prům. 160mm

1,00 ks 10 312,00 Kč 10 312 Kč Odvod 500 m3/h; pex=130Pa

2 - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
3 28.2 Tlumič hluku do kruhového potrubí, například:  ... 200 / 900         - 

nebo výrobek srovnatelného standardu                                
2,00 ks 1 621,00 Kč 3 242 Kč pro kruhové potrubí prům. 200 mm, délka tlumiče 900 mm

4 - Montáž 2,00 ks 375,00 Kč 750 Kč
5 28.3 Protidešťová žaluzie PZ-AL-250x250 + RAL ....                                                      

- nebo výrobek srovnatelného standardu
1,00 ks 1 114,00 Kč 1 114 Kč s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, 

průtočná plocha cca 0,05m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu

6 - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč

7 28.4 Obdélníková výustka pro kruhové potrubí, komfortní,  325x75, 1.O - 
R1, odvodní

4,00 ks 339,00 Kč 1 356 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 125 m3/h; RAL určí architekt projektu

8 - Montáž 4,00 ks 214,00 Kč 856 Kč

9 - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 
plech  

2,00 m2 428,00 Kč 856 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, 
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 2,00 m2 161,00 Kč 322 Kč
### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 160-200 mm
30,00 m 398,00 Kč 11 940 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 30,00 m 161,00 Kč 4 830 Kč
### - Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            

/izolace vzt. potrubí výfuku/
20,00 m2 200,00 Kč 4 000 Kč povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  

přelepeny Al.páskou                                                                                              
### - Montáž 20,00 m2 164,00 Kč 3 280 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 460



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

29 ROZVODNA ELE. 3.06 - 1.NP 35 396 Kč
1 29.1 Radiální potrubní ventilátor, například: ...........prům.315mm - nebo 

výrobek srovnatelného standardu                                                              
včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet  2ks                                                                                        
zpětné samočinné klapky - pro prům. 315mm

1,00 ks 4 260,00 Kč 4 260 Kč Odvod 900 m3/h; pex=180Pa

2 - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
3 29.2 Tlumič hluku do kruhového potrubí, například:  ... 315 / 900         - 

nebo výrobek srovnatelného standardu                                
2,00 ks 2 619,00 Kč 5 238 Kč pro kruhové potrubí prům. 315 mm, délka tlumiče 900 mm

4 - Montáž 2,00 ks 375,00 Kč 750 Kč
5 29.3 Výfukový kus - krycí mřížka výfuku  250x450 mm;  připojení na vzt. 

potrubí výfuku; volná plocha cca 75%
1,00 ks 1 017,00 Kč 1 017 Kč materiál:   ocelový pozinkovaný plech, profily

6 - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč

7 29.4 Protipožární stěnový uzávěr  - například: ….. EI 60  - 315x400  - 
nebo výrobek srovnatelného standardu, včetně koncových spínačů 
polohy

1,00 ks 6 579,00 Kč 6 579 Kč Provedení spouštění: teplotní tavnou pojistkou + ruční, "požární 
odolnost EI 60"

8 - Montáž 1,00 ks 803,00 Kč 803 Kč

9 29. Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  560x200, 
1.O - R1, odvodní

2,00 ks 858,00 Kč 1 716 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 450 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 2,00 ks 214,00 Kč 428 Kč

### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 
plech  

14,00 m2 428,00 Kč 5 992 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, 
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 14,00 m2 161,00 Kč 2 254 Kč
### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 315 mm
1,00 m 631,00 Kč 631 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 1,00 m 161,00 Kč 161 Kč
### - Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            

/izolace vzt. potrubí výfuku/
10,00 m2 200,00 Kč 2 000 Kč povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  

přelepeny Al.páskou                                                                                              
### - Montáž 10,00 m2 164,00 Kč 1 640 Kč
### - Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - 

VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech
2,00 m2 428,00 Kč 856 Kč včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu 

### - Montáž 2,00 m2 214,00 Kč 428 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 461



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

30 DÍLNA, SKLAD SPRÁVCE - 1.NP 18 306 Kč
1 30.1 Diagonální ventilátor, například: ...........prům.160mm - nebo 

výrobek srovnatelného standardu                                                              
včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet  2ks                                                                                        
zpětné samočinné klapky - pro prům. 160mm

1,00 ks 2 546,00 Kč 2 546 Kč Odvod 450 m3/h; pex=150Pa

2 - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
3 30.2 Tlumič hluku do kruhového potrubí, například:  ... 160 / 600           - 

nebo výrobek srovnatelného standardu                                
1,00 ks 1 064,00 Kč 1 064 Kč pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 600 mm

4 - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč
5 30.3 Protidešťová žaluzie PZ-AL-200x200 + RAL ....                                                      

- nebo výrobek srovnatelného standardu
1,00 ks 999,00 Kč 999 Kč s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, 

průtočná plocha cca 0,025m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu

6 - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč

7 30.4 Regulační klapka, RK - 125 - R,                                           ovládání 
ruční, s aretací polohy listu

1,00   ks 213,00 Kč 213 Kč jednolistá, pro kruhové potrubí

8 - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč
9 30.5 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  200x100, 

1.O - R1, odvodní
1,00 ks 391,00 Kč 391 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 

odvod 50 m3/h; RAL určí architekt projektu
### - Montáž 1,00 ks 214,00 Kč 214 Kč

### 30.6 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  280x100, 
1.O - R1, odvodní

4,00 ks 458,00 Kč 1 832 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 100 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 4,00 ks 214,00 Kč 856 Kč

### 30.7 Stěnová mřížka uzavřená  SMU-17,5-400x200, včetně upínacího 
rámečku do stěny

2,00 ks 471,00 Kč 942 Kč materiál: hliníkové profily, rozteč listů 17,5mm

### - Montáž 2,00 ks 214,00 Kč 428 Kč

### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 
plech  

10,00 m2 428,00 Kč 4 280 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, 
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 10,00 m2 161,00 Kč 1 610 Kč
### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 125 mm
1,00 m 305,00 Kč 305 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 1,00 m 161,00 Kč 161 Kč
### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 160 mm
1,00 m 397,00 Kč 397 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 1,00 m 161,00 Kč 161 Kč
### - Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            

/izolace vzt. potrubí výfuku/
2,00 m2 200,00 Kč 400 Kč povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  

přelepeny Al.páskou                                                                                              
### - Montáž 2,00 m2 164,00 Kč 328 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 462



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

31 BUFET 3.28 - 1.NP 18 020 Kč
1 31.1 Diagonální ventilátor, například: ...........prům.160mm - nebo 

výrobek srovnatelného standardu                                                              
včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet  2ks                                                                                        
zpětné samočinné klapky - pro prům. 160mm

1,00 ks 2 546,00 Kč 2 546 Kč Odvod 400 m3/h; pex=150Pa

2 - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
3 31.2 Tlumič hluku do kruhového potrubí, například:  ... 160 / 900         - 

nebo výrobek srovnatelného standardu                                
2,00 ks 1 425,00 Kč 2 850 Kč pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 900 mm

4 - Montáž 2,00 ks 375,00 Kč 750 Kč
5 31.3 Protidešťová žaluzie PZ-AL-200x200 + RAL ....                                                      

- nebo výrobek srovnatelného standardu
1,00 ks 999,00 Kč 999 Kč s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, 

průtočná plocha cca 0,025m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu

6 - Montáž 1,00 ks 268,00 Kč 268 Kč

7 31.4 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  280x140, 
1.O - R1, odvodní

2,00 ks 505,00 Kč 1 010 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 200 m3/h; RAL určí architekt projektu

8 - Montáž 2,00 ks 214,00 Kč 428 Kč

9 - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 
plech  

2,00 m2 428,00 Kč 856 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, 
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 2,00 m2 161,00 Kč 322 Kč
### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 160 mm
14,00 m 331,00 Kč 4 634 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 14,00 m 161,00 Kč 2 254 Kč
### - Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            

/izolace vzt. potrubí výfuku/
2,00 m2 200,00 Kč 400 Kč povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  

přelepeny Al.páskou                                                                                              
### - Montáž 2,00 m2 164,00 Kč 328 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 463



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

32 Ú.T. VÝMĚNÍK 3.05 - 1.NP 41 622 Kč
1 32.1 Radiální potrubní ventilátor, například: ...........prům.315mm - nebo 

výrobek srovnatelného standardu                                                              
včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet  2ks                                                                                        
zpětné samočinné klapky - pro prům. 315mm

1,00 ks 4 260,00 Kč 4 260 Kč Odvod 1.000 m3/h; pex=180Pa

2 - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
3 32.2 Tlumič hluku do kruhového potrubí, například:  ... 315 / 900         - 

nebo výrobek srovnatelného standardu                                
2,00 ks 2 619,00 Kč 5 238 Kč pro kruhové potrubí prům. 315 mm, délka tlumiče 900 mm

4 - Montáž 2,00 ks 375,00 Kč 750 Kč
5 32.3 Protidešťová žaluzie PZ-AL-315x315 + RAL ....                                                      

- nebo výrobek srovnatelného standardu
1,00 ks 1 322,00 Kč 1 322 Kč s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, 

průtočná plocha cca 0,08m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu

6 - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč

7 32.4 Protidešťová žaluzie PZ-AL-500x400 + RAL ....                                                      
- nebo výrobek srovnatelného standardu

1,00 ks 1 753,00 Kč 1 753 Kč s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, 
průtočná plocha cca 0,16m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu

8 - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč

9 32.5 Regulační klapka s protiběž. listy 500x400.R,                                           
ovládání ruční, s aretací polohy listu

1,00   ks 1 791,00 Kč 1 791 Kč rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC 

### - Montáž 1,00 ks 375,00 Kč 375 Kč
### 32.6 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  400x140, 

1.O - R1, odvodní
1,00 ks 597,00 Kč 597 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 

odvod 200 m3/h; RAL určí architekt projektu
### - Montáž 1,00 ks 214,00 Kč 214 Kč

### 32.7 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  400x140, 
2.O - R1, přívodní

1,00 ks 773,00 Kč 773 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
přívod 200 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 1,00 ks 214,00 Kč 214 Kč

### 32.8 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  560x200, 
1.O - R1, odvodní

2,00 ks 858,00 Kč 1 716 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
odvod 500 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 2,00 ks 214,00 Kč 428 Kč

### 32.9 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  560x280, 
2.O - R1, přívodní

3,00 ks 1 404,00 Kč 4 212 Kč mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; 
přívod 660 m3/h; RAL určí architekt projektu

### - Montáž 3,00 ks 214,00 Kč 642 Kč

### - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. 
plech  

20,00 m2 428,00 Kč 8 560 Kč spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, 
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

### - Montáž 20,00 m2 161,00 Kč 3 220 Kč
### - Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  

prům.: 315 mm
1,00 m 631,00 Kč 631 Kč vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 

pružným uložením
### - Montáž 1,00 m 161,00 Kč 161 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 464



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

### - Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            
/izolace vzt. potrubí výfuku/

10,00 m2 200,00 Kč 2 000 Kč povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  
přelepeny Al.páskou                                                                                              

### - Montáž 10,00 m2 164,00 Kč 1 640 Kč

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 465



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

33 DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH VZT ZAŘÍZENÍ, POTRUBÍ 117 700 Kč
1 33.1 PODLAŽÍ 2.PP  =   Demontáže vzt zařízení, potrubí, izolací pro 

původní větrání kotelny, 2x strojoven pro dolní tělocvičnu, dále vzt. 
pro sklady. Demontáž, odvoz, likvidace.

1,00 ks 53 500,00 Kč 53 500 Kč Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží celkem dvou vzt. 
jednotek, sestav přívodu a odvodu vzduchu a příslušného vzt potrubí 
nejen ve strojovnách, sloužících původně pro dolní tělocvičnu. Dále 
vzt. potrubí a 2x ventilátory v kotelně. 1xventilátor a potrubí ve 
skladu. Odhad hmotnosti vzt jednotek 2x500kg, odhad hmotnosti 
vzt. pozink. potrubí  1.500kg, 

2 33.2 PODLAŽÍ 1.PP  =   Demontáže vzt zařízení, potrubí, izolací pro 
původní větrání dolní tělocvičny, posilovny, vestibulu, sauny, šaten. 
Demontáž, odvoz, likvidace.

1,00 ks 16 050,00 Kč 16 050 Kč Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží celkem čtyř vzt. 
jednotek, sestav přívodu nebo i odvodu vzduchu a příslušného vzt 
potrubí, sloužících původně pro dolní tělocvičnu, posilovnu, vestibul, 
saunu. Odhad hmotnosti vzt jednotek 4x600kg, odhad hmotnosti vzt. 
pozink. potrubí  3.000kg, 

3 33.3 PODLAŽÍ 1.NP  =   Demontáže vzt zařízení, potrubí, izolací pro 
původní větrání sauny, šaten, bufetu, vestibulu, skladů. Demontáž, 
odvoz, likvidace.

1,00 ks 16 050,00 Kč 16 050 Kč Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží  ventilátorů a 
příslušného vzt potrubí, sloužících původně pro celé podlaží. Odhad 
hmotnosti vzt jednotek nebo ventilátorů do 100kg, odhad hmotnosti 
vzt. pozink. potrubí  3.500kg, 

4 33.4 PODLAŽÍ 2.NP  =   Demontáže vzt zařízení, potrubí, izolací pro 
původní větrání šaten, vestibulu, učeben, skladů. Demontáž, odvoz, 
likvidace. (Horní tělocvična zůstává stávající)

1,00 ks 16 050,00 Kč 16 050 Kč Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží  ventilátorů a 
příslušného vzt potrubí, sloužících původně pro celé podlaží. Odhad 
hmotnosti vzt jednotek nebo ventilátorů do 100kg, odhad hmotnosti 
vzt. pozink. potrubí  2.500kg, 

5 33.5 STŘECHA NAD KANCELÁŘEMI, VESTIBULEM =   Demontáže 
vzt zařízení, potrubí, izolací pro původní větrání šaten, sauny, 
vestibulu, hygienických zařízení. Demontáž, odvoz, likvidace. 
(Horní tělocvična zůstává stávající)

1,00 ks 16 050,00 Kč 16 050 Kč Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží  odsávacích 
ventilátorů a příslušného vzt potrubí, sloužících původně pro saunu, 
šatny vestibul a hyg. zař.. Odhad hmotnosti vzt jednotek nebo 
ventilátorů do 700kg, odhad hmotnosti vzt. pozink. potrubí  1.000kg, 

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 466



P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množství MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky
1 2 3 4 5 6 7 8

34 DOPLŇKOVÝ MATERIÁL 14 721 Kč
1 - Revizní dvířka do podhledu- kovová cca 400x400mm 5,00 ks 642,00 Kč 3 210 Kč s magnetem pro uzavření

2 - Montáž 5,00 ks 375,00 Kč 1 875 Kč

3 - Dveřní mřížky - kovové, cca 475x86mm 6,00 ks 1 338,00 Kč 8 028 Kč ventilační mřížka do dveřního křídla

4 - Montáž 6,00 ks 268,00 Kč 1 608 Kč

35 Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce 271 192 Kč
1 35.1 Náklady na dopravu VZT zařízení 1,00   ks 214 000,00 Kč 214 000 Kč Doprava vzt komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí 

atd. na místo stavby
2 35.2 Pomocné konstrukce, lešení 1,00   ks 21 400,00 Kč 21 400 Kč Pro práci ve výšce podlaží do 3,5m, telocv. haly 9m,  dále práce na 

střeše a fasádě objektu
3 35.3 Zednické výpomoci 1,00   ks 10 700,00 Kč 10 700 Kč Spolupráce na prostupech v počtu do  60-ti ks

4 35.4 Komplexní vyzkoušení 1,00 ks 8 025,00 Kč 8 025 Kč Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 48 N.hod.

5 35.5 Zaregulování VZT 1,00 ks 10 700,00 Kč 10 700 Kč Zaregulování průtoku vzduchu na koncových elementech v počtu do 
300 ks

6 35.6 Zaškolení obsluhy 1,00   ks 1 284,00 Kč 1 284 Kč

7 35.7 Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení 1,00   ks 803,00 Kč 803 Kč

8 35.8 Vypracování dokumentace skutečného provedení 1,00   ks 4 280,00 Kč 4 280 Kč (2x tištěná paré, 1x nosič s PDF)

Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám. 467



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

Technická univerzita v Liberci DIČ:

Uchazeč: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 9 840 054,19

21,00% 8 132 276,19 1 707 778,00

15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

A2019291

Rekonstrukce KTV TUL Harcov, Na Bohdalci 715, Liberec XV - Starý Harcov

8 132 276,19
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: A2019291

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Technická univerzita v Liberci Projektant:
Uchazeč:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 8 132 276,19 9 840 054,19

D.1.4.2 vytápění 8 132 276,19 9 840 054,19

18. 7. 2019

 
 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce KTV TUL Harcov, Na Bohdalci 715, Liberec XV - Starý Harcov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

Technická univerzita v Liberci DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 132 276,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 132 276,19 21,00% 1 707 778,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 840 054,19

Rekonstrukce KTV TUL Harcov, Na Bohdalci 715, Liberec XV - Starý Harcov

D.1.4.2 - vytápění

 

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto 
ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží 
pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a 
technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické 
normy).   Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.    Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, 
dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací 
práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 7. 2019

Zadavatel: Technická univerzita v Liberci Projektant:  
Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 132 276,19

PSV - Práce a dodávky PSV 7 973 828,19

    713 - Izolace tepelné 647 050,92

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 20 060,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 1 675 464,47

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 961 812,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 859 039,32

    734 - Ústřední vytápění - armatury 1 042 947,21

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 742 074,27

    783 - Dokončovací práce - nátěry 25 380,00

M - Práce a dodávky M 121 648,00

    23-M - Montáže potrubí 121 648,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 320,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 36 480,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 120,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 27 360,00

D.1.4.2 - vytápění

Rekonstrukce KTV TUL Harcov, Na Bohdalci 715, Liberec XV - Starý Harcov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 7. 2019

Zadavatel: Technická univerzita v Liberci Projektant:  
Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 132 276,19

D PSV Práce a dodávky PSV 7 973 828,19

D 713 Izolace tepelné 647 050,92
1 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 20,000 25,00 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

2 M 63153564 rohož izolační z minerální plsťi prošívaná 65 kg/m3 tl.40 mm m2 20,400 205,00 4 182,00 CS ÚRS 2019 01
PP rohož izolační z minerální plsťi prošívaná 65 kg/m3 tl.40 mm
VV 20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,400

3 K 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm m 2 650,000 38,00 100 700,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými 
v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

4 M 28377096 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm m 1 000,000 35,00 35 000,00 CS ÚRS 2019 01
PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm

5 M 28377106 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm m 500,000 38,00 19 000,00 CS ÚRS 2019 01
PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm

6 M 28377045 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm m 250,000 44,00 11 000,00 CS ÚRS 2019 01
PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm

7 M 28377048 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm m 300,000 50,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01
PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm

8 M 28377053 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 20 mm m 600,000 56,00 33 600,00 CS ÚRS 2019 01
PP izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 20 mm

9 K 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 430,000 51,00 21 930,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 
specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

10 M 63154573 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm m 200,000 165,00 33 000,00 CS ÚRS 2019 01
PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm

11 M 63154022 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 54/50 mm m 230,000 220,00 50 600,00 CS ÚRS 2019 01
PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 54/50 mm

12 K 713463212 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm m 185,000 63,00 11 655,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 
specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

13 M 63154032 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/60 mm m 70,000 292,00 20 440,00 CS ÚRS 2019 01
PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/60 mm

14 M 63154049 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 89/80 mm m 50,000 458,00 22 900,00 CS ÚRS 2019 01

Rekonstrukce KTV TUL Harcov, Na Bohdalci 715, Liberec XV - Starý Harcov

D.1.4.2 - vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 89/80 mm

15 M 63154056 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 108/100 mm m 65,000 710,00 46 150,00 CS ÚRS 2019 01
PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 108/100 mm

16 K 713463213 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm m 245,000 68,00 16 660,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 
specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm

17 M 63154058 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 133/100 mm m 210,000 793,00 166 530,00 CS ÚRS 2019 01
PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 133/100 mm

18 M 63154061 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 169/100 mm m 35,000 907,00 31 745,00 CS ÚRS 2019 01
PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 169/100 mm

19 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 0,01 645 892,00 6 458,92 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 20 060,00
20 K 727111R01 Protipožární ucpávkový tmel/ pěna kg 20,000 1 003,00 20 060,00 CS ÚRS 2019 01

PP Protipožární ucpávkový tmel/ pěna

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 1 675 464,47
21 K 731130R01 Stacionární teplovodní nerezový kondenzační kotel, výkonový rozsah 58.2 - 291.0 kW soubor 3,000 412 090,00 1 236 270,00

PP

Stacionární teplovodní nerezový kondenzační kotel s plynule modulačním výkonem
(např. Rendamax typ R 600 EVO vel. 604,  event. zařízení obdobné kvality a vybavení)
výkonový rozsah 58.2 - 291.0 kW, palivo zemní plyn
včetně základního příslušenství, včetně kaskádové regulace MASTER/ SLAVE a sady čidel kaskády kotlů, manostatů tlaku vody, ventilů kontroly těsnosti, 
manostatu min. tlaku plynu, připojovací sady vnějších bezpečnostních prvků, sady protipřírub, BUS kabel, teploměru apod. …, včetně venkovního čidla a 
propojovacího kabelu
uvedení do provozu technikem výrobce

22 K 731810R01 Komín - Sada odkouření - rozdělovací nohavice pro tři kotle Ø 3 x 200/ 1 x 350 mm soubor 1,000 334 313,76 334 313,76

PP

Komín - Sada odkouření - pro kondenzační kotel 291 kW
rozdělovací nohavice pro tři kotle Ø 3 x 200/ 1 x 350 mm
včetně kolen a mapojení na společný kouřovod.
včetně veškerého příslušenství apod. …

23 K 731810R02 Komín - Sada odkouření - koleno kouřovodu Ø 350 mm - 90° soubor 1,000 460,00 460,00

PP
Komín - Sada odkouření - pro kondenzační kotle s celkovým maximálním výkonem 873 kW
koleno kouřovodu Ø 350 mm - 90°

24 K 731810R03 Komín - Sada odkouření - potrubí kouřovodu Ø 350 mm - délka 1 m soubor 2,000 560,00 1 120,00

PP
Komín - Sada odkouření - pro kondenzační kotle s celkovým maximálním výkonem 873 kW
potrubí kouřovodu Ø 350 mm - délka 1 m

25 K 731810R04 Komín - Sada odkouření - potrubí kouřovodu Ø 350 mm - délka 2 m soubor 2,000 1 120,00 2 240,00

PP
Komín - Sada odkouření - pro kondenzační kotle s celkovým maximálním výkonem 873 kW
potrubí kouřovodu Ø 350 mm - délka 2 m

26 K 731810R05 Komín - Sada odkouření - revizní a měřící díl s odvodem kondenzátu potrubí kouřovodu Ø 350 mm soubor 1,000 630,00 630,00

PP

Komín - Sada odkouření - pro kondenzační kotle s celkovým maximálním výkonem 873 kW
revizní a měřící díl s odvodem kondenzátu potrubí kouřovodu Ø 350 mm 

27 K 731810R06 Komín - Sada odkouření - stěnová průchodka pro Ø 350 mm, včetně upevnění soubor 2,000 260,00 520,00

PP
Komín - Sada odkouření - pro kondenzační kotle s celkovým maximálním výkonem 873 kW
stěnová průchodka pro Ø 350 mm, včetně upevnění

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 731810R10 Komín - Sada odkouření - venkovní fasádní třísložkový izolovaný komín o vnitřním Ø 350 mm, délka cca 18 m soubor 1,000 68 000,00 68 000,00

PP

Komín - Sada odkouření - pro kondenzační kotle s celkovým maximálním výkonem 873 kW
venkovní fasádní třísložkový izolovaný komín o vnitřním Ø 350 mm, délka cca 18 m,
včetně upevnění, T -kusu s revizním dílem, příslušenství apod. …
(dle konkrétní nabídky/ specifikace dodavatele)

29 K 731810R20 Větrání - přívod spalovacího vzduchu - redukce Ø 120/ 150 mm soubor 3,000 754,00 2 262,00

PP Větrání - přívod spalovacího vzduchu - redukce Ø 120/ 150 mm

30 K 731810R21 Větrání - přívod spalovacího vzduchu - koleno vzduchovodu Ø 150 mm - 90° soubor 6,000 587,00 3 522,00

PP Větrání - přívod spalovacího vzduchu - koleno vzduchovodu Ø 150 mm - 90°

31 K 731810R22 Větrání - přívod spalovacího vzduchu - potrubí vzduchovodu Ø 150 mm - délka 1 m soubor 8,000 560,00 4 480,00

PP Větrání - přívod spalovacího vzduchu - potrubí vzduchovodu Ø 150 mm - délka 1 m

32 K 731810R23 Větrání - přívod spalovacího vzduchu - potrubí vzduchovodu Ø 150 mm - délka 2 m soubor 3,000 1 120,00 3 360,00

PP Větrání - přívod spalovacího vzduchu - potrubí vzduchovodu Ø 150 mm - délka 2 m

33 K 731810R24 Větrání - přívod spalovacího vzduchu - sací hlavice Ø 150 mm, sací mřížka, včetně upevnění soubor 3,000 350,00 1 050,00
PP Větrání - přívod spalovacího vzduchu - sací hlavice Ø 150 mm, sací mřížka, včetně upevnění

34 K 731810R25 Větrání - přívod spalovacího vzduchu - stěnová průchodka pro Ø 150 mm, včetně upevnění soubor 3,000 260,00 780,00
PP Větrání - přívod spalovacího vzduchu - stěnová průchodka pro Ø 150 mm, včetně upevnění

35 K 998731202 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m % 0,01 1 645 671,00 16 456,71 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro kotelny  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 961 812,00
36 K 732332R01 Kompaktní expanzní zařízení  jednočerpadlové soubor 1,000 155 562,88 155 562,88 CS ÚRS 2019 01

PP

Kompaktní expanzní zařízení  jednočerpadlové, včetně řídící jednotky  základní nádoby, membránové tlakové expanzní nádoby, připojovací soupravy a 
příslušenství,
včetně tepelné izolace nádoby a pod. ...
(např. Reflex Variomat typ VS 1/ 300, exp. NG 50/ 6, event. zařízení obdobné kvality a vybavení, dle konkrétní nabídky/ specifikace dodavatele)
uvedení do provozu technikem výrobce

37 K 732332R02 Úpravna vody pro doplňování topného systému soubor 1,000 17 746,00 17 746,00

PP

Úpravna vody pro doplňování topného systému, včetně mechanického vodního předfiltru, změkčovacího filtru, dávkovacího čerpadla a náplně (chemie), 
včetně propojovacích pancéřových (flexi) hadic, připojovacího šroubení, odvzdušnění, vypouštění, odkalení apod. …
dle specifikace/ nabídky (např. Reflex event. zařízení obdobné kvality a vybavení, dle konzultace s výrobcem kotlů)
uvedení do provozu technikem výrobce

38 K 732332R03 Kompaktní automatické doplňovací zařízení soubor 1,000 32 077,00 32 077,00

PP
Kompaktní automatické doplňovací zařízení,  včetně solenoidového ventilu a systémového oddělovače, pro jm. průtok 0.5 m3/h, včetně vodoměru
(např. Fillcontrol, event. zařízení obdobné kvality a vybavení)

39 K 732332R04 Odlučovač nečistot a kalu pro potrubí DN 200 soubor 1,000 58 944,00 58 944,00

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.
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PP
Odlučovač nečistot a kalu pro potrubí DN 200
(např. Reflex Exdirt D 200 event. zařízení obdobné kvality a vybavení)

40 K 732332R05 Proplachovací dávkovací nádoba na chemikálie, DN 150, objem cca 15 l soubor 1,000 3 374,00 3 374,00

PP
Proplachovací dávkovací nádoba na chemikálie, DN 150, objem cca 15 l, přetlak 0.6 MPa,
včetně armatur 2 x KK 15, 1 x KK 25, 1 x VK 20, včetně nálevky…, 

41 K 732332R06 Hydraulický vyrovnavač dynamických tlaků anuloid, vel. VI. pro jm. průtok max. 50 m3/ hod soubor 1,000 47 303,00 47 303,00

PP

Hydraulický vyrovnavač dynamických tlaků anuloid, vel. VI. pro jm. průtok max. 50 m3/ hod.
Ø 324 mm, včetně přírubových hrdel, odvzdušnění, vypouštění, stojanu, tepelné izolace apod. …
výstupní hrdla 4 x DN 150
dle specifikace/ nabídky (např. Reflex HVDT event. zařízení obdobné kvality a vybavení)

42 K 732332R07 Kombinovaný sdružený rozdělovač a sběrač topné vody, modul 100 mm, s parametry: Qmax = 8 m3/ h soubor 1,000 53 255,00 53 255,00

PP

Kombinovaný sdružený rozdělovač a sběrač topné vody, modul 100 mm, s parametry: Qmax = 8 m3/ h., s hrdly dle schématu (výkresové dokumentace)
vstupní hrdla 2 x DN 80, 
výstupní 6 x DN 40, rezerva 2 x DN 32,
hrdla 2 x DN 25 pro aktivní zkrat,
hrdla 2 x DN 25 pro vypouštění, 
hrdla pro přímoukazující prvky MaR a pod., včetně tepelné izolace a uložení (závěsy, nožičky, kotvení apod.) 

43 K 732332R08 Kombinovaný sdružený rozdělovač a sběrač topné vody, modul 120 mm, s parametry: Qmax = 15 m3/ h soubor 1,000 44 303,00 44 303,00

PP

Kombinovaný sdružený rozdělovač a sběrač topné vody, modul 120 mm, s parametry: Qmax = 15 m3/ h., s hrdly dle schématu (výkresové dokumentace)
vstupní hrdla 2 x DN 100, 
výstupní 2 x DN 65, 4 x DN 50, 2 x DN 40, 
rezerva 2 x DN 40, hrdla 2 x DN 25 pro aktivní zkrat, 
hrdla 2 x DN 25 pro vypouštění, 
hrdla pro přímoukazující prvky MaR a pod., včetně tepelné izolace a uložení (závěsy, nožičky, kotvení apod.) 

44 K 732332R09 Kombinovaný sdružený rozdělovač a sběrač topné vody, modul 150 mm, s parametry: Qmax = 16 m3/ h soubor 1,000 51 870,00 51 870,00

PP

Kombinovaný sdružený rozdělovač a sběrač topné vody, modul 150 mm, s parametry: Qmax = 16 m3/ h., s hrdly dle schématu (výkresové dokumentace)
vstupní hrdla 2 x DN 125,
výstupní 2 x DN 80, 2 x DN 50, 4 x DN 40 
rezerva 4 x DN 32, hrdla 2 x DN 25 pro aktivní zkrat, 
hrdla 2 x DN 25 pro vypouštění, 
hrdla pro přímoukazující prvky MaR a pod., včetně tepelné izolace a uložení (závěsy, nožičky, kotvení apod.) 

45 K 732332R10 Kombinovaný sdružený rozdělovač a sběrač topné vody, modul 150 mm, s parametry: Qmax = 16 m3/ h soubor 1,000 51 870,00 51 870,00

PP

Kombinovaný sdružený rozdělovač a sběrač topné vody, modul 150 mm, s parametry: Qmax = 16 m3/ h., s hrdly dle schématu (výkresové dokumentace)
vstupní hrdla 2 x DN 125,
výstupní 2 x DN 80, 2 x DN 50, 4 x DN 40 
rezerva 4 x DN 32, hrdla 2 x DN 25 pro aktivní zkrat, 
hrdla 2 x DN 25 pro vypouštění, 
hrdla pro přímoukazující prvky MaR a pod., včetně tepelné izolace a uložení (závěsy, nožičky, kotvení apod.) 

46 K 732421R01 Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh s parametry 230 V, max. 0.44 A, 40 W soubor 4,000 5 149,00 20 596,00

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.
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PP
Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh s parametry 230 V, max. 0.44 A, 40 W
(např. WILO YONOS PICO 25/ 1 - 6, ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)

47 K 732421R02 Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh s parametry 230 V, max. 0.66 A, 75 W soubor 4,000 6 723,00 26 892,00

PP
Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh s parametry 230 V, max. 0.66 A, 75 W
(např. WILO YONOS PICO 30/ 1 - 8, ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)

48 K 732421R03 Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh s parametry 230 V, 0.09 - 0.9 A, 7 - 120 W soubor 6,000 14 414,00 86 484,00

PP
Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh s parametry 230 V, 0.09 - 0.9 A, 7 - 120 W
(např. WILO YONOS MAXO 30/ 0.5 - 7, ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)

49 K 732421R04 Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh s parametry 230 V, 0.09 - 0.9 A, 7 - 120 W soubor 1,000 23 076,00 23 076,00

PP
Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh s parametry 230 V, 0.09 - 0.9 A, 7 - 120 W
(např. WILO YONOS MAXO 40/ 0.5 - 4, ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)

50 K 732421R05 Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh s parametry 230 V, 0.15 - 1.33 A, 10 - 305 W soubor 2,000 23 334,00 46 668,00

PP
Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh s parametry 230 V, 0.15 - 1.33 A, 10 - 305 W
(např. WILO YONOS MAXO 40/ 0.5 - 8, ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)

51 K 732421R06 Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh s parametry 230 V, 0.17 - 2.65 A, 15 - 600 W soubor 4,000 38 459,00 153 836,00

PP
Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh s parametry 230 V, 0.17 - 2.65 A, 15 - 600 W
(např. WILO YONOS MAXO 65/ 1 - 9, ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)

52 K 732421R07 Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh s parametry 230 V/ 0.30 - 6.80 A/ 40 - 1550 Wm, s integrovanou motorovou ochranou soubor 1,000 78 337,00 78 337,00

PP

Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh s parametry 230 V/ 0.30 - 6.80 A/ 40 - 1550 W
s integrovanou motorovou ochranou/ modulem včetně izolačního korpusu, příslušenství apod.
(např. WILO STRATOS vel. 100/ 1 - 12 event. zařízení obdobné kvality a vybavení)

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Strana 476 z 511



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 998732202 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m % 0,01 961 812,00 9 618,12 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro strojovny  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 859 039,32
54 K 733121159 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 60,3x2,9 m 30,000 740,00 22 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 60,3/2,9

55 K 733121164 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 76x3,6 m 50,000 809,00 40 450,00 CS ÚRS 2019 01
PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 76/3,6

56 K 733121165 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 89x3,6 m 50,000 1 004,00 50 200,00 CS ÚRS 2019 01
PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 89/3,6

57 K 733121168 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 108x4,0 m 65,000 1 482,00 96 330,00 CS ÚRS 2019 01
PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 108/4,0

58 K 733121172 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 133x4,5 m 210,000 1 664,00 349 440,00 CS ÚRS 2019 01
PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 133/4,5

59 K 733121175 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 159x4,5 m 35,000 1 870,00 65 450,00 CS ÚRS 2019 01
PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 159/4,5

60 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 1,000 667,00 667,00 CS ÚRS 2019 01
PP Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50

61 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 130,000 19,00 2 470,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 
89/5,0

62 K 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 m 275,000 22,00 6 050,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 
133/5,0

63 K 733190235 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3 m 35,000 25,00 875,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 133/5,0 do 
159/6,3

64 K 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 m 1 000,000 357,00 357 000,00 CS ÚRS 2019 01
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1

65 K 733223203 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 m 500,000 414,00 207 000,00 CS ÚRS 2019 01
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1

66 K 733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 m 250,000 459,00 114 750,00 CS ÚRS 2019 01
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1

67 K 733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 m 300,000 632,00 189 600,00 CS ÚRS 2019 01
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5

68 K 733223206 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 m 600,000 870,00 522 000,00 CS ÚRS 2019 01
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5

69 K 733223207 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 m 200,000 1 186,00 237 200,00 CS ÚRS 2019 01
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5

70 K 733223208 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 m 200,000 1 995,00 399 000,00 CS ÚRS 2019 01
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 54/2

71 K 733223210 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 76x2 m 20,000 5 518,00 110 360,00 CS ÚRS 2019 01
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 76/2

72 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 2 650,000 19,00 50 350,00 CS ÚRS 2019 01
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø do 35/1,5

73 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 400,000 22,00 8 800,00 CS ÚRS 2019 01
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø přes 35/1,5 do 64/2,0
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74 K 733291103 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 108x2,5 m 20,000 27,00 540,00 CS ÚRS 2019 01
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø přes 64/2,0 do 108/2,5

75 K 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 0,01 2 830 732,00 28 307,32 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 042 947,21
76 K 734163426 Filtr DN 50 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou soubor 3,000 4 560,00 13 680,00 CS ÚRS 2019 01

PP Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 50

77 K 734163427 Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou soubor 1,000 5 534,00 5 534,00 CS ÚRS 2019 01
PP Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 65

78 K 734163428 Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou soubor 1,000 7 024,00 7 024,00 CS ÚRS 2019 01
PP Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 80

79 K 734192314 Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 100°C samočinná soubor 3,000 4 014,00 12 042,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 50

80 K 734192316 Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná soubor 2,000 5 296,00 10 592,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 65

81 K 734192317 Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná soubor 4,000 7 708,00 30 832,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 80

82 K 734192322 Klapka přírubová zpětná DN 150 PN 16 do 100°C samočinná soubor 1,000 15 107,00 15 107,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 150

83 K 734193114 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 50 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 12,000 2 959,00 35 508,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 50

84 K 734193115 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 4,000 3 332,00 13 328,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65

85 K 734193116 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 13,000 4 161,00 54 093,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 80

86 K 734193117 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 3,000 5 180,00 15 540,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 100

87 K 734193118 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 3,000 6 531,00 19 593,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 125

88 K 734193119 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 150 PN 16 do 120°C disk tvárná litina soubor 8,000 7 786,00 62 288,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 150

89 K 734211127 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles kus 30,000 234,00 7 020,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2

90 K 734220100 Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 5,000 2 174,00 10 870,00
PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1/2

91 K 734220101 Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 10,000 2 352,00 23 520,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4

92 K 734220102 Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 14,000 2 638,00 36 932,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1

93 K 734220103 Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 9,000 3 060,00 27 540,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 5/4

94 K 734220105 Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 2,000 4 850,00 9 700,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 2

95 K 73422010R Ventil přírubový regulační přímý DN 65 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 1,000 13 706,00 13 706,00
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PP Ventily regulační přírubové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C DN 65

96 K 734220R01 Regulační a vyvažovací ventil dvoucestný, včetně servopohonu, DN 15 kus 1,000 9 074,00 9 074,00

PP

Regulační a vyvažovací ventil dvoucestný, DN 15
s parametry TA HYDRONICS, typ TA MODULATOR - DN 15
včetně servopohonu MC 55 Y (24 VAC, 0 - 10 V)
(ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
včetně adaptérů a příslušenství
osazeno a připojeno dle MaR

97 K 734220R02 Regulační a vyvažovací ventil dvoucestný, včetně servopohonu, DN 20 kus 3,000 9 532,00 28 596,00

PP

Regulační a vyvažovací ventil dvoucestný, DN 20
s parametry TA HYDRONICS, typ TA MODULATOR - DN 20
včetně servopohonu MC 55 Y (24 VAC, 0 - 10 V)
(ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
včetně adaptérů a příslušenství
osazeno a připojeno dle MaR

98 K 734220R03 Regulační a vyvažovací ventil dvoucestný, včetně servopohonu, DN 25 kus 3,000 10 561,00 31 683,00

PP

Regulační a vyvažovací ventil dvoucestný, DN 25
s parametry TA HYDRONICS, typ TA MODULATOR - DN 25
včetně servopohonu MC 55 Y (24 VAC, 0 - 10 V)
(ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
včetně adaptérů a příslušenství
osazeno a připojeno dle MaR

99 K 734220R04 Regulační a vyvažovací ventil dvoucestný, včetně servopohonu, DN 32 kus 6,000 13 534,00 81 204,00

PP

Regulační a vyvažovací ventil dvoucestný, DN 32
s parametry TA HYDRONICS, typ TA MODULATOR - DN 32
včetně servopohonu MC 55 Y (24 VAC, 0 - 10 V)
(ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
včetně adaptérů a příslušenství
osazeno a připojeno dle MaR

100 K 734220R05 Regulační a vyvažovací ventil dvoucestný, včetně servopohonu, DN 50 kus 1,000 28 136,00 28 136,00

PP

Regulační a vyvažovací ventil dvoucestný, DN 50
s parametry TA HYDRONICS, typ TA MODULATOR - DN 50
včetně servopohonu MC 55 Y (24 VAC, 0 - 10 V)
(ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
včetně adaptérů a příslušenství
osazeno a připojeno dle MaR

101 K 734220R10 Měřící clona typu MD, DN 25; PN 16 kus 2,000 2 469,00 4 938,00

PP
Měřící clona typu MD, DN 25; PN 16
včetně měřících koncovek

102 K 734220R11 Měřící clona typu MD, DN 32; PN 16 kus 5,000 4 628,00 23 140,00

PP
Měřící clona typu MD, DN 32; PN 16
včetně měřících koncovek

103 K 734220R12 Měřící clona typu MD, DN 50; PN 16 kus 2,000 3 900,00 7 800,00

PP
Měřící clona typu MD, DN 50; PN 16
včetně měřících koncovek

104 K 734220R13 Měřící clona typu MD, DN 65; PN 16 kus 1,000 10 701,00 10 701,00

PP
Měřící clona typu MD, DN 65; PN 16
včetně měřících koncovek

105 K 734221532 Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání kus 4,000 357,00 1 428,00 CS ÚRS 2019 01

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Strana 479 z 511



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2

106 K 734221545 Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání kus 28,000 357,00 9 996,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2

107 K 734221R01 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles, s pojistkou proti odcizení kus 105,000 416,00 43 680,00

PP Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles, s pojistkou proti odcizení

108 K 734242413 Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C kus 6,000 207,00 1 242,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4

109 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 7,000 327,00 2 289,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1

110 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 7,000 405,00 2 835,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4

111 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 5,000 529,00 2 645,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4

112 K 734251214 Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů kus 3,000 3 722,00 11 166,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 5/4

113 K 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 53,000 416,00 22 048,00 CS ÚRS 2019 01
PP Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

114 K 734261406 Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 20,000 416,00 8 320,00 CS ÚRS 2019 01
PP Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18

115 K 734261412 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění kus 4,000 270,00 1 080,00 CS ÚRS 2019 01
PP Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2

116 K 734261712 Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění kus 28,000 270,00 7 560,00 CS ÚRS 2019 01
PP Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2

117 K 734261R01 Armatura připojovací pro středové spodní připojení koupelnových těles, včetně termostatické hlavice kus 39,000 1 286,00 50 154,00
PP Armatura připojovací pro středové spodní připojení koupelnových těles, včetně termostatické hlavice

118 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 30,000 157,00 4 710,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

119 K 734291124 Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový kus 40,000 165,00 6 600,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4

120 K 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 5,000 440,00 2 200,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2

121 K 734292712 Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 186,00 186,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/8

122 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 211,00 633,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2

123 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4

124 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 17,000 426,00 7 242,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1

125 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 14,000 583,00 8 162,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4

126 K 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 24,000 941,00 22 584,00 CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2

127 K 734421R01 Průtokoměr pro doplňování - vodoměr DN 20 pro jm. průtok 0.5 m3/h kus 1,000 1 619,00 1 619,00
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PP

Průtokoměr pro doplňování - vodoměr DN 20 pro jm. průtok 0.5 m3/h
s možností přenosu dat - s pulsním výstupem na M-BUS, 
včetně adaptéru, např.  ITRON PAD PULS M2 nebo podobný

128 K 734421R02 Měření spotřeby tepla - Kalorimetr pro ÚT - vodoměr DN 20 pro jm. průtok 10 m3/h kus 1,000 2 518,00 2 518,00

PP

Měření spotřeby tepla - Kalorimetr pro ÚT - vodoměr DN 20 pro jm. průtok 10 m3/h
s možností přenosu dat - s pulsním výstupem na M-BUS, 
včetně adaptéru, např.  ITRON PAD PULS M2 nebo podobný

129 K 734421R03 Měření spotřeby tepla - Kalorimetr pro ÚT - vodoměr DN 20 pro jm. průtok 15 m3/h kus 1,000 29 686,00 29 686,00

PP

Měření spotřeby tepla - Kalorimetr pro ÚT - vodoměr DN 20 pro jm. průtok 15 m3/h
s možností přenosu dat - s pulsním výstupem na M-BUS, 
včetně adaptéru, např.  ITRON PAD PULS M2 nebo podobný

130 K 734421R04 Měření spotřeby tepla - Kalorimetr pro ÚT - vodoměr DN 20 pro jm. průtok 20 m3/h kus 1,000 36 982,00 36 982,00

PP

Měření spotřeby tepla - Kalorimetr pro ÚT - vodoměr DN 20 pro jm. průtok 20 m3/h
s možností přenosu dat - s pulsním výstupem na M-BUS, 
včetně adaptéru, např.  ITRON PAD PULS M2 nebo podobný

131 K 734421R05 Měření spotřeby tepla - Kalorimetr pro ÚT - vodoměr DN 20 pro jm. průtok 40 m3/h kus 1,000 42 858,00 42 858,00

PP

Měření spotřeby tepla - Kalorimetr pro ÚT - vodoměr DN 20 pro jm. průtok 40 m3/h
s možností přenosu dat - s pulsním výstupem na M-BUS, 
včetně adaptéru, např.  ITRON PAD PULS M2 nebo podobný

132 K 734424R01 Termomanometr 0 - 120 st. C, 0 - 600 kPa kus 85,000 416,00 35 360,00
PP Termomanometr 0 - 120 st. C, 0 - 600 kPa

133 K 734424R02 Tlakoměr tlak 0-600 kPa kus 3,000 325,00 975,00
PP Tlakoměr tlak 0-600 kPa 

134 K 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 3,000 229,00 687,00 CS ÚRS 2019 01
PP Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté

135 K 734494121 Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm kus 5,000 115,00 575,00 CS ÚRS 2019 01
PP Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm

136 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 120,000 114,00 13 680,00 CS ÚRS 2019 01
PP Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2

137 K 998734202 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m % 0,01 1 032 621,00 10 326,21 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro armatury  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 742 074,27
138 K 735151291 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/400 mm výkon 558 W kus 2,000 1 930,00 3 860,00 CS ÚRS 2019 01

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.
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PP Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 
mm / 558 W

139 K 735151292 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/500 mm výkon 697 W kus 3,000 2 802,00 8 406,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 
mm / 697 W

140 K 735151293 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/600 mm výkon 836 W kus 2,000 2 967,00 5 934,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 
mm / 836 W

141 K 735151294 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/700 mm výkon 976 W kus 1,000 3 140,00 3 140,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 
mm / 976 W

142 K 735151295 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/800 mm výkon 1115 W kus 1,000 3 297,00 3 297,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 
mm / 1115 W

143 K 735151296 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/900 mm výkon 1255 W kus 5,000 3 463,00 17 315,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 
mm / 1255 W

144 K 735151494 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/700 mm výkon 1228 W kus 1,000 3 171,00 3 171,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 
mm / 1228 W

145 K 735151495 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/800 mm výkon 1403 W kus 1,000 3 402,00 3 402,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 
mm / 1403 W

146 K 735151496 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/900 mm výkon 1579 W kus 3,000 3 632,00 10 896,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 
mm / 1579 W

147 K 735151594 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W kus 1,000 3 536,00 3 536,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
700 mm / 1619 W

148 K 735151599 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W kus 2,000 4 975,00 9 950,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
1200 mm / 2776 W

149 K 735151601 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1600 mm výkon 3701 W kus 2,000 6 126,00 12 252,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
1600 mm / 3701 W

150 K 735151699 Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 3994 W kus 1,000 7 143,00 7 143,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
1200 mm / 3994 W

151 K 735151700 Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm výkon 4659 W kus 2,000 7 933,00 15 866,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
1400 mm / 4659 W

152 K 7351517R1 Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1600 mm výkon 4800 W kus 1,000 8 721,00 8 721,00

PP Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
1600 mm / 4800 W

153 K 7351517R2 Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/2000 mm výkon 5100 W kus 1,000 10 300,00 10 300,00

PP Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
2000 mm / 5100 W

154 K 735152192 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 438 W kus 1,000 2 438,00 2 438,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm 
/ 438 W

155 K 735152217 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 300/1000mm výkon 549W kus 1,000 2 454,00 2 454,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 
1000 mm / 549 W
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156 K 735152252 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500mm výkon 429 W kus 2,000 2 140,00 4 280,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
500 mm / 429 W

157 K 735152253 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600mm výkon 515 W kus 1,000 2 245,00 2 245,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
600 mm / 515 W

158 K 735152254 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700mm výkon 601 W kus 2,000 2 352,00 4 704,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
700 mm / 601 W

159 K 735152256 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900mm výkon 772 W kus 1,000 2 562,00 2 562,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
900 mm / 772 W

160 K 735152259 Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1200mm výkon 1030W kus 2,000 2 881,00 5 762,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
1200 mm / 1030 W

161 K 735152291 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/400mm výkon 558 W kus 1,000 2 637,00 2 637,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
400 mm / 558 W

162 K 735152293 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/600mm výkon 836 W kus 1,000 2 967,00 2 967,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
600 mm / 836 W

163 K 735152294 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/700mm výkon 976 W kus 1,000 3 134,00 3 134,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
700 mm / 976 W

164 K 735152456 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900mm výkon 1005 W kus 2,000 3 118,00 6 236,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
900 mm / 1005 W

165 K 735152457 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000mm výkon 1117W kus 2,000 3 246,00 6 492,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
1000 mm / 1117 W

166 K 735152459 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1200mm výkon 1340W kus 1,000 3 502,00 3 502,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
1200 mm / 1340 W

167 K 735152460 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1400mm výkon 1564W kus 2,000 3 762,00 7 524,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
1400 mm / 1564 W

168 K 735152477 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000mm výkon 1288W kus 1,000 3 533,00 3 533,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
1000 mm / 1288 W

169 K 735152483 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/2000mm výkon 2576W kus 1,000 5 029,00 5 029,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
2000 mm / 2579 W

170 K 735152498 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/1100mm výkon 1929W kus 1,000 4 707,00 4 707,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
1100 mm / 1929 W

171 K 735152555 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800mm výkon 1162 W kus 1,000 3 450,00 3 450,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / 
výkonu 800 mm / 1162 W

172 K 735152556 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900mm výkon 1307 W kus 2,000 3 618,00 7 236,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / 
výkonu 900 mm / 1307 W

173 K 735152557 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000mm výkon 1452W kus 1,000 3 789,00 3 789,00 CS ÚRS 2019 01
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PP Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / 
výkonu 1000 mm / 1452 W

174 K 735152558 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1100mm výkon 1597W kus 7,000 3 960,00 27 720,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / 
výkonu 1100 mm / 1597 W

175 K 735152559 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1200mm výkon 1742W kus 1,000 4 131,00 4 131,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / 
výkonu 1200 mm / 1742 W

176 K 735152560 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400mm výkon 2033W kus 4,000 4 471,00 17 884,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / 
výkonu 1400 mm / 2033 W

177 K 735152583 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000mm výkon 3358W kus 2,000 5 713,00 11 426,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 2000 mm / 3358 W

178 K 735152595 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800mm výkon 1850 W kus 1,000 4 566,00 4 566,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / 
výkonu 800 mm / 1850 W

179 K 735152596 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900mm výkon 2082 W kus 5,000 4 845,00 24 225,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / 
výkonu 900 mm / 2082 W

180 K 735152683 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000mm výkon 4812 W kus 2,000 7 900,00 15 800,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
2000 mm / 4812 W

181 K 735152699 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200mm výkon 3994 W kus 2,000 7 815,00 15 630,00 CS ÚRS 2019 01

PP Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
1200 mm / 3994 W

182 K 7351527R1 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/2000mm výkon 5300 W kus 2,000 10 893,00 21 786,00

PP Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
2000 mm / 5300 W

183 K 735164R01 Ocelové lamelové těleso K10VM 07/ 2000/ 514 kus 1,000 7 056,00 7 056,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Ocelové lamelové těleso K10VM 07/ 2000/ 514
v provedení VERTICAL - M - lamely svisle, středové spodní připojení
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku KORATHERM případně obdobný standard se srovnatelnými parametry)

184 K 735164R02 Ocelové lamelové těleso K11VM 07/ 2000/ 514 kus 4,000 9 027,00 36 108,00

PP
Ocelové lamelové těleso K11VM 07/ 2000/ 514
v provedení VERTICAL - M - lamely svisle, středové spodní připojení
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku KORATHERM případně obdobný standard se srovnatelnými parametry)

185 K 735164R03 Ocelové lamelové těleso K20VM 09/ 2000/ 662 kus 2,000 17 228,00 34 456,00

PP
Ocelové lamelové těleso K20VM 09/ 2000/ 662
v provedení VERTICAL - M - lamely svisle, středové spodní připojení
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku KORATHERM případně obdobný standard se srovnatelnými parametry)

186 K 735164R04 Otopná konvektorová lavice s výdechovou mřížkou K - LKE 300/ 230/ 1000 kus 2,000 6 260,00 12 520,00

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.
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PP
Otopná konvektorová lavice s výdechovou mřížkou K - LKE 300/ 230/ 1000
v provedení LKE - EKONOMIC (s raženou mřížkou), spodní připojení
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku KORALINE případně obdobný standard se srovnatelnými parametry)

187 K 735164R05 Otopná konvektorová lavice s výdechovou mřížkou K - LKE 300/ 230/ 1200 kus 2,000 7 317,00 14 634,00

PP
Otopná konvektorová lavice s výdechovou mřížkou K - LKE 300/ 230/ 1200
v provedení LKE - EKONOMIC (s raženou mřížkou), spodní připojení
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku KORALINE případně obdobný standard se srovnatelnými parametry)

188 K 735164R06 Otopná konvektorová lavice s výdechovou mřížkou K - LKE 300/ 230/ 1400 kus 16,000 7 939,00 127 024,00

PP
Otopná konvektorová lavice s výdechovou mřížkou K - LKE 300/ 230/ 1400
v provedení LKE - EKONOMIC (s raženou mřížkou), spodní připojení
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku KORALINE případně obdobný standard se srovnatelnými parametry)

189 K 735164R07 Ocelové trubkové koupelnové těleso KS 0700. 400 kus 4,000 1 442,00 5 768,00

PP

Ocelové trubkové koupelnové těleso KS 0700. 400
provedení STANDART 
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku KORALUX, případně obdobný standard se srovnatelnými parametry)

190 K 735164R08 Ocelové trubkové koupelnové těleso KRMM 0700. 450 kus 2,000 2 404,00 4 808,00

PP

Ocelové trubkové koupelnové těleso KRMM 0700. 450
provedení RONDO MAX - M spodní středové připojení
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku KORALUX, případně obdobný standard se srovnatelnými parametry)

191 K 735164R09 Ocelové trubkové koupelnové těleso KRMM 0900. 450 kus 4,000 2 645,00 10 580,00

PP
Ocelové trubkové koupelnové těleso KRMM 0900. 450
provedení RONDO MAX - M spodní středové připojení
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku KORALUX, případně obdobný standard se srovnatelnými parametry)

192 K 735164R10 Ocelové trubkové koupelnové těleso KRMM 1220. 450 kus 2,000 3 035,00 6 070,00

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Ocelové trubkové koupelnové těleso KRMM 1220. 450
provedení RONDO MAX - M spodní středové připojení
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku KORALUX, případně obdobný standard se srovnatelnými parametry)

193 K 735164R11 Ocelové trubkové koupelnové těleso KRMM 1500. 600 kus 7,000 3 609,00 25 263,00

PP
Ocelové trubkové koupelnové těleso KRMM 1500. 600
provedení RONDO MAX - M spodní středové připojení
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku KORALUX, případně obdobný standard se srovnatelnými parametry)

194 K 735164R12 Ocelové trubkové koupelnové těleso KRMM 1820. 600 kus 14,000 4 058,00 56 812,00

PP
Ocelové trubkové koupelnové těleso KRMM 1820. 600
provedení RONDO MAX - M spodní středové připojení
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku KORALUX, případně obdobný standard se srovnatelnými parametry)

195 K 735164R13 Ocelové trubkové koupelnové těleso KRMM 1820. 750 kus 3,000 4 365,00 13 095,00

PP
Ocelové trubkové koupelnové těleso KRMM 1820. 750
provedení RONDO MAX - M spodní středové připojení
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku KORALUX, případně obdobný standard se srovnatelnými parametry)

196 K 735164R14 Sada pro kombinované vytápění - elektropatrona, včetně T - kusu, výkon 200 W kus 4,000 1 311,00 5 244,00
PP Sada pro kombinované vytápění - elektropatrona, včetně T - kusu, výkon 200 W

197 K 735164R15 Sada pro kombinované vytápění - elektropatrona, včetně T - kusu, výkon 300 W kus 1,000 1 311,00 1 311,00
PP Sada pro kombinované vytápění - elektropatrona, včetně T - kusu, výkon 300 W

198 K 735511039 Podlahové vytápění - uchycovací klip potrubí ke kari síti kus 100,000 11,00 1 100,00 CS ÚRS 2019 01
PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod s přichycením ke kari síti kari síť uchycovací klipy

199 K 7355110R3 Podlahové vytápění - fixační páska elektrikářská (kabelbinder) kus 100,000 2,00 200,00

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod s přichycením ke kari síti kari síť fixační páska elektrikářská (kabelbinder), délka cca 200 mm

200 K 735511061 Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie m2 20,000 359,00 7 180,00 CS ÚRS 2019 01
PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky krycí PE fólie

201 K 735511062 Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií m 20,000 43,00 860,00 CS ÚRS 2019 01
PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh

202 K 7355110R1 Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 25x2,3 mm pro kari síť rozteč 100 mm m 60,000 108,00 6 480,00

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod s přichycením ke kari síti potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 25x2,3 mm, rozteč 100 mm, v.č 
tvarovek a spojek

203 K 7355110R2 Podlahové vytápění - vodící lišta pro uchycení potrubí Ø 25 mm m 20,000 115,00 2 300,00
PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod s uchycením ve vodící liště vodící lišta, Ø trubky 25 mm

204 K 7355110R4 Podlahové vytápění - plastifikátor pro podlahové vytápění PL 10 kg 10,000 82,00 820,00
PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění plastifikátor pro podlahové vytápění PL 10 

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických 
podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

205 K 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m % 0,01 734 727,00 7 347,27 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 25 380,00
206 K 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 195,000 51,00 9 945,00 CS ÚRS 2019 01

PP Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický

207 K 783614571 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm m 245,000 63,00 15 435,00 CS ÚRS 2019 01
PP Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický

D M Práce a dodávky M 121 648,00

D 23-M Montáže potrubí 121 648,00
208 K 230050031 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 1 500,000 74,00 111 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Doplňkové  konstrukce  z profilového materiálu zhotovení a montáž

209 M 31197003 tyč závitová Pz 4,6 M10 m 500,000 14,00 7 000,00 CS ÚRS 2019 01
PP tyč závitová Pz 4,6 M10

210 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 1,000 3 648,00 3 648,00 CS ÚRS 2019 01
PP úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 365 320,00
211 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí soubor 1,000 320,00 320,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí, sekání drážek a prostupů, hrubé 
zapravení.  Vypořádání dotazu uchazeče: tato položka zahrnuje také náklady na demontáž
stávajícího zařízení, přesun hmot, likvidaci materiálu.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 36 480,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 120,00
212 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 9 120,00 9 120,00 CS ÚRS 2019 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN4 Inženýrská činnost 27 360,00
213 K 043114R03 Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu soubor 1,000 27 360,00 27 360,00

PP Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy, vypracování provozních řádů, revize, popisné 
tabulky apod.
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Akce:   Rekonstrukce KTV TUL Harcov
 Na Bohdalci 715, Liberec XV - Starý Harcov

Datum:   05.2020

ZMĚNA č.1 - 05.2020  -  ÚPRAVY V NÁVAZNOSTI NA ZLEPŠENÍ TEPELNÉ OCHRANY OBJEKTU KTV TUL

D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE

Kontrolní rozpočet
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci
Montáž svítidel

Elektroinstalace - materiál
Elektroinstalace - montáže

Hlavní rozvaděč RH
Rozvaděč R0.1
Rozvaděč R02.1
Rozvaděč R02.1.1
Rozvaděč R02.1.2
Rozvaděč R1.1
Rozvaděč R1.2 sauna 37396,00
Rozvaděč R1.3 server 8522,78
Rozvaděč R2.1
Rozvaděč R2.2 tělocvična 35160,09
Celkem bez DPH #########

Položkový výpis - materiál a montáže

Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže
index 

svítidla popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za 
montáž

celková cena za 
montáž

A1

LED svítidlo s prismatickým difuzorem, montáž přisazené 
44W/830, teplá 4000K, 4015lm, Ra80, IP40, 250 x 1530 x 40 mm

ks 68 1270,64 86403,52 276,00 18768,00

A2

LED svítidlo s prismatickým difuzorem, montáž do rastrového 
podhledu 36W/840, teplá 4000K, 3597lm, Ra85, IP40

ks 34 1219,12 41450,08 216,00 7344,00

A3

LED svítidlo s prismatickým difuzorem, montáž přisazené 
65W/840, teplá 4000K, 6788lm, Ra83, IP40, 1195x255x55mm

ks 38 1850,24 70309,12 276,00 10488,00

3948445,81

798789,22
184016,00

1290666,98
1086186,56

236533,01
59301,53
36172,32
25566,49
10564,20
47294,00

92276,64



A4

LED svítidlo asymetrické širokozářič 41-80°, montáž zavěšené,  
35W/830, teplá 4000K, 4500lm, Ra80, IP20, 1195x100x60mm, 
cena včetně závěsu

ks 2 1251,97 2503,94 276,00 552,00

A5

LED průmyslové svítidlo,  difuzor z polykarbonátu, IP66, zdroj 
30W/840/3920lm, Ra85, 4000K, 612x145,x100mm

ks 44 1199,80 52791,20 276,00 12144,00

A6

LED průmyslové svítidlo,  difuzor z polykarbonátu, IP66, zdroj 
42W/840/5620lm, Ra85, 4000K, 1172x145,x100mm

ks 67 1554,00 104118,00 276,00 18492,00

A7

LED svítidlo s prismatickým difuzorem, montáž do rastrového 
podhledu 45W/840, teplá 4000K, 4694lm, Ra85, IP40

ks 6 1631,28 9787,68 216,00 1296,00

A8

LED svítidlo přisazené. Mechanickou odolnost zajišťuje optická 
bíle lakovaná mřížka vyztužená ocelovými dráty. IP20, zdroj 
36W/840/4817lm, Ra80, 1555x355x85mm

ks 33 1193,36 39380,88 276,00 9108,00

B1

LED svítidlo vestavné do podhledu, těleso ocelový plech bílé 
barvy, difuzor opalizovaný PMMA, reflektor leštěný hliníkový plech - 
průměr 230 mm, vestavná hloubka 180mm, IP44, zdroj 
28W/840/2830lm, Ra85, 4000K

ks 73 1137,92 83068,16 360,00 26280,00

B2

LED svítidlo vestavné do podhledu, těleso ocelový plech bílé 
barvy, difuzor opalizovaný PMMA, reflektor leštěný hliníkový plech - 
průměr 230 mm, vestavná hloubka 180mm, IP44, zdroj 
19W/840/2090lm, Ra85, 4000K

ks 75 996,24 74718,00 360,00 27000,00



B3

LED svítidlo přisazené ke stropu s bílou kruhovou základnou z 
ocelového plechu a difuzorem z opalizovaného PMMA, IP44, zdroj 
29W/840/2700lm, Ra80, 4000K

ks 15 2103,92 31558,80 276,00 4140,00

N1

Plastové LED svítidlo s krytím IP 44 určené pro nouzové s 
autotestem při výpadku NN přisazené,  s difuzorem z 
opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem 
úniku. Výbava autest, 1W, 230V, doba dobíjení 12hod, doba 
autonomnosti 1hodt. ks 80 996,24 79699,20 252,00 20160,00

N2

Plastové LED svítidlo s krytím IP 42 určené pro nouzové s 
autotestem při výpadku NN vestavné,  se základnou z ocelového 
stříbrného plechu a s plexisklem. Svítidlo s oboustraným 
piktogramem se směrem úniku. Výbava autest, 1W, 230V, doba 
dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hodt.

ks 17 1562,96 26570,32 360,00 6120,00

N3

Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s 
umístěním na strop z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 41. 
Univerzální optika pro plošné osvětlení. Svítidlo svítící při výpadku. 
Výbava autest. 3W, 230V, doba dobíjení 12hod, doba 
autonomnosti 1hod. ks 49 1691,76 82896,24 252,00 12348,00

N4

Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s 
umístěním na strop z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 41. 
Optika pro osvětlení chodeb. Svítidlo svítící při výpadku. Výbava 
autest. 3W, 230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod.

ks 8 1691,76 13534,08 252,00 2016,00

1 Stávající svítidlo na fasádě (reflektor) demontáž, vyčištění a
opětovná montáž ks 4 1440,00 5760,00

2 Přesun materiálu ks 1 2000,00 2000,00

3 Celkem 798789,22 184016,00

Elektroinstalace - materiál a montáže

p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za 
montáž

celková cena za 
montáž

1 Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do
dutých stěn i pod omítku) ks 630 18,88 11894,40 42,00 26460,00

2
Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, 
universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a 
odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.

ks 260 47,24 12281,20 57,60 14976,00

3

Rozvodná instalační krabice plastová HLUBOKÁ, samozhášivá, pr. 
68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro 
svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a 
víčkem.

ks 53 54,79 2903,73 57,60 3052,80

4 Krabice PK 60/30 přístrojová, plastová, samozhášivá, v provedení
do zásuvkového žlabu. ks 9 61,34 552,03 6,00 54,00



5 Rozvodná krabice nástěná IP54 pro svorkování a odbočování
kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami. ks 134 67,26 9012,84 100,80 13507,20

6 Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá,
plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20 ks 48 134,93 6476,78 48,00 2304,00

7 Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá,
plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP20 ks 14 172,00 2407,96 48,00 672,00

8 Spínač střídavý v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá,
plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20 ks 56 140,25 7854,27 48,00 2688,00

9 Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá,
plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6+1 , krytí IP20 ks 3 216,65 649,94 54,00 162,00

10 Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá,
plastové provedení, samozhášivé, zapojení 7 , krytí IP20 ks 9 179,91 1619,23 50,40 453,60

11 Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V,
barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20 ks 72 143,26 10314,99 48,00 3456,00

12 Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá,
plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP44 ks 5 154,65 773,25 48,00 240,00

13 Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá,
plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP44 ks 1 178,64 178,64 48,00 48,00

14 Spínač střídavý v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá,
plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP44 ks 8 154,65 1237,21 48,00 384,00

15 Spínač žaluziový jednopólový kolébkový 1/0+1/0 bez blokování, 10
AX, 250 V AC v provedení pod omítku. ks 17 448,40 7622,80 54,00 918,00

16 Řídící jednotka žaluzí pro pohony 230V např. CCU 223 (typ a
zapojení nutné konzultovat s dodavatelem žaluzií) ks 53 1291,51 68450,03 288,00 15264,00

17 Prostorový termostat +5 - +40°C ks 1 975,03 975,03 147,60 147,60

18
Spínač jednopólový v provedení na omítku, 20A/230V, barva bílá, 
plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP66 (typ např. 
PROTECTA), (dodáváno včetně jednoduché krabice)

ks 4 273,89 1095,56 81,60 326,40

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou 
přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, 
nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy 
by stanovení technických podmínek nebylo dostatečně přesné 
nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě oprávněn 
navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.

19 Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44 ks 47 705,95 33179,50 98,40 4624,80

20 Infrapasivní automatiký spínač 180 stupňů IP44 ks 3 404,74 1214,22 98,40 295,20

21 Požární tlačítko nouzové ks 1 595,36 595,36 177,60 177,60

22 Tlačítko signální tahové, krytí IP20, systém signalizace pro wc
imobilní ks 4 1626,04 6504,16 74,40 297,60

23 Tlačítko prosvětlené, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní ks 4 1626,04 6504,16 74,40 297,60

24 Napájecí zdroj pro signalizační moduly, systém signalizace pro wc
imobilní ks 4 1626,04 6504,16 74,40 297,60

25 Akustický a světelný alarm, systém signalizace pro wc imobilní ks 4 1626,04 6504,16 74,40 297,60

26 Vypínač 3f ve skříňce 16A IP44 ks 5 514,90 2574,52 186,00 930,00

27 Vypínač 3f ve skříňce 20A IP44 ks 2 786,68 1573,36 186,00 372,00

28 Vypínač 3f ve skříňce 25A IP44 ks 3 486,27 1458,80 186,00 558,00

29
Zásuvka s přepěťovou ochranou D jednonásobná jednofázová 
s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva 
bílá, IP 40

ks 9 741,34 6672,02 63,60 572,40

30 Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem
v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové  krytí IP 40 ks 377 122,73 46269,89 63,60 23977,20

31 Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem
v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové  krytí IP 44 ks 17 164,02 2788,34 63,60 1081,20

32 Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem
v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové  krytí IP 44 ks 8 77,33 618,60 84,00 672,00



33 Popis zásuvek ks 415 14,16 5876,40 14,40 5976,00

34

Podlahová krabice komplet 10 / 16 modulů  s redukovanou 
hloubkou 65mm, vybavená 3x zásuvkou 16A/230V + 1x zásuvkou 
16A/230V s přepěťovou ochranou D, datové zásuvky viz 
slaboproud  

ks 1 3872,76 3872,76 1560,00 1560,00

35 Bezdotykový vysoušeč rukou s přídavným HEPA filtrem. Např. typ
Jet Dryer Classic - bílý, 1200W ks 10 10961,21 109612,09 297,60 2976,00

36 Kabel CXKH-V 2Ax1,5 FE180/P60-R B2s1d0 m 35 24,51 857,80 15,60 546,00

37 Kabel CYKY 2Ax1,5 m 2250 14,53 32683,05 15,60 35100,00

38 Kabel CYKY 3Ax1,5 m 1860 14,53 27017,99 15,60 29016,00

39 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 6320 14,53 91803,06 15,60 98592,00

40 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 5490 23,91 131248,33 16,80 92232,00

41 Kabel CYKY 3Cx4 m 105 41,04 4309,24 19,20 2016,00

42 Kabel CYKY 3Cx6 m 34 60,65 2062,17 21,60 734,40

43 Kabel CYKY 5Cx1,5 m 4485 24,58 110238,61 16,80 75348,00

44 Kabel CYKY 5Cx2,5 m 305 40,19 12258,19 16,80 5124,00

45 Kabel CYKY 5Cx4 m 102 65,49 6679,98 21,60 2203,20

46 Kabel CYKY 5Cx6 m 225 96,05 21611,70 24,00 5400,00

47 Kabel CYKY 5Cx10 m 105 149,18 15663,44 26,40 2772,00

48 Kabel CYKY 5Cx16 m 55 241,49 13281,79 31,20 1716,00

49 Kabel CYKY 5Cx25 m 140 390,62 54686,16 41,04 5745,60

50 Kabel CYKY 5Cx35 m 115 553,02 63597,16 41,04 4719,60

51 Kabel CYKY 3x 70+35 m 78 804,37 62740,91 45,96 3584,88

52 Kabel JYTY 5x1 m 120 24,11 2892,89 9,60 1152,00

53 Vodič CY6  zelenožlutý m 610 19,56 11934,28 9,60 5856,00

54 Vodič CY10 zelenožlutý m 168 30,46 5116,57 12,00 2016,00

55 Vodič CY16  zelenožlutý m 315 47,92 15094,74 14,40 4536,00

56 Vodič CY35  zelenožlutý m 78 109,74 8559,72 21,60 1684,80

57 Vodič CY50  zelenožlutý m 15 156,82 2352,33 25,56 383,40

58 Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem m2 1,6 6372,00 10195,20 6240,00 9984,00

59 Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k
vyrovnání nulového potenciálu. ks 6 413,00 2478,00 201,60 1209,60

60 Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s
hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm² ks 210 21,26 4465,36 18,00 3780,00

61 Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s
hmoždinkou a šroubem max. pro 15 kabelů 3x2,5mm² ks 105 21,26 2232,68 20,40 2142,00

62 Plastový parapetní zásuvkový žlab 170/70 dvoukomorový se
stínícím profilem. Žlab včetně tvarových a koncových prvků. m 6 643,84 3863,06 115,20 691,20

63 Plastový parapetní zásuvkový žlab 170/70. Žlab včetně tvarových
a koncových prvků. m 160 643,84 103014,94 91,20 14592,00

64 Elektroinstalační lišta bílá 60x40 m 284 93,44 26538,15 21,60 6134,40

65 Drátěný kabelový žlab 60/60 pozinkovaný + nosná konstrukce 
žlabu m 120 147,76 17731,15 108,00 12960,00

66 Drátěný kabelový žlab 60/150 pozinkovaný vedený pod stropem +
nosná konstrukce žlabu m 84 152,26 12789,45 108,00 9072,00

67 Drátěný kabelový žlab 60/300 pozinkovaný vedený pod stropem +
nosná konstrukce žlabu m 50 247,92 12395,90 153,60 7680,00

68 Trubka se střední mechanickou odolností 1416 m 75 6,87 515,07 36,00 2700,00

69 Trubka s vysokou mechanickou odolností 40/32 m 8 31,32 250,54 27,60 220,80

70 El.instal. trubka PE23 pevná + příchytky m 180 17,42 3135,02 30,00 5400,00

71 Sádra elektroinstalační kq 16 8,18 130,88 4,00 64,00

72 Izolační páska ks 4 80,04 320,16 12,00 48,00

73 Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks ks 8 200,72 1605,76 40,00 320,00

74 Stahovací pásek 2,6mm/200 ks 6 70,60 423,60 12,00 72,00



75 Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5 ks 180 3,36 605,34 14,40 2592,00

76 Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5 ks 260 3,58 929,60 14,40 3744,00

77 Hmoždinka HM8 + vrut ks 1500 1,16 1734,60 4,80 7200,00

78 Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm včetně
úklidu a likvidace sutě m 184 42,00 7728,00

79 Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do
7cm, včetně materiálu m 184 65,00 11960,00

80 Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně
úklidu a likvidace sutě m 540 36,00 19440,00

81 Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do
3cm, včetně materiálu m 660 43,75 28875,00

82 Frézování drážky do betonu hloubka do 3cm včetně úklidu a
likvidace sutě m 120 153,60 18432,00

83 Frézování drážky do betonu hloubka do 5cm včetně úklidu a
likvidace sutě m 12 170,40 2044,80

84 Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici
pr.68mm včetně úklidu a likvidace  sutě ks 943 60,00 56580,00

85 Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu a likvidace sutě. ks 29 180,00 5220,00

86 Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x150x30mm. Včetně
úklidu a likvidace  sutě. ks 19 288,00 5472,00

87 Výškové práce (plošina do 8m) den 8 2880,00 23040,00

88 Soumrakové čidlo demontáž a opětovná montáž ks 1 936,00 936,00

89 Připojení VZT ks 61 240,00 14640,00

90 Připojení pohonu žaluzií ks 53 240,00 12720,00

91 Ukončení drátu do 6mm2 ks 140 16,44 2301,60

92 Ukončení drátu do 35mm2 ks 26 45,96 1194,96

93 Ukončení drátu do 50mm2 ks 4 56,04 224,16

94 Ukončení kabelu do 2x4mm2 ks 27 39,12 1056,24

95 Ukončení kabelu do 3x4mm2 ks 232 45,24 10495,68

96 Ukončení kabelu do 3x6mm2 ks 1 50,52 50,52

97 Ukončení kabelu do 5x4mm2 ks 66 84,12 5551,92

98 Ukončení kabelu do 5x6mm2 ks 7 90,12 630,84

99 Ukončení kabelu do 5x10mm2 ks 8 102,00 816,00

100 Ukončení kabelu do 5x25mm2 ks 2 128,04 256,08

101 Ukončení kabelu do 5x35mm2 ks 2 128,04 256,08

102 Ukončení kabelu do 4x70mm2 ks 2 225,72 451,44

103 Montáž rozvodnice do 50kg ks 6 2976,00 17856,00

104 Montáž rozvodnice do 100kg ks 7 5404,80 37833,60

105 Demontáž a likvidace stávajících rozvodů ks 1 84000,00 84000,00

106 Stavební přípomoci ks 1 47670,36 47670,36

107 Drobný pomocný materiál ks 1 93,00 93,00

108 Ohlášení stavby na TIČR a zajištění vydání odborného a
závazného stanoviska ks 1 19200,00 19200,00

109 Revize el. zařízení ks 1 24000,00 24000,00

110 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení ks 1 9600,00 9600,00

111 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1 9600,00 9600,00

112 Proškolení obsluhy ks 1 2400,00 2400,00

113 Přesun materiálu ks 1 2400,00 2400,00

114 Celkem 1290666,98 1086186,56

Hlavní rozvaděč RH (25kA/10kA)



p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za 
montáž

celková cena za 
montáž

1
Oceloplechová skříňová rozvodnice s rozměry 800 x 2000 x 500 
mm, včetně montážní desky a podstavce o výšce 100 mm. Barva 
světle šedá. Krytí IP55/20.

ks 4 10000,00 40000,00 6756,00 27024,00

2 Bočnice ke skříni 500 x 2000 mm ks 2 1900,00 3800,00 469,71 939,42

3 Jistič výkonový 3 pólový, 50kA, 500A pevné provedení s vypínací 
cívkou 230V ks 1 11105,84 11105,84 3512,00 3512,00

4
Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného 
plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový 
proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA.

ks 1 7618,55 7618,55 1656,25 1656,25

5 Analyzátor sítě na dveře rozvaděče (ampérmetr a voltmetr) ks 1 10122,34 10122,34 2245,00 2245,00

6 MTP 500/5 necejchovaný, tř. přesnosti 0,5. ks 4 537,52 2150,08 134,38 537,52

7 Pojistkový odpínač na panel do 100A typ 000 ks 7 765,79 5360,53 140,63 984,41

8 Pojistka 16A typ 000 ks 6 35,00 210,00 10,52 63,12

9 Pojistka 32A typ 000 ks 9 36,18 325,62 10,52 94,68

10 Pojistka 63A typ 000 ks 3 36,18 108,54 10,52 31,56

11 Pojistka 80A typ 000 ks 3 36,18 108,54 10,52 31,56

12 Pojistkový spodek do 63A ks 5 57,27 286,35 10,52 52,60

13 Pojistka 4A do pojistkového spodku ks 4 10,11 40,44 5,23 20,92

14 Pojistka 10A do pojistkového spodku ks 1 11,29 11,29 5,23 5,23

15 Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 25A ks 1 1761,82 1761,82 983,23 983,23

16 Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 40A ks 2 1761,82 3523,64 983,23 1966,46

17 Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 50A ks 1 1564,31 1564,31 1253,53 1253,53

18 Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 63A ks 1 1578,34 1578,34 1253,53 1253,53

19 Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 80A ks 2 2632,40 5264,80 1253,53 2507,06

20 Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 160A ks 2 5742,09 11484,18 1253,53 2507,06

21 Hřibovité tlačítko,červené ks 1 485,00 485,00 105,00 105,00

22 Regulátor NOVAR 1106 ks 1 5083,09 5083,09 1553,23 1553,23

23 Hradící tlumivka 7,5-189/400/440 ks 2 2299,99 4599,98 743,23 1486,46

24 Hradící tlumivka 12,5-189/400/440 ks 3 2299,99 6899,97 743,23 2229,69

25 Hradící tlumivka 25-189/400/440 ks 1 2299,99 2299,99 743,23 743,23

26 Kondenzátor 7,5kVAr/440V ks 2 944,84 1889,68 175,00 350,00

27 Kondenzátor 12,5kVAr/440V ks 3 1250,26 3750,78 175,00 525,00

28 Kondenzátor 25kVAr/440V ks 1 155,67 155,67 175,00 175,00

29 Kompenzační stykač 12,5kVAr ks 5 1238,80 6194,00 243,00 1215,00

30 Kompenzační stykač 25kVAr ks 1 1642,22 1642,22 243,00 243,00

31 Ventilátor 230V pro instalaci do bočnice rozvaděče ks 1 1184,93 1184,93 325,00 325,00

32 Větrací mřížka do rozvaděče ks 2 314,79 629,58 74,23 148,46

33 Jistič jednopólový B2/1 10kA ks 1 154,82 154,82 50,69 50,69

34 Jistič jednopólový B10/1 10kA ks 7 59,03 413,21 50,69 354,83

35 Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC ks 5 770,55 3852,75 50,69 253,45

36 Jistič jednopólový B16/1 10kA ks 12 44,17 530,04 50,69 608,28

37 Jistič jednopólový C16/1 10kA ks 1 92,29 92,29 50,69 50,69

38 Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC ks 3 1121,98 3365,94 50,69 152,07

39 Jistič třípólový B25/3 10kA ks 2 408,69 817,38 50,59 101,18

40 Motorový spínač s ochr.1,0-1,6A 2P ks 1 400,00 400,00 105,21 105,21

41 Proudový chránič 25A/4/0,03A ks 2 897,47 1794,94 175,00 350,00

42 Stykač 4kW, 10A AC3, 3-pólový, 1Z, 230 VAC ks 2 819,00 1638,00 123,42 246,84

43 Soumrakový spínač SOU-2/230V+čidlo+spínací hodiny ks 1 1268,18 1268,18 418,75 418,75

44 Přepínač na lištu 1-0-2 / 10A jednopólový ks 1 585,00 585,00 123,00 123,00



45 Digitální elektroměr 3-fázový 1-tarifní,přímé měření 10-100A ks 1 3117,93 3117,93 1020,00 1020,00

46 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 2 147,00 294,00 89,00 178,00

47 Sběrnice E-CU 30x10 573A m 13,4 622,97 8347,80 151,56 2030,90

48 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 49 7,27 356,23 2,12 103,88

49 Řadová svorka 6 mm2 ks 3 9,56 28,68 2,12 6,36

50 Řadová svorka 10 mm2 ks 6 14,58 87,48 2,12 12,72

51 Řadová svorka 16 mm2 ks 3 19,57 58,71 2,12 6,36

52 Řadová svorka 35 mm2 ks 6 33,04 198,26 2,12 12,72

53 Přídavná nulová sběrna PA ks 1 186,31 186,31 49,69 49,69

54 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 298 7,58 2258,84 1,86 554,28

55 Drobný pomocný materiál ks 1 379,00 379,00 93,00 93,00

56 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 944,00 944,00

57 Výrobní štítek ks 1 472,00 472,00

58 Celkový součet 171465,89 65067,11

59 Celkový součet za materiál a montáž 236533,01

Rozvaděč R01.1  (10kA)
p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za 

montáž
celková cena za 

montáž

1
Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1850 x 210 mm, 
včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá 
barva, krytí IP30/20. 

ks 1 6527,26 6527,26 6756,00 6756,00

2 Hlavní vypínač na lištu třípólový 100A ks 1 915,00 915,00 290,88 290,88

3 Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 
255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA ks 1 3871,13 3871,13 1200,00 1200,00

4 Jistič jednopólový B2/1 ks 1 75,30 75,30 50,69 50,69

5 Jistič jednopólový B6/1 ks 1 28,31 28,31 50,69 50,69

6 Jistič s proudovým chráničem B06-003/AC ks 1 1339,18 1339,18 50,69 50,69

7 Jistič jednopólový B10/1 ks 1 36,00 36,00 23,24 23,24

8 Jistič jednopólový C10/1 ks 4 32,39 129,56 50,69 202,76

9 Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC ks 15 770,65 11559,75 50,59 758,85

10 Jistič jednopólový B16/1 ks 28 33,97 951,16 23,24 650,72

11 Jistič třípólový C10/3 ks 5 434,70 2173,50 50,59 252,95

12 Jistič třípólový C16/3 ks 1 437,79 437,79 50,59 50,59

13 Jistič třípólový B25/3 ks 4 408,69 1634,76 50,59 202,36

14 Jistič třípólový B50/3 ks 1 1278,37 1278,37 50,59 50,59

15 Motorový spínač s ochr.0,4-0,63A 2P ks 1 509,61 509,61 105,21 105,21

16 Proudový chránič 25A/4/0,03A ks 4 897,47 3589,88 175,00 700,00

17 Spínač s dálkovým ovládáním, 230 VAC, 1 zapínací kontakt ks 2 231,69 463,38 62,13 124,26

18 Hodiny spínací týdenní 1-kanálové 16A ks 1 1782,98 1782,98 546,88 546,88

19 Větrná automatika včetně čidla. Např. WIA101 ks 1 2301,99 2301,99 993,75 993,75

20 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 4 147,00 588,00 89,00 356,00

21 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 107 8,27 884,89 1,12 119,84

22 Řadová svorka 10 mm2 ks 3 15,58 46,74 1,12 3,36

23 Řadová svorka 35 mm2 ks 3 34,04 102,12 1,12 3,36

24 Přídavná nulová sběrna PA ks 1 186,31 186,31 49,69 49,69

25 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 255 7,58 1932,90 1,86 474,30

26 Drobný pomocný materiál ks 1 379,00 379,00 93,00 93,00

27 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 944,00 944,00

28 Výrobní štítek ks 1 472,00 472,00



29 Celkový součet 43724,87 15576,66

30 Celkový součet za materiál a montáž 59301,53

Rozvaděč R02.1  (10kA)
p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za 

montáž
celková cena za 

montáž

1
Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1200 x 160 mm, 
včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá 
barva, krytí IP30/20. 

ks 1 8512,02 8512,02 6756,00 6756,00

2 Hlavní vypínač na lištu třípólový 100A ks 1 915,00 915,00 290,88 290,88

3 Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 
255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA ks 1 3871,13 3871,13 1200,00 1200,00

4 Jistič s proudovým chráničem B06-003/AC ks 1 1339,18 1339,18 50,69 50,69

5 Jistič jednopólový B10/1 ks 1 36,00 36,00 23,24 23,24

6 Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC ks 4 770,65 3082,60 50,59 202,36

7 Jistič jednopólový B16/1 ks 6 33,97 203,82 23,24 139,44

8 Jistič jednopólový C25/1 ks 1 109,72 109,72 50,59 50,59

9 Jistič třípólový C10/3 ks 3 434,70 1304,10 50,59 151,77

10 Jistič třípólový C16/3 ks 2 437,79 875,58 50,59 101,18

11 Jistič třípólový B25/3 ks 2 408,69 817,38 50,59 101,18

12 Jistič třípólový B40/3 ks 1 654,42 654,42 50,59 50,59

13 Proudový chránič 25A/4/0,03A ks 1 897,47 897,47 175,00 175,00

14 Spínač s dálkovým ovládáním, 230 VAC, 1 zapínací kontakt ks 1 231,69 231,69 62,13 62,13

15 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 2 147,00 294,00 89,00 178,00

16 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 34 8,27 281,18 1,12 38,08

17 Řadová svorka 6 mm2 ks 4 10,56 42,24 1,12 4,48

18 Řadová svorka 10 mm2 ks 3 15,58 46,74 1,12 3,36

19 Řadová svorka 35 mm2 ks 3 34,04 102,12 1,12 3,36

20 Přídavná nulová sběrna PA ks 1 186,31 186,31 49,69 49,69

21 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 90 7,58 682,20 1,86 167,40

22 Drobný pomocný materiál ks 1 379,00 379,00 93,00 93,00

23 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 944,00 944,00

24 Výrobní štítek ks 1 472,00 472,00

25 Celkový součet 24863,90 11308,42

26 Celkový součet za materiál a montáž 36172,32

Rozvaděč R02.1.1  (10kA)
p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za 

montáž
celková cena za 

montáž

1
Oceloplechová nástěnná rozvodnice 600 x 1050 x 250 mm, včetně 
montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí 
IP30/20. 

ks 1 4000,00 4000,00 2105,32 2105,32

2 Hlavní vypínač na lištu jednopólový 40A ks 1 156,38 156,38 90,00 90,00

3 Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc
255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA ks 1 3871,13 3871,13 1200,00 1200,00

4 Jistič jednopólový B2/1 ks 2 75,40 150,80 50,59 101,18

5 Jistič jednopólový B6/1 ks 2 55,76 111,52 23,24 46,48

6 Jistič jednopólový B10/1 ks 5 36,00 180,00 23,24 116,20

7 Jistič jednopólový B16/1 ks 7 33,97 237,79 23,24 162,68

8 Jistič třípólový C10/3 ks 2 434,70 869,40 50,59 101,18

9 Jistič třípólový C16/3 ks 2 437,79 875,58 50,59 101,18



10 Motorový spínač s ochr.1,0-1,6A 2P ks 2 400,00 800,00 105,21 210,42

11 Proudový chránič 40A/4/0,03A ks 1 924,62 924,62 175,00 175,00

12 Spínač s dálkovým ovládáním, 230 VAC, 1 zapínací kontakt ks 2 293,82 587,64 62,13 124,26

13 Stykač modulový 20A,230V, 1Z,1R ks 2 524,00 1048,00 240,64 481,28

14 Stykač 4kW, 10A AC3, 3-pólový, 1Z, 230 VAC ks 2 681,78 1363,56 260,64 521,28

15 Schodišťový automat 0.5 - 30 minut, 16 A ks 1 520,00 520,00 189,00 189,00

16 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 2 147,00 294,00 89,00 178,00

17 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 49 8,27 405,23 1,12 54,88

18 Řadová svorka 10 mm2 ks 3 15,58 46,74 1,12 3,36

19 Přídavná nulová sběrna PA ks 1 186,31 186,31 49,69 49,69

20 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 110 7,58 833,80 1,86 204,60

21 Drobný pomocný materiál ks 1 379,00 379,00 93,00 93,00

22 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 944,00 944,00

23 Výrobní štítek ks 1 472,00 472,00

24 Celkový součet 17841,50 7724,99

25 Celkový součet za materiál a montáž 25566,49

Rozvaděč R02.1.2  (10kA)
p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za 

montáž
celková cena za 

montáž

1 Plastová nástěnná rozvodnice s transparentními dvířky pro 36 
modulů, IP55/20 ks 1 353,25 353,25 390,45 390,45

2 Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A ks 1 473,49 473,49 121,88 121,88

3 Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc
255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA ks 1 3871,13 3871,13 1200,00 1200,00

4 Jistič jednopólový B10/1 ks 2 36,00 72,00 23,24 46,48

5 Jistič jednopólový B16/1 ks 6 33,97 203,82 23,24 139,44

6 Jistič třípólový B16/3 ks 1 343,70 343,70 50,59 50,59

7 Proudový chránič 25A/4/0,03A ks 1 1072,47 1072,47 175,00 175,00

8 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 0,5 236,00 118,00 89,00 44,50

9 Přídavná nulová sběrna PA ks 1 186,31 186,31 49,69 49,69

10 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 25 7,58 189,50 1,86 46,50

11 Drobný pomocný materiál ks 1 143,00 143,00 93,00 93,00

12 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 944,00 944,00

13 Výrobní štítek ks 1 236,00 236,00

14 Celkový součet 7026,67 3537,53

15 Celkový součet za materiál a montáž 10564,20

Rozvaděč R1.1  (10kA)
p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za 

montáž
celková cena za 

montáž

1
Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1350 x 160 mm, 
včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá 
barva, krytí IP30/20. 

ks 1 7188,06 7188,06 6756,00 6756,00

2 Hlavní vypínač na lištu třípólový 63A ks 1 756,58 756,58 121,88 121,88

3 Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc
255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA ks 1 3871,13 3871,13 1200,00 1200,00



4 Jistič s proudovým chráničem B06-003/AC ks 1 1339,28 1339,28 50,59 50,59

5 Jistič jednopólový B10/1 ks 2 36,00 72,00 23,24 46,48

6 Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC ks 9 770,65 6935,85 50,59 455,31

7 Jistič jednopólový B16/1 ks 36 33,97 1222,92 23,24 836,64

8 Jistič třípólový C6/3 ks 1 503,41 503,41 50,59 50,59

9 Jistič třípólový B16/3 ks 1 343,70 343,70 50,59 50,59

10 Motorový spínač s ochr.0,63-1,0 2P ks 2 547,58 1095,16 105,21 210,42

11 Proudový chránič 25A/4/0,03A ks 1 897,47 897,47 175,00 175,00

12 Proudový chránič 40A/4/0,03A ks 6 924,62 5547,72 175,00 1050,00

13 Spínač s dálkovým ovládáním, 230 VAC, 1 zapínací kontakt ks 4 231,69 926,76 62,13 248,52

14 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 2 147,00 294,00 89,00 178,00

15 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 80 8,27 661,60 1,12 89,60

16 Řadová svorka 10 mm2 ks 3 15,58 46,74 1,12 3,36

17 Přídavná nulová sběrna PA ks 1 186,31 186,31 49,69 49,69

18 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 206 7,58 1561,48 1,86 383,16

19 Drobný pomocný materiál ks 1 379,00 379,00 93,00 93,00

20 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 944,00 944,00

21 Výrobní štítek ks 1 472,00 472,00

22 Celkový součet 33829,17 13464,83

23 Celkový součet za materiál a montáž 47294,00

Rozvaděč R1.2 sauna  (10kA)
p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za 

montáž
celková cena za 

montáž

1
Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1200 x 160 mm, 
včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá 
barva, krytí IP30/20. 

ks 1 8512,02 8512,02 6756,00 6756,00

2 Hlavní vypínač na lištu třípólový 63A ks 1 756,58 756,58 121,88 121,88

3 Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc
255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA ks 1 3871,13 3871,13 1200,00 1200,00

4 Jistič jednopólový B2/1 ks 2 75,40 150,80 50,59 101,18

5 Jistič s proudovým chráničem B06-003/AC ks 1 1339,28 1339,28 50,59 50,59

6 Jistič jednopólový C10/1 ks 2 32,49 64,98 50,59 101,18

7 Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC ks 6 770,65 4623,90 50,59 303,54

8 Jistič jednopólový B16/1 ks 12 33,97 407,64 23,24 278,88

9 Jistič třípólový B25/3 ks 3 408,69 1226,07 50,59 151,77

10 Proudový chránič 25A/4/0,03A ks 2 897,47 1794,94 175,00 350,00

11 Spínač s dálkovým ovládáním, 230 VAC, 1 zapínací kontakt ks 1 231,69 231,69 62,13 62,13

12 Stykač modulový 20A,230V, 1Z ks 1 524,00 524,00 240,64 240,64

13 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 2 236,00 472,00 89,00 178,00

14 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 33 8,27 272,91 1,12 36,96

15 Řadová svorka 6 mm2 ks 3 10,56 31,68 1,12 3,36

16 Řadová svorka 16 mm2 ks 3 20,57 61,71 1,12 3,36

17 Přídavná nulová sběrna PA ks 1 186,31 186,31 49,69 49,69

18 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 105 7,58 795,90 1,86 195,30

19 Drobný pomocný materiál ks 1 379,00 379,00 93,00 93,00

20 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 944,00 944,00

21 Výrobní štítek ks 1 472,00 472,00

22 Celkový součet 25702,54 11693,46



23 Celkový součet za materiál a montáž 37396,00

Rozvaděč R1.3 server  (10kA)
p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za 

montáž
celková cena za 

montáž

1 Plastová bílá nástěnná rozvodnice s dvířky pro 36 modulů, IP30/20 ks 1 293,95 293,95 390,45 390,45

2 Hlavní vypínač na lištu jednopólový 40A ks 1 124,50 124,50 121,88 121,88

3 Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc
255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA ks 1 3871,13 3871,13 1200,00 1200,00

4 Jistič jednopólový B6/1 ks 1 28,41 28,41 50,59 50,59

5 Jistič jednopólový B10/1 ks 1 36,00 36,00 23,24 23,24

6 Jistič jednopólový B16/1 ks 5 33,97 169,85 23,24 116,20

7 Jistič jednopólový C16/1 ks 1 39,99 39,99 50,59 50,59

8 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 0,5 147,00 73,50 89,00 44,50

9 Přídavná nulová sběrna PA ks 1 186,31 186,31 49,69 49,69

10 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 25 7,58 189,50 1,86 46,50

11 Drobný pomocný materiál ks 1 143,00 143,00 93,00 93,00

12 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 944,00 944,00

13 Výrobní štítek ks 1 236,00 236,00

14 Celkový součet 5156,14 3366,64

15 Celkový součet za materiál a montáž 8522,78

Rozvaděč R2.1  (10kA)
p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za 

montáž
celková cena za 

montáž

1
Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 800 x 1845 x 210 mm, 
včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá 
barva, krytí IP30/20. 

ks 1 10339,84 10339,84 6756,00 6756,00

2 Hlavní vypínač třípólový 200A ks 1 7144,00 7144,00 2404,56 2404,56

3
Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného 
plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový 
proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA.

ks 1 8074,80 8074,80 1200,00 1200,00

4 Jistič jednopólový B2/1 ks 3 75,40 226,20 50,59 151,77

5 Jistič jednopólový B6/1 ks 1 28,41 28,41 50,59 50,59

6 Jistič s proudovým chráničem B06-003/AC ks 1 1339,28 1339,28 50,59 50,59

7 Jistič jednopólový B10/1 ks 3 36,00 108,00 23,24 69,72

8 Jistič jednopólový C10/1 ks 5 32,49 162,45 50,59 252,95

9 Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC ks 18 770,68 13872,24 50,59 910,62

10 Jistič jednopólový B16/1 ks 51 33,97 1732,47 23,24 1185,24

11 Jistič jednopólový C20/1 ks 2 101,68 203,36 50,59 101,18

12 Jistič třípólový C6/3 ks 4 503,41 2013,64 50,59 202,36

13 Jistič třípólový C10/3 ks 4 434,70 1738,80 50,59 202,36

14 Jistič třípólový C20/3 ks 2 485,45 970,90 50,59 101,18

15 Jistič třípólový B25/3 ks 8 408,69 3269,52 50,59 404,72

16 Jistič třípólový C25/3 ks 2 534,35 1068,70 50,59 101,18

17 Proudový chránič 25A/4/0,03A ks 8 897,47 7179,76 175,00 1400,00

18 Motorový spínač s ochr.0,63-1,0 2P ks 2 547,58 1095,16 105,21 210,42

19 Spínač s dálkovým ovládáním, 230 VAC, 1 zapínací kontakt ks 4 293,82 1175,28 62,13 248,52

20 Stykač modulový 20A,230V, 1Z ks 3 764,64 2293,92 240,64 721,92

21 Větrná automatika včetně čidla. Např. WIA101 ks 1 2300,00 2300,00 995,74 995,74

22 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 4 147,00 588,00 89,00 356,00



23 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 159 8,27 1314,93 1,12 178,08

24 Řadová svorka 6 mm2 ks 6 10,56 63,36 1,12 6,72

25 Přídavná nulová sběrna PA ks 1 186,31 186,31 49,69 49,69

26 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 380 7,58 2880,40 1,86 706,80

27 Drobný pomocný materiál ks 1 379,00 379,00 93,00 93,00

28 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 944,00 944,00

29 Výrobní štítek ks 1 472,00 472,00

30 Celkový součet 71748,73 20527,91

31 Celkový součet za materiál a montáž 92276,64

Rozvaděč R2.2 tělocvična (10kA)
Poznámka: část výzbroje rozvaděče je řešena v rámci projektové dokumentace energetických úspor.

p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za 
montáž

celková cena za 
montáž

1
Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1200 x 160 mm, 
včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá 
barva, krytí IP30/20. 

ks 1 8512,02 8512,02 6756,00 6756,00

2 Hlavní vypínač na lištu třípólový 63A ks 1 691,00 691,00 187,46 187,46

3 Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc
255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA ks 1 3871,13 3871,13 1200,00 1200,00

4 Jistič jednopólový B6/1 ks 1 28,41 28,41 50,59 50,59

5 Jistič jednopólový B10/1 ks 2 36,00 72,00 23,24 46,48

6 Jistič jednopólový C10/1 ks 2 32,49 64,98 50,59 101,18

7 Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC ks 3 770,65 2311,95 50,59 151,77

8 Jistič jednopólový B16/1 ks 12 33,97 407,64 23,24 278,88

9 Jistič třípólový B16/3 ks 1 343,70 343,70 50,59 50,59

10 Proudový chránič 40A/4/0,03A ks 2 924,62 1849,24 175,00 350,00

11 Větrná automatika včetně čidla. Např. WIA101 ks 1 2300,00 2300,00 995,74 995,74

12 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 2 236,00 472,00 89,00 178,00

13 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 57 8,27 471,39 1,12 63,84

14 Řadová svorka 10 mm2 ks 3 15,58 46,74 1,12 3,36

15 Přídavná nulová sběrna PA ks 1 186,31 186,31 49,69 49,69

16 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 125 7,58 947,50 1,86 232,50

17 Drobný pomocný materiál ks 1 379,00 379,00 93,00 93,00

18 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 944,00 944,00

19 Výrobní štítek ks 1 472,00 472,00

20 Celkový součet 22955,01 12205,08

21 Celkový součet za materiál a montáž 35160,09



Akce: REKONSTRUKCE KTV TUL HARCOV

Investor: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Stupeň: DPS

Datum: 2019-08

Vypracoval: ing. Jan Rutkovský

D.1.4.5 - Slaboproudá elektroinstalace
ROZPOČET POZNÁMKA

Slaboproud materiál 695 417,81
Slaboproud montáže 438 462,70

Celkem bez DPH 1 133 880,51

CENA CELKEM bez DPH 1 133 880,51



Slaboproudá elektroinstalace materiál a montáže

p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za 
montáž

celková cena za 
montáž

Strukturovaný kabelážní systém

1 Telefonní kabel SYKFY 50x2x0,5 m 35 83,56 2924,69 15,00 525,00

2 Box MIS1 vybavený pro zakončení 50 párů ks 1 3125,00 3125,00 1875,00 1875,00

3 Datový kabel UTP Cat6A, LSOH m 16420 24,98 410089,50 10,00 164200,00

4 Datová zásuvka 2xRJ45, Cat6A ks 153 451,75 69117,75 187,50 28687,50

5 19" datový rozvaděč 45U 800x1000, skl. dveře, FAB ks 1 15548,89 15548,89 1875,00 1875,00

6 19" Patch panel 24xRJ45, Cat6A, UTP, 1U ks 7 8599,50 60196,50 1625,00 11375,00

7 19" Telefonní patch panel 50xRJ45, Cat3, 1U ks 1 1175,63 1175,63 1625,00 1625,00

8 19" vyvazovací panel 2U jednostranná plast. lišta ks 8 280,55 2244,40 62,50 500,00

9 19" polička 500 mm ks 1 520,50 520,50 250,00 250,00

10 19" přepěťová ochrana 5x230V, 1,5U ks 1 591,25 591,25 62,50 62,50

11 Montážní sada M6 ks 10 22,63 226,25 31,25 312,50

12 Měření kabelu UTP Cat6 (vč. protokolu) ks 292 1,00 292,00 45,25 13213,00

Optický kabelážní systém

13 Optický kabel 8x9/125 singelmode univerzální m 440 11,90 5236,00 15,00 6600,00

14 19" Optická vana pro 24xSC ks 1 812,25 812,25 437,50 437,50

15 Kazeta pro uchycení 12 svárů v rozvaděči (vybavená) ks 1 102,63 102,63 62,50 62,50

16 19" vyvazovací panel 2U jednostranná plast. lišta ks 1 280,55 280,55 62,50 62,50

17 Optický pigtail 9/125 SC/PC, 2m ks 80 54,86 4389,00 31,25 2500,00

18 Ochrana sváru teplem smrštitelná 60mm ks 80 9,26 741,00 12,50 1000,00

19 Optická průchodka SM SC-SC ks 80 17,10 1368,00 31,25 2500,00

20 Wall Outlet Box pro 4xSC ks 6 71,25 427,50 125,00 750,00

21 Optický rozvaděč nástěnny pro 24xSC ks 2 2153,88 4307,75 625,00 1250,00

22 Montážní sada M6 ks 1 22,63 22,63 31,25 31,25

23 Svár optického vlákna SM ks 80 10,00 800,00 340,00 27200,00

24 Měření optického vlákna SM ks 80 0,00 100,00 8000,00

25 Optický patchcord 9/125 SC/LC- duplex, 2m ks 6 223,73 1342,35 18,75 112,50

26 Optický patchcord 9/125 SC/SC- duplex, 2m ks 6 223,73 1342,35 18,75 112,50

Kabelové trasy

27 Kabelový žlab MERKUR 2 150/50 GZ vč. příslušenství m 160 158,14 25302,00 112,50 18000,00

28 Nosník NPZM 150 ks 160 80,00 12800,00 16,61 2657,60

29 Spojka žlabu SZM 1 ks 160 10,00 1600,00 3,98 636,80

30 Spojka SUM 1 uzemňovací ks 20 40,00 800,00 7,64 152,80

31 1532 KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N (včetně příslušenství) m 450 21,48 9663,75 25,00 11250,00

32 2323/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 m 300 16,55 4965,00 43,75 13125,00

33 2336/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 m 200 26,53 5305,00 43,75 8750,00



Slaboproudá elektroinstalace materiál a montáže

p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za 
montáž

celková cena za 
montáž

34 LV 40X15 HA LIŠTA VKLÁDACÍ m 270 52,63 14208,75 25,00 6750,00

35 LH 60x40 HA LIŠTA VKLÁDACÍ m 150 97,65 14647,50 25,00 3750,00

36 Kabelová chránička HDPE DN40 m 100 42,13 4212,50 50,00 5000,00

37 Krabice univerzální pod omítku, do dutých stěn ks 95 11,09 1053,31 43,75 4156,25

Stavební přípomoce

38 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50mm Šíře 70mm m 80 0,00 43,75 3500,00

39 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm Šíře 30mm m 120 0,00 37,50 4500,00

40 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m 200 0,00 79,95 15990,00

41 Vrtání prostupů zdivem do průměru 50 ks 60 0,00 43,75 2625,00

42 Ostatní pomocné a montážní práce soub 1 0,00 15000,00 15000,00

Společné položky pro slaboproudou elektroinstalaci

43 Revize a měření ks 1 0,00 3750,00 3750,00

44 Dodavatelská projektová dokumentace ks 1 0,00 28125,00 28125,00

45 Dokumentace skutečného stavu ks 1 0,00 15625,00 15625,00

Celkem 681782,16 438462,70

Drobný pomocný materiál % % 1,00 6817,82 6817,82

Přesun materiálu % % 1,00 6817,82 6817,82

Celkový součet 695417,81 438462,70



Zakázkové č:

Rozpočet č:
TRADE FIDES, a.s.
Prokopa Holého 238 tel:
Hradec Králové fax:
501 01 e-mail: hradec@fides.cz
Platnost nabídky 3 měsíce od data vystavení

Rekapitulace rozpočtu
Základní rozpočtové náklady
Materiál a dodávky celkem 1 536 903,59 Kč
Montážní práce a služby celkem 1 478 605,75 Kč
Ostatní 154 000,00 Kč
mezisoučet 3 169 509,34 Kč
Daň z přidané hodnoty
DPH 21% 21 % 3169509,338 665 596,96 Kč
mezisoučet 665 596,96 Kč
Celkem s DPH 3 835 106,30 Kč

#ODKAZ!
PZTS+SKV+Latis SQL

Pozn. ke žlutě označeným položkám: Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele 
nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by 
stanovení technických podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě oprávněn navrhnout jiné, technicky a 
kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.



Rozpočet
Dodávky ASSET  / 

pozn. ref. označ. Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
ASSET 804R Řídící jednotka ASSET - 4.linky 1 ks 33 875,00 Kč 33 875,00 Kč
KLÁVESNICE KMU-4 Klávesnice pro ovládání ústředen ASSET 1 ks 4 875,00 Kč 4 875,00 Kč

1PS13V8 K40/10A ZDROJ PWR-Zálohovaný zdroj 10A kryt aku 60Ah /asset804/ 3 ks 7 321,25 Kč 21 963,75 Kč
ACC019 Akumulátor bezúdržbový 12V, 2.3Ah (178x34x60 mm) 4 ks 533,75 Kč 2 135,00 Kč
ACC400 Akumulátor bezúdržbový 12V, 40Ah (197x165x170 mm) 3 ks 3 138,75 Kč 9 416,25 Kč
Celkem  / 72 265,00 Kč
Montáže ASSET  / _

pozn. ref. označ. Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
Montáž ústředny 1 ks 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč
Montáž klávesnice 1 ks 625,00 Kč 625,00 Kč
Programování základních parametrů ústř. 1 soub 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
Montáž skříně  zdroje, akumulátoru /asset804/ 3 ks 937,50 Kč 2 812,50 Kč
Instalace akumulátoru /asset8xx/ 7 ks 21,25 Kč 148,75 Kč
Celkem  / 8 086,25 Kč
Dodávky SKV  / _

pozn. ref. označ. Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
ASSET 602 Čtečka bezkontaktních karet MIFARE bez PIN 20 ks 6 750,00 Kč 135 000,00 Kč
ASSET 602 Čtečka bezkontaktních karet MIFARE bez PIN venkovní 3 ks 7 625,00 Kč 22 875,00 Kč
ASSET 612 Čtečka bezkontaktních karet MIFARE s PIN 2 ks 10 750,00 Kč 21 500,00 Kč
ASSET 612 Čtečka bezkontaktních karet MIFARE s PIN venkovní 2 ks 11 000,00 Kč 22 000,00 Kč
ASSET 622 Čtečka bezkontaktních karet MIFARE s tlačítkem 39 ks 7 375,00 Kč 287 625,00 Kč
ASSET 622 Čtečka bezkontaktních karet MIFARE s tlačítkem venkovní 1 ks 7 625,00 Kč 7 625,00 Kč

ref. NYGBS9445PTS Nouzové tlačítko s deaktivací aretace klíčkem, dvoukontaktové 4 ks 473,75 Kč 1 895,00 Kč
ASSET 1620 BEZ KRYTU UNI modul pro 2 čtečky, 16 vstupů až 12 výstupů 38 ks 7 625,00 Kč 289 750,00 Kč
Nosný plech malý pro A10, A20, při montážích do KT250 4 ks 400,00 Kč 1 600,00 Kč
Nosný plech velký pro A1620 a 3 RELIN4, při montážích do KT250 38 ks 475,00 Kč 18 050,00 Kč

NYG3-G Vvodotěsné venkovní tlačítko pro zvonek závory 3 ks 312,50 Kč 937,50 Kč
ASSA ABLOY Zámky BEFO PROFI 211211 55 ks 2 337,50 Kč 128 562,50 Kč
ASSA ABLOY Zámky BEFO PROFI inverzní 321211 4 ks 2 287,50 Kč 9 150,00 Kč
ASSA ABLOY Západka odpružená 807-10-00 4 ks 2 275,00 Kč 9 100,00 Kč

OP2 - opakovač linky 4 ks 4 250,00 Kč 17 000,00 Kč
Celkem  / 972 670,00 Kč
Montáže SKV  / _

pozn. ref. označ. Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
Oživení systému náklady na 1 čtečku 67 ks 208,75 Kč 13 986,25 Kč
Programování a aktivace 1 karty 1 ks 10 468,75 Kč 10 468,75 Kč
Konfigurace čtečky přístupu - hodinově 1 soub 29 375,00 Kč 29 375,00 Kč
Montáž čtečky 67 ks 312,50 Kč 20 937,50 Kč
Montáž A 16.20 38 ks 2 708,75 Kč 102 932,50 Kč
Montáž specif.tísňového tlačítka 4 ks 625,00 Kč 2 500,00 Kč
Montáž nouzového tlačítka 4 ks 625,00 Kč 2 500,00 Kč
Montáž opakovače linky 4 ks 281,25 Kč 1 125,00 Kč
Montáž sady do KT 42 ks 375,00 Kč 15 750,00 Kč
Montáž el. otvírače do zárubní s přípravou 63 ks 2 187,50 Kč 137 812,50 Kč
Celkem  /  / 337 387,50 Kč
Dodávky EZS  / _

pozn. ref. označ. Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
ASSET 8 LINKOVÝ MODUL Linkový modul pro systémy ASSET bez krytu 1 ks 3 312,50 Kč 3 312,50 Kč
Modul 4 relé pro připojení k A 16.20 50 ks 1 125,00 Kč 56 250,00 Kč

RKZ111 RKZ111 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svor 35 ks 315,00 Kč 11 025,00 Kč
Čidlo  (dual, AM, spodní záclona, běžný dosah) 15 ks 1 221,25 Kč 18 318,75 Kč

NEXT-PLUS-DUOAM NEXT-PLUS-DUOAM Čidlo duální, dosah 15m, antimasking 8 ks 1 221,25 Kč 9 770,00 Kč
FG1625TAS Detektor tříštění skla s dosahem až 9m 5 ks 1 263,75 Kč 6 318,75 Kč
MAS303 Kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou - plastový 17 ks 423,75 Kč 7 203,75 Kč
MAS333 Kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou - kovový 20 ks 237,50 Kč 4 750,00 Kč
GP001-AB-G3 Zápustný kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou - plastový 16 ks 896,25 Kč 14 340,00 Kč
ART1490CR Signalizační velká LED dioda v krytu barva červená 55 ks 391,25 Kč 21 518,75 Kč
BLADE 01-S Zálohovaná venkovní siréna s majákem 4 ks 2 375,00 Kč 9 500,00 Kč

Celkem  / 162 307,50 Kč
Montáže EZS  / _

pozn. ref. označ. Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
Montáž modulu výstupu (HW)_RELIN1, 4, 8 50 ks 208,75 Kč 10 437,50 Kč
Montáž modulu výstupu (HW)_LML8, ASSET8 1 ks 1 250,00 Kč 1 250,00 Kč
Montáž a zapojení propojovací krabice RKZ111 35 ks 417,50 Kč 14 612,50 Kč
Připojení kontakt el. zámku 59 ks 93,75 Kč 5 531,25 Kč
Montáž modulu relé 50 ks 112,50 Kč 5 625,00 Kč
Montáž prostorového detektoru standard 8 ks 417,50 Kč 3 340,00 Kč
Montáž prostrového detektoru AM 15 ks 417,50 Kč 6 262,50 Kč
Montáž detektoru tříštění skla 5 ks 417,50 Kč 2 087,50 Kč
Montáž magnetického kontaktu 53 ks 417,50 Kč 22 127,50 Kč
Oživení systému EZS na jeden detektor (HW) 190 ks 62,50 Kč 11 875,00 Kč
Programování smyčky EZS (SW) 190 ks 167,50 Kč 31 825,00 Kč
Oživení systému EZS - vyvažování neobsazených vstupů (HW) 418 ks 31,25 Kč 13 062,50 Kč
Programová základních parametrů Asset 8xx 1 soub 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Programování smyčky EZS - neobsazených vstupů (SW) 418 ks 37,50 Kč 15 675,00 Kč
Montáž sirény venkovní / vnitřní 4 ks 625,00 Kč 2 500,00 Kč
Montáž optické/akustické signalizace MultiLED 55 ks 208,75 Kč 11 481,25 Kč
Programování výstupu optické/akustické signalizace MultiLED + siréna (SW) 59 ks 37,50 Kč 2 212,50 Kč
Celkem  / 169 905,00 Kč
Programování LATIS  / _



pozn. ref. označ. Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
Vytvoření prim. map. podkladů (půdorysů) - přehled 1 ks 4 375,00 Kč 4 375,00 Kč
Vytvoření prim. map. podkladů (půdorysů) - jedno podl. do 10 místností 1 ks 1 875,00 Kč 1 875,00 Kč
Vytvoření prim. map. podkladů (půdorysů) -  jedno podl. 31 a více místností 3 ks 4 375,00 Kč 13 125,00 Kč
Sloučení primárních map v jeden celek 1 soub 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Grafika nad 100 značek 370 ks 68,75 Kč 25 437,50 Kč
Programová základních parametrů LATIS 1 soub 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Editor událostí do grafiky LATIS SQL (SW_LAT) 1 soub 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
Editace  prim. Map. podkladů (1 podlaží) 4 ks 750,00 Kč 3 000,00 Kč
Celkem  / 81 812,50 Kč
Dodávky - Závory  / _

pozn. ref. označ. Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
AG500F-KIT Automatická závora, kotevní sada, Alu rameno 4m 3 ks 44 730,00 Kč 134 190,00 Kč

LED pásek pro indikaci stavu, RGB 3 ks 2 520,00 Kč 7 560,00 Kč
Záložní zdroj UPS pro závoru (otevření při výpadku napájení) 3 ks 5 490,00 Kč 16 470,00 Kč

ProLoop2 1.24ACDC indukční detektor 3 ks 5 220,00 Kč 15 660,00 Kč
Indukčí bezpečnostní a zavírací smyčka do vozovky(1,8x3m) 3 ks 1 980,00 Kč 5 940,00 Kč

MC111 Sloupek pro instalaci čteček, kotevní sada, stříška 3 ks 8 190,00 Kč 24 570,00 Kč
Celkem  / 204 390,00 Kč
Montáže - Závory  / _

pozn. ref. označ. Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
Montáž automatická závora 3 ks 4 062,50 Kč 12 187,50 Kč
Montáž sloupek 3 ks 687,50 Kč 2 062,50 Kč
Vyfrézování drážky pro položení smyčky 3 ks 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Zalití drážky pro indukční smyčku 3 ks 2 500,00 Kč 7 500,00 Kč
Oživení a zprovoznění 3 ks 1 250,00 Kč 3 750,00 Kč
Zaškolení obsluhy 1 ks 2 250,00 Kč 2 250,00 Kč
Celkem  / 42 750,00 Kč
Dodávky elektroinstalačního materiálu  / _

pozn. ref. označ. Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
601010021 Kabel FI-H06, stíněný šestižilový pro EZS 620 m 7,88 Kč 4 882,50 Kč
FTP CAT5E Kabel FTP CAT5E - základní páteřní rozvod/místní odbočky od páteře/ 1850 m 8,53 Kč 15 771,25 Kč

CYH 2x1,5 polarizovaná (nahrazuje předchozí dvě položky CYA1,5) 350 m 23,31 Kč 8 159,38 Kč
LiYY 5*034 Kabel pro napájení el.zámků 750 m 13,51 Kč 10 134,38 Kč
YY-JZ 4*1 - OZ Kabel pro páteřní napájení 350 m 16,50 Kč 5 775,00 Kč
YY-JZ 4*1,5 - OZ Kabel pro páteřní napájení 850 m 22,56 Kč 19 178,13 Kč
YY-JZ 4*2,5 - OZ Kabel pro páteřní napájení 70 m 46,01 Kč 3 220,88 Kč
EATON BC-U-1/12-TW-ECO 281698     na trasách v místě větvení linek    bod s OP2 3 ks 509,30 Kč 1 527,90 Kč
EATON BC-O-1/12-TW-ECO 281691     v místě u ASSETu    bod s OP2 1 ks 602,44 Kč 602,44 Kč
KOPOS KT250/1 70 ks 382,00 Kč 26 740,00 Kč
KOPOS KU68-1902 200 ks 13,09 Kč 2 617,50 Kč
KOPOS MDZ-KB 4 ks 433,75 Kč 1 735,00 Kč
KOPOS Trubka monoflex 1216E_L50 /vnitř.Ø11/ 300 m 7,56 Kč 2 268,75 Kč
KOPOS Trubka monoflex 1220_L50 /vnitř.Ø14/ 450 m 9,93 Kč 4 466,25 Kč
KOPOS Trubka monoflex 1225_L50 /vnitř.Ø18/ 200 m 14,98 Kč 2 995,00 Kč
KOPOS Trubka monoflex 1220_L25 /vnitř.Ø24/ 200 m 21,88 Kč 4 375,00 Kč
KOPOS Trubka monoflex 1240_L25 /vnitř.Ø32/ 200 m 35,63 Kč 7 125,00 Kč

Lišta vklad. LV 18x13 délka 2m  HD 80 m 19,20 Kč 1 536,00 Kč
Lišta hranatá LHD 40 x 20 délka 2m  HD 60 m 36,01 Kč 2 160,75 Kč
Celkem  / 125 271,09 Kč
Montáže elektroinstalačního materiálu  / _

pozn. ref. označ. Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
Uložení kabelu sdělovacího, datového do 4x2 (jednotlivá čidla apod.) 4490 m 49,90 Kč 224 051,00 Kč
Uložení kabelu/ů v trub./liště (svazek ftp+napájení) 1270 m 443,80 Kč 563 626,00 Kč
Úklidové práce 1h 1 soub 18 750,00 Kč 18 750,00 Kč
Elinstal. lišta do LV 40 140 m 73,75 Kč 10 325,00 Kč
Zakrytování kab. žlabu 140 m 31,25 Kč 4 375,00 Kč
Průchod zdivem do 15 cm D30 20 ks 52,50 Kč 1 050,00 Kč
Průchod zdivem do 30 cm D30 35 ks 105,00 Kč 3 675,00 Kč
Připojení na silnopr. rozvod 5 ks 312,50 Kč 1 562,50 Kč
Dohledání vedení 1 soub 11 250,00 Kč 11 250,00 Kč
Celkem  / 838 664,50 Kč
Ostatní  / _

pozn. ref. označ. Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
Doprava 1 kpl 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč
Projektová dokumentace skutečného stavu 1 kpl 16 875,00 Kč 16 875,00 Kč
Revize 1 kpl 47 125,00 Kč 47 125,00 Kč
Celkem  / 154 000,00 Kč



STAVBA:  TECHNICKÁ UNIVERZITA v LIBERCI
OBJEKT: REKONSTRUKCE KTV TUL HARCOV, Na Bohdalci 715, Liberec XI
ČÁST D.1.4.6  Měření a regulace

 
Datum: 06.2019

Objednatel: TU Liberec Projektant: Josef Ptáček
Zhotovitel: Ing.Josef Ptáček, SIL s.r.o. Liberec Zpracovatel:

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 2 238 952,53

1 Regulace pro kotelnu rozvaděč RA-DT1 celkem 194 661,02

1.1 CPU

Řídíci procesní podstanice DDC - programovatelný 
procesorový modul pro ethernet s možností komunikace do PC 
pracoviště uživatele přes ethernet, rozpozná všechny zasunuté 
moduly, dvě rozhraní pro ethernet a integrovaný switch - 
referenční výrobek CPU 750-8102 ks 1,00   20 629,11 20 629,11 

1.2 M36-88-4321/S osazení regulátoru ks 1,00   317,50 317,50 

1.3 AI

I/O modul 8xAI,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici, volně konfigurovatelná odp. čidla referenční výrobek 
8xAI 750-451 ks 2,00   3 636,29 7 272,57 

1.4 M36-88-4321/S osazení modulu ks 2,00   317,50 635,00 

1.5 AO

I/O modul 8xAO,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici,   pro řízení výstupem 0-10V referenční výrobek 4xAI 
750-597 ks 1,00   8 647,82 8 647,82 

1.6 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00   317,50 317,50 

1.7 DI
I/O modul 16xDI,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici, vstup 24V DC referenční výrobek 750-1405 ks 2,00   3 437,67 6 875,34 

1.8 M36-88-4321/S osazení modulu ks 2,00   317,50 635,00 

1.9 DO
I/O modul 16xDO,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici, vstup 24V DC  referenční výrobek 750-1504 ks 1,00   3 906,13 3 906,13 

1.10 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00   317,50 317,50 

1.11 M Bus Modul M Bus Master   referenční výrobek 750-649 ks 1,00   6 376,67 6 376,67 

1.12 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00   317,50 317,50 

1.13 1.13
modul zakončení sběrnice, montáž na DIN lištu napájení 24V 
DC po sběrnici, vstup 24V DC  referenční výrobek 750-600 ks 1,00   493,27 493,27 

1.14 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00   317,50 317,50 

1.14 LCD

ovládací panel s připojením k procesní stanici, 4.3" 480x272 
TFT LCD, LED Backlight, slim design, Colors 16M, referenční 
výrobek MT 807iE1 ks 1,00   10 539,50 10 539,50 

1.15 M360420092/S montáž zapisovače ks 1,00   317,50 317,50 

1.16 1.17 zdroj napájení systému, referenční výrobek 787-1212 ks 2,00   1 524,00 3 048,00 

1.17 M36-88-4321/S osazení  zdroje ks 2,00   317,50 635,00 

1.18 M36-19-013 montáž štítku pod přístroje ks 23,00   31,75 730,25 

1.19 RA-DT1

1x rozvaděč RA-DT1 včetně soklu.- OCEP 800x1600x400 ,
hlavní vypínač 400V AC jištění z elektro pro 3kW 400V/50Hz
16A, jističe, pomocné kontakty, stykače, pomocné relé,
ovladače , signálky, vývody pro oběhová čerpadla a ovládání
motorů , svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový
žlab, ostatní montážní materiál dle zapojovacích schemat a
dodavatele - okruh kotelny, dle schématu obvodů, silové 
připojení čerpadel  dle MaR ks 1,00   46 965,87 46 965,87 

1.20 1.20
přepěťová ochrana pro 230V/50Hz 6A - stupeň T3 , efernční 
výrobek DA-275 DF6 ks 1,00   4 445,00 4 445,00 

VÝKAZ PRO OCENĚNÍ MaR

Žlutě označené položky: Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele 
nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by 
stanovení technických podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě oprávněn navrhnout jiné, 
technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.
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1.21 1.21
ethernet switch - 5s port

ks 1,00   571,50 571,50 
1.22 1.22 montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe….) soub 1,00   10 160,00 10 160,00 
1.23 RA-DT1 vyzkoušení funkce - test 1:1 soub 1,00   6 955,00 6 955,00 

1.24 CPU
Naprogramování regulátoru (regulátorů)-řízení zdroje tepla,  dle 
popisu v technické zprávě, seřízení a oživení regulace dat.bod 65,00   409,50 26 617,50 

1.25 CPU Přenos dat do stávající vizualizace TU Liberec -  dat.bod 65,00   409,50 26 617,50 

2 Přístroje pro kotelnu   celkem 81 638,27

2.1 T1.1,T1.7
Snímač teploty venkovní -50/70 °C, Ni 1000 referenční výrobek 
QAC2012 ks 2,00   408,94 817,88 

2.2 M36/41-0025/S montáž snímače venkovní teploty ks 2,00   317,50 635,00 

2.3 T1.2..1.6,1.8,9

Snímač teploty do potrubí UT včetně jímka -30/130 °C,  výstup 
Ni 1000, jímka 150mm referenční výrobek QAE 2120.015

ks 7,00   1 395,73 9 770,11 
2.4 M36/41-0001/S montáž snímače  teploty ks 7,00   317,50 2 222,50 

2.5 T1.11
Snímač teploty kabelové provedení  -25/95 °C,  výstup Ni 1000, 
jreferenční výrobek QAP 22 ks 1,00   367,03 367,03 

2.6 M36/41-0001/S montáž snímače  teploty ks 1,00   317,50 317,50 

2.7 T1.10,1.12
Snímač teploty do prostoru  0 až50 °C,  výstup Ni 1000, 
jreferenční výrobek QAA 24 ks 1,00   784,86 784,86 

2.8 M36/42-0209/S montáž přístroje do prostoru ks 1,00   317,50 317,50 

2.9
Q3.1,Q3.2 Snímač  pro plyny v prostoru výstup 4-20mA, referenční 

výrobek TS315K ks 2,00   7 569,20 15 138,40 

2.10 M36/42-0209/S montáž přístroje do prostoru ks 2,00   317,50 635,00 

2.11
Q3 Ústředna pro čidla  zemního plynu s 3ks relé s kontaktem, 

napájení 24V DC, referenční výrobek CS-484-3 ks 1,00   10 083,80 10 083,80 

2.12 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00   317,50 317,50 

2.13 ZDR
Zdroj napájení zdroj napájení ústředny a čidle referenční 
výrobek PS 511 ks 1,00   2 921,00 2 921,00 

2.14 M36-88-4321/S osazení zdroje ks 1,00   317,50 317,50 

2.15
H3.4 Zvuková signalizace hlášení poruchy pro napájení 230V/50Hz

ks 1,00   2 286,00 2 286,00 

2.16 M36/42-0209/S montáž přístroje do prostoru ks 1,00   317,50 317,50 

2.17 M36/43-0031/S montáže pro servopohony 4.01,4.02 z dodávky vytápění  ks 2,00   317,50 635,00 

2.18 T9.2

Regulátor teploty kapilárový - s jímkou ZPA Ústín nad Labem 
405 611 346 052 včetně jímky nerez závit M27x2 kapilára 2.5m 
rozsah (70 až 140)C - ks 1,00   2 829,56 2 829,56 

2.19 M36/41-0050/S
montáž regulátoru kapilárového

ks 1,00   317,50 317,50 

2.20 M36/41-0043/S
montáž  kapiláry 6m ks 1,00   317,50 317,50 

2.21
HZ.9.4 STOP tlačítko v prostoru s aretací a ve skříni ks 1,00   863,60 863,60 

2.22 M36/43-0001/S montáž tlačítka ks 1,00   317,50 317,50 

2.23
T9.18 Regulátor teploty prostorový - max teplota v prostoru - rozsah 

20-60 C referenční výrobek 405611126014 ks 1,00   2 179,32 2 179,32 

2.24 M36/41-0052/S montáž reglátoru teploty prostorového s mikrospínačem ks 1,00   317,50 317,50 

2.25
PA9.3,9.9,10,11 regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 63-630kPa, referenční 

výrobek 405612166041 ks 4,00   1 983,74 7 934,96 
2.26 M36/41-0052/S montáž reglátoru tlaku s mikrospínačem ks 4,00   317,50 1 270,00 

2.27 L9.1

Snímač hladiny na DIN lištu včetně ponorná sonda,  napájení 
230V AC , 1x přep. Kontakt, referenční výrobek MAVE 2-S1-
DIN ks 1,00   1 257,30 1 257,30 

2.28 M36/41-0181/ montáž snímače hladiny ks 1,00   317,50 317,50 
2.29 M36/41-0182/ montáž elektrod ponorných ks 1,00   317,50 317,50 

2.30

17.01 Dvoustupňový detektor CO s 2x přepínacím kontaktem, 
napájení 230V/50Hz, 2x výstupní relé, referenční výrobek 
SE159E-CO  + zkušební plyn ks 1,00   3 365,50 3 365,50 

2.31 M36/42-0209/S montáž přístroje do prostoru ks 1,00   317,50 317,50 

2.32

T9.12 Regulátor teploty kapilárový - s jímkou referenční výrobek405 
611 266 042 včetně jímky nerez závit M27x2 kapilára 2.5m 
rozsah (30 až 90)C - ks 1,00   2 310,13 2 310,13 
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2.33 M36/41-0050/S montáž regulátoru kapilárového ks 1,00   317,50 317,50 
2.34 M36/41-0043/S montáž  kapiláry 6m ks 1,00   317,50 317,50 

2.35 2.35
jiskřiště pro oddělení odpočtu ze stávajícího plynoměru 
(prověřit dle plynoměru) ref. Výrobek ACT20X-HDI-SDO-S ks 1,00   4 314,32 4 314,32 

2.36 2.36
montáž pro připojení kotlů, upřesnění návaznoszí na kotlovou 
automatiku a kaskádní řízení soub 1,00   4 572,00 4 572,00 
Poznámka: regulační ventily 4.01,4.02 a přístroje pro odpočet 
m Bus dle strojní dodávky

3 Regulace  pro strojovnu vytápění - rozvaděč RA-DT2  celkem 176 329,45

3.1 CPU

Řídíci procesní podstanice DDC - programovatelný 
procesorový modul pro ethernet s možností komunikace do PC 
pracoviště uživatele přes ethernet, rozpozná všechny zasunuté 
moduly, dvě rozhraní pro ethernet a integrovaný switch - 
referenční výrobek CPU 750-8102 ks 1,00   17 380,43 17 380,43 

3.2 M36-88-4321/S osazení regulátoru ks 1,00   317,50 317,50 

3.3 AI1,AI2

I/O modul 8xAI,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici, pro čidla s výstupem 0-10V,konfigurovatelné 
referenční výrobek 8xAI 750-497 ks 2,00   8 985,71 17 971,42 

3.4 M36-88-4321/S osazení modulu ks 2,00   317,50 635,00 

3.5 AI3

I/O modul 8xAI,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici,  čidla s výstupem 0-10V referenční výrobek 4xAI 750-
497 ks 1,00   8 985,71 8 985,71 

3.6 M36-88-4321/S osazení modulu ks 2,00   317,50 635,00 

3.7 AO

I/O modul 8xAO,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici,   pro řízení výstupem 0-10V referenční výrobek 4xAI 
750-597 ks 1,00   8 647,82 8 647,82 

3.8 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00   317,50 317,50 

3.9 DI
I/O modul 16xDI,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici, vstup 24V DC referenční výrobek 750-1405 ks 1,00   3 437,67 3 437,67 

3.10 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00   317,50 317,50 

3.11 DO
I/O modul 16xDO,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici, vstup 24V DC  referenční výrobek 750-1504 ks 1,00   3 906,13 3 906,13 

3.12 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00   317,50 317,50 

3.13
modul zakončení sběrnice, montáž na DIN lištu napájení 24V 
DC po sběrnici, vstup 24V DC  referenční výrobek 750-600 ks 1,00   493,27 493,27 

3.14 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00   317,50 317,50 

3.15 LCD

ovládací panel s připojením k procesní stanici, 4.3" 480x272 
TFT LCD, LED Backlight, slim design, Colors 16M, referenční 
výrobek MT 807iE1 ks 1,00   10 539,50 10 539,50 

3.16 M360420092/S montáž zapisovače ks 1,00   317,50 317,50 
3.17 3.14 zdroj napájení systému, referenční výrobek 787-1212 ks 2,00   1 524,00 3 048,00 
3.18 M36-88-4321/S osazení  zdroje ks 2,00   317,50 635,00 
3.19 M36-19-013 montáž štítku pod přístroje ks 7,00   31,75 222,25 

3.20 RA-DT2

1x nástěnný rozvaděč RA-DT2 .- OCEP 600x1200x300 ,
hlavní vypínač 230V AC jištění z elektro pro 1kW 230V/50Hz
16A, jističe, pomocné kontakty, stykače, pomocné relé,
ovladače , signálky, vývody pro oběhová čerpadla a ovládání
motorů , svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový
žlab, ostatní montážní materiál dle zapojovacích schemat a
dodavatele - okruh kotelny, chlazení a kompresorovny dle
schématu obvodů, silové připojení čerpadel, motoru
ventilátoru strojovny  dle MaR ks 1,00   44 862,75 44 862,75 

3.21 3.21
přepěťová ochrana pro 230V/50Hz 2A - stupeň T3 , refernční 
výrobek DA-275 DF2 ks 1,00   4 445,00 4 445,00 

3.22 3.22 ethernet switch - 5s port ks 1,00   571,50 571,50 
3.23 3.23 montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe….) soub 1,00   10 160,00 10 160,00 
3.24 RA-DT2 vyzkoušení funkce - test 1:1 soub 1,00   4 066,00 4 066,00 

3.25 CPU

Naprogramování regulátoru (regulátorů)-řízení zdroje tepla, 
chlazení a klapek kompresorovny dle popisu v technické 
zprávě, seřízení a oživení regulace dat.bod 38,00   444,50 16 891,00 

3.26 CPU Přenos dat do stávající vizualizace TU Liberec -  dat.bod 38,00   444,50 16 891,00 
4 Přístroje pro strojovnu vytápění    celkem 33 900,11
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4.1 T1.13,T1.24
Snímač teploty venkovní -50/70 °C, Ni 1000 referenční výrobek 
QAC2012 ks 2,00   408,94 817,88 

4.2 M36/41-0025/S montáž snímače venkovní teploty ks 2,00   317,50 635,00 

4.3 T1.14..1.20.21,

Snímač teploty do potrubí UT včetně jímka -30/130 °C,  výstup 
Ni 1000, jímka 150mm referenční výrobek QAE 2120.015

ks 8,00   1 395,73 11 165,84 
4.4 M36/41-0001/S montáž snímače  teploty ks 8,00   317,50 2 540,00 

4.5 T1.22,1.23
Snímač teploty do prostoru  0 až50 °C,  výstup Ni 1000, 
jreferenční výrobek QAA 24 ks 1,00   784,86 784,86 

4.6 M36/42-0209/S montáž přístroje do prostoru ks 1,00   317,50 317,50 

4.7 13.01,13.02

Snímač tlaku pro plyny a kapaliny výstup 0-10V, vnější závit 
G1/4" napájaní 24V DC rozsah 1x 0-6bar, 1x 0-10bar 
referenční výrobek QBE 9200-P6/P10 ks 2,00   2 889,25 5 778,50 

4.8 M36/41-0084/S montáž snímač tlaku ks 2,00   317,50 635,00 

4.9 M36/43-0031/S montáže pro servopohony 4.03,4.04 z dodávky vytápění  ks 2,00   317,50 635,00 

4.10

T9.2 Regulátor teploty kapilárový - s jímkou referenční výrobek405 
611 266 042 včetně jímky nerez závit M27x2 kapilára 2.5m 
rozsah (30 až 90)C - ks 1,00   2 310,13 2 310,13 

4.11 M36/41-0050/S montáž regulátoru kapilárového ks 1,00   317,50 317,50 
4.12 M36/41-0043/S montáž  kapiláry 6m ks 1,00   317,50 317,50 

4.13 17.05,14.01

Snímač hladiny na DIN lištu včetně ponorná sonda,  napájení 
230V AC , 1x přep. Kontakt, referenční výrobek MAVE 2-S1-
DIN ks 1,00   1 257,30 1 257,30 

4.14 M36/41-0181/ montáž snímače hladiny ks 1,00   317,50 317,50 
4.15 M36/41-0182/ montáž elektrod ponorných ks 1,00   317,50 317,50 

4.16 HZ.9.4 STOP tlačítko v prostoru s aretací a ve skříni ks 1,00   863,60 863,60 

4.17 M36/43-0001/S montáž tlačítka ks 1,00   317,50 317,50 

4.18
montáž pro připojení odpočtu M Bus, upřesnění návaznoszí na 
přístroje z jiné dodávky soub 1,00   4 572,00 4 572,00 
Poznámka: regulační ventily 4.03,4.04 a přístroje pro odpočet 
m Bus dle strojní dodávky

5 Regulace  pro VZT 1, VZT8,VZT9,VZT10   celkem 278 335,90

5.1 CPU

Řídíci procesní podstanice DDC - programovatelný 
procesorový modul pro ethernet s možností komunikace do PC 
pracoviště uživatele přes ethernet, rozpozná všechny zasunuté 
moduly, dvě rozhraní pro ethernet a integrovaný switch - 
referenční výrobek CPU 750-8102 ks 1,00   17 380,43 17 380,43 

5.2 M36-88-4321/S osazení regulátoru ks 1,00   317,50 317,50 

5.3 AI1,AI2,AI3

I/O modul 8xAI,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici, volně konfigurovatelná odp. čidla referenční výrobek 
8xAI 750-451 ks 3,00   3 636,29 10 908,86 

5.4 M36-88-4321/S osazení modulu ks 3,00   317,50 952,50 

5.5 AI4

I/O modul 8xAI,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici, pro čidla s výstupem 0-10V,konfigurovatelné 
referenční výrobek 8xAI 750-497 ks 1,00   8 985,71 8 985,71 

5.6 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00   317,50 317,50 

5.7 AO1,AO2,AO3

I/O modul 8xAO,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici,   pro řízení výstupem 0-10V referenční výrobek 8xAO 
750-597 ks 3,00   8 647,82 25 943,47 

5.8 M36-88-4321/S osazení modulu ks 3,00   317,50 952,50 

5.9 DI
I/O modul 16xDI,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici, vstup 24V DC referenční výrobek 750-1405 ks 3,00   3 437,67 10 313,01 

5.10 M36-88-4321/S osazení modulu ks 3,00   317,50 952,50 

5.11 DO1,DO2
I/O modul 16xDO,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici, vstup 24V DC  referenční výrobek 750-1504 ks 2,00   3 906,13 7 812,26 

5.12 M36-88-4321/S osazení modulu ks 2,00   317,50 635,00 

5.13 1.15
modul zakončení sběrnice, montáž na DIN lištu napájení 24V 
DC po sběrnici, vstup 24V DC  referenční výrobek 750-600 ks 1,00   493,27 493,27 

5.14 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00   317,50 317,50 

5.15 LCD

ovládací panel s připojením k procesní stanici, 4.3" 480x272 
TFT LCD, LED Backlight, slim design, Colors 16M, referenční 
výrobek MT 807iE1 ks 1,00   10 539,50 10 539,50 

5.16 M360420092/S montáž panelu ks 1,00   317,50 317,50 

5.17 5.17 zdroj napájení systému, referenční výrobek 787-1212 ks 2,00   1 524,00 3 048,00 
strana 510



PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 2 238 952,53

5.18 M36-88-4321/S osazení  zdroje ks 2,00   317,50 635,00 

5.19 M36-19-013 montáž štítku pod přístroje ks 32,00   31,75 1 016,00 

5.20 RA-VZ1

1x rozvaděč RA-VZ1 včetně soklu.- OCEP 800x1600x400 ,
hlavní vypínač 230V AC jištění z elektro pro 1.5kW 400V/50Hz
16A, jističe, pomocné kontakty, stykače, pomocné relé,
ovladače , signálky, vývody pro oběhová čerpadla a ovládání
motorů , svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový
žlab, ostatní montážní materiál dle zapojovacích schemat a
dodavatele - okruh kotelny, dle schématu obvodů, silové 
připojení čerpadel  dle MaR, motorů ventilátorů dle elektro ks 1,00   59 461,40 59 461,40 

5.21 5.21
přepěťová ochrana pro 230V/50Hz 4A - stupeň T3 , refernční 
výrobek DA-275 DF4 ks 1,00   4 445,00 4 445,00 

5.22 5.22
ethernet switch - 5s port

ks 1,00   571,50 571,50 

5.23 5.23 montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe….) soub 1,00   10 160,00 10 160,00 

5.24 RA-VZ1 vyzkoušení funkce - test 1:1 soub 1,00   11 770,00 11 770,00 

5.25 CPU

Naprogramování regulátoru (regulátorů)-řízení VZT jednotek 
dle popisu v technické zprávě a požadavků uživatele, seřízení 
a oživení regulace dat.bod 110,00   409,50 45 045,00 

5.26 CPU Přenos dat do  vizualizace uživatele  dat.bod 110,00   409,50 45 045,00 

6 Přístroje pro VZT č. 1 horní sportovní hala celkem 40 223,44

6.1 10.01
Snímač teploty venkovní -50/70 °C,výstup  Ni 1000 , referenční 
výrobek QAC 2012 ks 1,00   408,94 408,94 

6.2 M36/41-0025/S montáž snímače venkovní teploty ks 1,00   317,50 317,50 

6.3 10.02,03,05

Kanálové teplotní čidlo délka snímacího čidla 0.4m rozsah -50 
až 80C, výstup Ni 1000, referenční  výrobek QAM2120-040

ks 3,00   1 201,42 3 604,26 

6.4 M36/41-0001/S montáž snímače  teploty ks 3,00   317,50 952,50 

6.5 10.04
Snímač teploty příložný -30/130 °C, výstup Ni 1000 referenční 
výrobek QAD 22 ks 1,00   722,63 722,63 

6.6 M36/41-0025/S montáž snímače teploty příložného ks 1,00   317,50 317,50 

6.7 10.06,07

snímač dif. tlaku vzduchu s převodníkem pro regulaci průtoku 
na ventilátoru  do 1000 Pa referenční výrobek QBM2030, 
výstup 0-10V ks 2,00   3 520,44 7 040,88 

6.8 M36/41-0025/S montáž regulátoru průtoku ks 2,00   317,50 635,00 

6.9
M36/41-0084/S montáž snímač tlaku 

ks 2,00   317,50 635,00 

6.10 10.10

Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání spojité 0-10V 
kroutící moment 25Nm, referenční výrobek. GBB161.1E 

ks 1,00   4 372,61 4 372,61 

6.11
M36/43-0031/S

montáž pro servopohon ks 1,00   317,50 317,50 

6.12 10.12a,b

Klapkový servopohon napájení 24V AC/DC ovládání spojité 0-
10V kroutící moment 18Nm, s havarijním uzavřením referenční 
výrobek. GCA161.1E - upřesnit dle VZT jednotky

ks 2,00   5 242,56 10 485,12 

6.13
M36/43-0031/S

montáž pro servopohon ks 2,00   317,50 635,00 

6.14

10.13 Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. 
resetem, -5/15 °C, včetně úchytů, referenční výrobek.QAF 81.6 
kapilára 6m ks 1,00   2 992,12 2 992,12 

6.15 M36/41-0050/S montáž regulátoru kapilárového ks 1,00   317,50 317,50 

6.16
M36/41-0043/S montáž  kapiláry 6m

ks 1,00   317,50 317,50 

6.17
10.14,10.15 Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa, referenční 

výrobek. QBM81-5 ks 2,00   1 139,19 2 278,38 

6.18
M36/02-0355/S montáž konzol pro odběr tlaku

ks 2,00   317,50 635,00 

6.19
M36/41-0111/S montáž diferenčního regulátoru s mikrospínače,

ks 2,00   317,50 635,00 

6.20 M36/43-0031/S montáže pro servopohon 10.09 z dodávky vytápění  ks 1,00   317,50 317,50 

6.21 6.21
Upřesnění návazností na elektroniku EC motorů, chlazení a 
rekuperátou soub 1,00   2 286,00 2 286,00 
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