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Odběratel

Bonita Group Service s.r.o.

Dodavatel

664 24

Drásov

Drásov 583

Městská část Praha-Satalice

Satalice, K Radonicům 81/3

Praha

190 15

IČO odběratele

00240711

DIČ odběratele

CZ00240711

CZECH REPUBLIC

IČO : 27738795

DIČ : CZ27738795

Vyřizuje Kontaktní osoba

I

Příjemce

Číslo objednávky odběratele

Způsob dopravy

Způsob úhrady

Datum zaevidování

Objednal

Kód akce

Zaevidoval

Požadované datum dodání

OP-2021-008253

Převodem

29. 4. 2022

22. 12. 2021

Ceny jsou uváděny Bez daně

Objemová sleva(-), přirážka(+) v %
Sleva(-), přirážka(+) v %

0,00

TuzemskéPlnění

Dodací podmínky

Potvrzené datum dodání

 

Předmět

Název zbožíKód zboží Cena za
jednotku

Cena celkemMJObjednáno Sazba
DPH

DPH Celkem

PP-100K-10 Požární auto (v.p.1,0m; UV stabilní) 90 180,00 90 180,00 21,00 18 937,80 109 117,801,00 ks

Cena celkem bez DPH
Celkem DPH

CZK
CZK

109 117,80 CZK

18 937,80
90 180,00

Celkem k úhradě
DOPRAVA  ZDARMA

Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR 
ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a 
zákona o DPH.

Předpokládaný termín realizace: do 30.4.2022 při potvrzení objednávky ze strany zákazníka – razítko a podpis na 
naše Potvrzení přijetí objednávky do 30.12.2021 (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí 
části díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických 
postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka 
výstavby).

V ceně montáže herního prvku je obsaženo:
- montáž prvku na místě realizace
- výkopové práce pro kotvení prvku
- osazení, ukotvení prvku do připravených základů
- betonáž základů prvku

V ceně montáže není obsaženo:
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- případné terénní úpravy
- odvoz a uložení vykopané zeminy

Objednatel bere na vědomí, že herní prvky budou zhotovitelem umístěny na pozemku (staveništi) dle jednotlivých tech. 
listů herních prvků, tak byly splněny technické parametry. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že pokud zhotoviteli 
písemně nesdělí, jak mají být jednotlivé herní prvky na staveništi rozloženy, tak toto rozložení herních prvků provede sám 
zhotovitel dle obvyklé praxe. Jakákoliv změna pozemku nebo rozvržení oproti potvrzenému zakreslení musí být sjednána 
písemně nejpozději 14 dnů před realizací. V případě, že změna nebude potvrzena písemně 14 dnů před realizací a díky 
tomu dojde k časové prodlevě samotné realizace, je zhotovitel oprávněný účtovat toto časové prodlení jako vícepráce v 
ceně 850,- Kč/hod/os bez DPH, případně zmařený výjezd v ceně 5 990 Kč bez DPH.

Objednatel potvrzuje, že před montáží prvku vyčistí pozemek od ostrých předmětů, že místo realizace je rovinaté, 
případná svažitost nepřesahuje 2%. Jinak zarovná budoucí plochu dětského hřiště k  vytvoření dopadové plochy pro 
jednotlivé prvky ve smyslu ČSN EN 1177.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, 
Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a umístění herních prvků bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo 
kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je 
Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu 
inženýrských sítí v místě realizace.

Zhotovitel není oprávněn účtovat vícepráce nad rámec stanovené ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V nabídce Zhotovitele je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou.
V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu 
(beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu 
víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci instalace herních prvků.  Sazba za provedené vícepráce je 
sjednána dohodou smluvních stran na částku 790,- Kč/hod/osoba, dále je Objednatel povinen uhradit veškeré náklady 
spojené s realizací víceprací.

Revize herních prvků není součástí cenové nabídky. Cenovou kalkulaci si vyžádejte u zákaznického oddělení 
prostřednictvím emailu info@hriste-bonita.cz.

Razítko a podpis dodavatele Razítko a podpis odběratele
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