

Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Zhotovitel:	71421100
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 Jednatel: Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001 Odpovědný pracovník: [REDACTED]	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Sídlo firmy: Na Vlečce 177 360 01 Otovice Zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva Zápis v OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 1197 Odp. pracovník: [REDACTED]	
IČO 70947023 DIČ CZ70947023 Bank.spoj. 78-2496840247/0100, KB K.Vary Telefon: [REDACTED]	IČO 26402068 DIČ CZ 26402068 Bank. spoj.: KB K.Vary, č.ú. 35-6289030207/0100	

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení :	Množství	<u>III. Cena</u>
Objednáváme u Vás : Opravu dřevěného zábradlí na CS Ohře v úseku Dasnice – Kynšperk nad Ohří dle nabídkových rozpočtů 2021-315 a 2021-348. Součástí dodávky je zajištění DZ.	1 x soubor	589 724,00 Kč vč. DPH

<u>IV. Doba plnění</u>	<u>V. Místo plnění</u>	<u>VI. Doprava</u>	<u>VII. Záruka a sankce</u>
do 31.12.2021	Cyklostezka Ohře Dasnice – Kynšperk nad Ohří	dodavatelem	1. Záruční doba na dokončené dílo činí 24 měsíců a počíná běžet dnem předání dokončeného díla. 2. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyzooměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace	Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva
	[REDACTED]
	Ing. Pavel Raška, člen představenstva
	[REDACTED]
V Sokolově, dne 22.12.2021 Razítko a podpis	V Otovicích, dne 14.12.2021 Razítko a podpis



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2021-315

Název zakázky: **Oprava dřevěného zábradlí na cyklostezce Dasnice - Kynšperk 1.část, KSÚSKK plnění RS**

Komentář zakázky: Fakturace proběhne dle skutečnosti.

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	317 355	66 645	383 999

Celkem bez DPH: 317 355 CZK

Celkem s DPH: 383 999 CZK

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.	[REDACTED]	+ [REDACTED]
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
[REDACTED]	Zpracovatel
[REDACTED]	Stavbyvedoucí

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Bezpečnostní zařízení	317 355	66 645	383 999
009: Ostatní konstrukce a práce	317 355	66 645	383 999
	317 355	66 645	383 999

Rožpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			A_00: Základní rožpočet				317 355
			SO_01: Bezpečnostní zařízení				317 355
			009: Ostatní konstrukce a práce				317 355
1	SP	4.06	Opravy zábradlí do pr. 220 mm /dřevěné/ l=355 m, - 408Kč/m materiál (dřevo+spojovací materiál), 392,-Kč/m demontáž, montáž, doprava,likvidace.	bm	██████0	██████0	284 000
2	SP	4.04	Nátěr zábradlí do pr. 220 mm /dřevěné/ l=355 m	m2	██████3	██████0	6 134
3	SP	59052120	Remmers HK Lasur 5l (materiál)	kus	██████████	██████0	18 941
4	SP	4.05	Montáž ocelové patky do betonového základu - (práce 4000,-Kč/10 hod., materiál C25/30 860,-Kč)	kus	██████0	██████0	4 860
5	SP	4.07	Dodávka ocelové patky (materiál)	kus	██████0	██████0	3 420
							317 355



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2021-348

Název zakázky: **Oprava dřevěného zábradlí na cyklostezce Dasnice - Kynšperk 2. část, KSÚSKK plnění RS**

Komentář zakázky: Fakturace proběhne dle skutečnosti.

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	170 021	35 704	205 725

Celkem bez DPH: 170 021 CZK

Celkem s DPH: 205 725 CZK

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.	[REDACTED]	+[REDACTED]
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
[REDACTED]	Stavbyvedoucí
[REDACTED]	Zpracovatel

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Bezpečnostní zařízení	170 021	35 704	205 725
009: Ostatní konstrukce a práce	170 021	35 704	205 725
	170 021	35 704	205 725

Rožpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			A_00: Základní rožpočet				170 021
			SO_01: Bezpečnostní zařízení				170 021
			009: Ostatní konstrukce a práce				170 021
1	SP	4.06	Opravy zábradlí do pr. 220 mm /dřevěné/ l=160m - 408Kč/m materiál (dřevo+spojovací materiál), 392,-Kč/m demontáž, montáž, doprava,likvidace.	bm	██████████	██████████0	128 000
2	SP	4.04	Nátěr zábradlí do pr. 220 mm /dřevěné/ l=160 m	m2	██████████4	██████████0	2 765
3	SP	59052120	Remmers HK Lasur 5l (materiál)	kus	██████████	██████████0	11 656
4	SP	4.05	Montáž ocelové patky do betonového základu	kus	██████████0	██████████0	16 200
5	SP	4.07	Dodávka ocelové patky (materiál)	kus	██████████0	██████████0	11 400
							170 021