

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0167-2021

Výroba dříví na OM II. Těžba JMP+soustředování UKT+VS, Divize Horní Planá, Lesní správa Nová Pec, 1.Q.2022

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch na základě zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: Robert Koritar
Sídlo: 168, 38222 Hořice na Šumavě
IČO: 40704971
DIČ: CZ7307221383
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Robert Koritar
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Robert Koritar
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nová Pec, Nové Chalupy, 384 62 Nová Pec

ČLÁNEK III. Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 048 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru

smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Planá 21.12.2021

V Hořice na Šumavě dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Michal Frnoch
ředitel divize

.....
Robert Koritar
Robert Koritar

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	1 000	m3	342	342 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba mýtní úmyslná, nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztrídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání.</p> <p>Sortimenty- kulatina v 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny.</p> <p>Postup práce dle pokynů lesníka.</p> <p>Garantovaný podíl z množství 60 %.</p> <p>Lesní úsek: Rychněvek, Medvědí Vrch, Svatý Tomáš - LHC Vyšší Brod.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; terén soustřed. (dle kódu) = 33;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	700	m3	340	238 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba mýtní úmyslná, nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztrídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání.</p> <p>Sortimenty- kulatina v 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny.</p> <p>Postup práce dle pokynů lesníka.</p> <p>Garantovaný podíl z množství 60 %.</p> <p>Lesní úsek: Rychněvek, Medvědí Vrch, Svatý Tomáš - LHC Vyšší Brod.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; terén soustřed. (dle kódu) = 33;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	300	m3	341	102 300
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba mýtní úmyslná, nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztrídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání.</p> <p>Sortimenty- kulatina v 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé</p>				

	<p>směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 60 %. Lesní úsek: Rychněvek, Medvědí Vrch, Svatý Tomáš - LHC Vyšší Brod.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; terén soustřed. (dle kódu) = 33;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	250	m3	412	103 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba mýtní úmyslná, nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztrídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání. Sortimenty- kulatina v 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 60 %. Lesní úsek: Rychněvek, Medvědí Vrch, Svatý Tomáš - LHC Vyšší Brod.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; terén soustřed. (dle kódu) = 33;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	150	m3	447	67 050
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba mýtní úmyslná, nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztrídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání. Sortimenty- kulatina v 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 60 %. Lesní úsek: Rychněvek, Medvědí Vrch, Svatý Tomáš - LHC Vyšší Brod.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; terén soustřed. (dle kódu) = 33;</p>				
122331	Přibližování UKT	350	m3	194	67 900
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Soustředování lapáků, dřeva z P na OM pomocí UKT. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedeno roztrídění na požadované sortimenty. Sortimenty- kulatina v celé délce 8-12m, KPZ 4 m a surový kmen. Požadováno bude max. 4 sortimenty v jedné dřevině v délkách 4 - 12 m. Přesný termín provedení prací bude upřesněn lesníkem vzhledem k aktuálnímu vývoji kůrovcové a větrné aktivity. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 30 %. Lesní úsek: Rychněvek, Medvědí Vrch, Svatý Tomáš - LHC Vyšší Brod.; dřevina = SM; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; terén soustřed. (dle kódu) = 33; pr. hm. těžných stromů (m3) = 100;</p>				
122331	Přibližování UKT	350	m3	194	67 900
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka =</p>				

	<p>Soustředování lapáků, dřeva z P na OM pomocí UKT. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedeno roztrídění na požadované sortimenty. Sortimenty- kulatina v celé délce 8-12m, KPZ 4 m a surový kmen. Požadováno bude max. 4 sortimenty v jedné dřevině v délkách 4 - 12 m. Přesný termín provedení prací bude upřesněn lesníkem vzhledem k aktuálnímu vývoji kůrovcové a větrné aktivity. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 30 %.</p> <p>Lesní úsek: Rychněvek, Medvědí Vrch, Svatý Tomáš - LHC Vyšší Brod.; dřevina = SM; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén soustřed. (dle kódu) = 33; pr. hm. těžných stromů (m3) = 100;</p>				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	350	m3	171	59 850
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Lapáky-položení= těžba lapáků + zakrytí větvemi. I.série cca. počátkem dubna, II.série cca. konec května, III.série cca. polovina července. Přesný termín provedení prací bude upřesněn lesníkem vzhledem k aktuálnímu vývoji kůrovcové aktivity. Postup práce dle pokynů lesníka. Sortimenty- kulatina v celé délce 8-12m, KPZ 4 m a surový kmen. Garantovaný podíl z množství 30 %. Lesní úsek: Rychněvek, Medvědí Vrch, Svatý Tomáš - LHC Vyšší Brod.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 32; pr. hm. těžných stromů (m3) = 100;</p>				