
Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

11    0,00 42 895,00 42 895,00
1 111101112R00 m2 65,50 20,00 0,00 1 310,00 1 310,00 RTS II / 2021
2 111201101R00 m2 66,50 40,00 0,00 2 660,00 2 660,00 RTS II / 2021
3 113106241R00 m2 45,50 200,00 0,00 9 100,00 9 100,00 RTS II / 2021
4 113107428R00 m2 175,50 80,00 0,00 14 040,00 14 040,00 RTS II / 2021
5 113108408R00 m2 143,50 110,00 0,00 15 785,00 15 785,00 RTS II / 2021

12    0,00 15 730,95 15 730,95
6 122201101R00 m3 61,69 230,00 0,00 14 188,70 14 188,70 RTS II / 2021
7 122201109R00 m3 61,69 25,00 0,00 1 542,25 1 542,25 RTS II / 2021

27    155 848,03 27 420,97 183 269,00
8 273361921RT8 t 1,60 47 500,00 66 771,27 9 228,73 76 000,00 RTS II / 2021
9 273351216R00 m2 25,01 150,00 0,00 3 751,50 3 751,50 RTS II / 2021
10 273323611RT6 m3 19,13 4 300,00 75 691,76 6 567,24 82 259,00 RTS II / 2021
11 273351215RT1 m2 25,01 850,00 13 384,99 7 873,51 21 258,50 RTS II / 2021

32    13 156,60 141 426,44 154 583,04
12 320101112R00 m3 104,45 1 480,00 13 156,60 141 426,44 154 583,04 RTS II / 2021

45    15 573,04 9 941,96 25 515,00
13 451535111R00 m3 24,30 1 050,00 15 573,04 9 941,96 25 515,00 RTS II / 2021

764    14 760,72 18 998,28 33 759,00
14 764352297R00 m 17,80 125,00 187,65 2 037,35 2 225,00 RTS II / 2021
15 764352203R00 m 17,80 30,00 196,68 337,32 534,00 RTS II / 2021
16 764352292R00 kus 16,00 640,00 1 032,09 9 207,91 10 240,00 RTS II / 2021
17 764352294R00 kus 4,00 50,00 29,51 170,49 200,00 RTS II / 2021
18 764359291R00 kus 2,00 150,00 50,37 249,63 300,00 RTS II / 2021
19 764359212R00 kus 2,00 750,00 358,69 1 141,31 1 500,00 RTS II / 2021
20 764778113R00 m 17,80 620,00 6 642,80 4 393,20 11 036,00 RTS II / 2021
21 764778123RT3 m 10,80 580,00 5 324,52 939,48 6 264,00 RTS II / 2021
22 764778107RT3 kus 2,00 730,00 938,42 521,58 1 460,00 RTS II / 2021

767    191,94 7 808,06 8 000,00
23 767656260R00 kus 1,00 8 000,00 191,94 7 808,06 8 000,00 RTS II / 2021

783    16 601,17 19 741,73 36 342,90
24 783122510R00 m2 110,13 330,00 16 601,17 19 741,73 36 342,90 RTS II / 2021

M43    7 880,92 235 120,76 243 001,68Montáže ocelových konstrukcí
Nátěr syntetický OK "A" 2x + 1x email

Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm
Montáž háků Pz půlkruhových
Montáž čel žlabů Pz půlkruhových
Montáž kotlíku Pz oválného
Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm
PREFA žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm
PREFA odpadní trouby kruhové, D 120 mm
PREFA, kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm, D 120mm
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Montáž vrat skládacích,ocel.konstr.,4kř.,nad 32 m2
Nátěry

Montáž žlabů Pz půlkruhových ze segmentů

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
Základy
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí
Bednění stěn základových desek - odstranění
Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37
Bednění stěn základových desek - zřízení
Zdi přehradní a opěrné
Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku
Konstrukce klempířské

Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3

Zkrácený popis Náklady (Kč)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Odstranění ruderálního porostu na svahu do 1:2
Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2
Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.28 cm
Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm
Odkopávky a prokopávky

 

Lokalita:  p.p.č. 1876/1 k.ú. Frýdlant Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 11-2021 Zpracoval:

 

Stavební rozpočet
Název stavby: Sklad soli Frýdlant Doba výstavby:  Objednatel:  Silnice LK a.s.

Druh stavby:  sklad Začátek výstavby: 12-2021 Projektant:



25 430862006R00 kg 5 151,16 38,00 5 855,59 189 888,49 195 744,08 RTS II / 2021
26 430861003R00 kg 147,68 320,00 2 025,33 45 232,27 47 257,60 RTS II / 2021

   879 511,20 0,00 879 511,20
27 19426425 m2 147,68 890,00 131 435,20 0,00 131 435,20 RTS II / 2021
28 13480815 t 1,51 50 000,00 75 500,00 0,00 75 500,00 RTS II / 2021
29 133301520000 kg 65,30 60,00 3 918,00 0,00 3 918,00 RTS II / 2021
30 13530820 t 0,10 55 000,00 5 500,00 0,00 5 500,00 RTS II / 2021
31 14587296 t 0,31 49 500,00 15 345,00 0,00 15 345,00 RTS II / 2021
32 14587265 t 0,15 49 500,00 7 425,00 0,00 7 425,00 RTS II / 2021
33 13483315 t 1,70 49 500,00 84 150,00 0,00 84 150,00 RTS II / 2021
34 13331838 t 0,14 6 850,00 959,00 0,00 959,00 RTS II / 2021
35 13380530 t 0,98 49 050,00 48 069,00 0,00 48 069,00 RTS II / 2021
36 62852056 kus 25,00 750,00 18 750,00 0,00 18 750,00 RTS II / 2021
37 kus 93,00 4 620,00 429 660,00 0,00 429 660,00 RTS II / 2021
38 kus 6,00 3 850,00 23 100,00 0,00 23 100,00 RTS II / 2021
39 kus 6,00 3 350,00 20 100,00 0,00 20 100,00 RTS II / 2021
40 kus 6,00 2 600,00 15 600,00 0,00 15 600,00 RTS II / 2021

1 622 607,77
Poznámka:

Celkem:

Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235
ONDUCLAIR deska čirá PC 2000x1100 mm trapéz 75/18
LEGO Blok LBA1 160x80x80 cm
LEGO Blok LBA2 120x80x80 cm
LEGO Blok LBA4 40x80x80 cm
LEGO Blok LBA3 80x80x80 cm

Úhelník rovnoramenný L jakost S235 100x100x10 mm

Křivka cenová druhá, hmotnost do 10000 kg
Křivka cenová první, hmotnost do 750 kg
Ostatní materiál
Plech Al 99,5 profil KOB 1003 tl. 0,6mm
Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli S235
Úhelník rovnoramenný L jakost S235  50x50x6 mm
Ocel široká jakost S235 JRG2  300x10 mm
Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  100 x 4 mm
Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  50 x 5 mm
Tyč průřezu U 200, hrubé, jakost oceli S235



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
11 Přípravné a přidružené práce 0,00 42 895,00 42 895,00
12 Odkopávky a prokopávky 0,00 15 730,95 15 730,95
27 Základy 155 848,03 27 420,97 183 269,00
32 Zdi přehradní a opěrné 13 156,60 141 426,44 154 583,04
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 15 573,04 9 941,96 25 515,00
764 Konstrukce klempířské 14 760,72 18 998,28 33 759,00
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 191,94 7 808,06 8 000,00
783 Nátěry 16 601,17 19 741,73 36 342,90
M43 Montáže ocelových konstrukcí 7 880,92 235 120,76 243 001,68

Ostatní materiál 879 511,20 0,00 879 511,20
Celkem: 1 622 607,77

Zpracoval:  Zpracováno dne: 11-2021 Zpracováno dne:

Lokalita:  p.p.č. 1876/1 k.ú. Frýdlant Konec výstavby:  Zhotovitel:

Druh stavby:  sklad Začátek výstavby: 12-2021 Projektant:

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Sklad soli Frýdlant Doba výstavby:  Objednatel:



A B C
HSV Dodávky 184 577,67 0,00 0,00

Montáž 237 415,32 0,00 0,00
PSV Dodávky 31 553,84 0,00 0,00

Montáž 46 548,06 0,00
"M" Dodávky 7 880,92 0,00

Montáž 235 120,76 0,00
879 511,20

0,00
1 622 607,77 0,00 64 904,31

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 1 687 512,08

1 687 512,08 354 377,54 2 041 889,62

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

11-2021

Začátek výstavby: 12-2021
Konec 
výstavby:

 Položek: 40

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Druh stavby: sklad Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita: p.p.č. 1876/1 k.ú. Frýdlant Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Sklad soli Frýdlant Objednatel: Silnice LK a.s. IČ/DIČ:



Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

4,00 1 622 607,77 64 904,31

Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00Celkem ORN

NUS z rozpočtu
Celkem NUS

Celkem VRN 64 904,31

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Celkem DN

JKSO:  Zpracoval:  

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN
Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

Datum: 1.11.2021

Začátek výstavby: 1.12.2021 Konec výstavby:  Položek: 40

Druh stavby: sklad Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita: p.p.č. 1876/1 kú. Frýdlant Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: Sklad soli Frýdlant Objednatel: Silnice LK a.s. IČ/DIČ:


