



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-003679, 34-00250/21

I/25 nad Jáchymovem - zajištění sesunutého svahu v horské oblasti

ISPROFIN: 500 111 0007.31962

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Na Vlečce 117, 360 01 Otovice

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I/25

Kontaktní osoba Objednatele: [REDAKCE]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení

pisemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Zajištění sesutého svahu nad Jáchymovem.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv, předpoklad 01. 12. 2021

ukončení plnění: 15. 01. 2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 88.845,00 / 107.502,45

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele **posta@rsd.cz**. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

████████████████████

vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

████████████████████ Digitálně podepsal
████████████████████
████████████████████ Datum: 2021.12.21
09:58:12 +01'00'

████████████████████ Digitálně
podepsal I. ██████████
████████████████████ Datum: 2021.12.21
14:14:57 +01'00'

Příloha č. 1 Specifikace Díla

Předmětem plnění této Objednávky je zajištění sesutého svahu nad Jáchymovem na silnici I/25 v km staničení 7,95.

Požadavky:

Bude provedeno zajištění sesutého svahu a úpravě okolního terénu tak, aby nedocházelo k dalším sesuvům. Jedná se již o horskou oblast a strmý svahovitý terén, požadujeme zajistit před zimním obdobím kvůli sněhu a dešti, kdy nedostatečné odvodnění způsobuje erozi terénu.

Dopravní opatření spojené se stavebními pracemi bude v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu vydané KÚ Karlovarského kraje pro silnice I. třídy. Bude vést řádně stavební deník a bude odpovídat za dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Zavazuje se provádět veškeré práce podle příslušných předpisů a ČSN a umožní objednateli provádět kontroly v celém rozsahu staveniště. Budou dodrženy veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodržovány platné bezpečnostní, hygienické, protipožární a jiné obecně závazné předpisy a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č.13/1997 Sb., zákon č.183/2006 Sb. a směrnice GŘ ŘSD ČR č.4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.

Termín plnění:

Zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv, předpoklad 01. 12. 2021
ukončení plnění: 15. 01. 2022

Platební podmínky:

Fakturace bude dle cenové nabídky jednorázová.

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01						
001: Zemní práce						
1.	SP 122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ / zřízení skládané lavice	■	■	■	■
2.	SP 182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	■	■	■	■
3.	SP 181301101	Rozprostření zeminy pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	■	■	■	■
004: Vodorovné konstrukce						
4.	SP 462511111	Zához prostoru z lomového kamene / PDK 63/125	■	■	■	■
5.	SP 462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně	■	■	■	■
005: Komunikace						
6.	SP 569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recykátem tl 150 mm	■	■	■	■
009: Ostatní konstrukce a práce						
7.	SP 938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm / ručně	■	■	■	■
8.	SP 966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	■	■	■	■
9.	SP 911331123	Zpětná montáž - Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků 2 až 4m	■	■	■	■
10.	SP 913121110	Dopravní opatření po dobu vystavby včetně případného řízení dopravy pracovníky	■	■	■	■
Celkem						88 845,00 Kč
DPH 21%						18 657,45 Kč
Celkem						107 502,45 Kč

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX