

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 261891
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

| OBJEDNÁVKA ČÍSLO | VYŘIZUJE | TELEFON | email |
|------------------|----------|-------------|--------------------------|
| 87/K4/201700577 | Jan Kuna | 736 663 263 | j.kuna@chomutov-mesto.cz |

DODAVATEL

Ing.arch. Rudolf Wiszczor
Náměstí Dr. Beneše 1321/15
430 01 Chomutov
IČ: 86764594
DIČ: CZ741192459

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (PRÁCE)

Objednáváme u vás změnu projektové dokumentace na stavbu Revitalizace okolí kulturního střediska KaSS na sídlišti Zahradní, Chomutov – II.etapa , v rozsahu a specifikaci přiložené nabídky.

Fakturační údaje:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Chomutov 430 28
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891

Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

Ostatní zavazující podmínky:

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

| DOHODNUTÁ CENA DÍLA | DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ |
|--|-------------------------|
| 81 750,00 bez DPH 98 918,00 vč. DPH | Do 10.4. 2017 |

| VYSTAVIL (DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS) | SPRÁVCE ROZPOČTU (JMÉNO, PODPIS) | PŘÍKAZCE OPERACE (JMÉNO, PODPIS) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 04. 04. 2017 Jan Kuna | Ing. Jitka Šurkalová | Mgr. Hana Nováková |

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

IČ: 00261891; DIČ: CZ00261891

NABÍDKA

značka: 02/2017-KASS-II

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Odbor rozvoje a investic, Úsek dotací a strategického plánování
 Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
 kontaktní osoba: Jan Kuna
 telefon: 474 637 476
 email: j.kuna@chomutov-mesto.cz
 IČ: 00261891

V Chomutově dne 3. ledna 2017

Vážený pane Kuna,
 dle Vaší výzvy si Vám dovoluujeme nabídnout tyto naše služby:

zpracování změny dokumentace stavby

REVITALIZACE OKOLÍ KULTURNÍHO STŘEDISKA KASS NA SÍDLIŠTI ZAHRADNÍ, CHOMUTOV - II. ETAPA ZMĚNA Z12

Návrh honoráře vychází z Programu pro stanovení předpokládané hodnoty projektových činností architekta/inženýra, který je dostupný na webových stránkách České komory architektů a Doporučené úpravy výše hodinových sazeb pro pozemní / inženýrské / technologické stavby, objekty a zařízení dostupného na webových stránkách Českých stavebních standardů (aktualizace k 1. 1. 2014).

Navržený harmonogram a honorář prací:

| etapa díla (výkonová fáze): | honorář: | harmonogram: |
|---|------------------|----------------|
| 1. Dokumentace pro provádění stavby - změna Z12 - změna SO 201.3 a s ní související změny navázaných stavebních objektů: SO 201.3 - architektonicko-stavební řešení 10000 Kč - staticko-konstrukční řešení 10000 Kč SO 001 - úprava přípravy staveniště (bourání) - 3000 Kč SO 101 - úprava chodníků a ploch pro pěší - 8500 Kč SO 303 - změna odvodnění upravených pozemních komunikací - 13000 Kč SO 401 - úprava veřejného osvětlení - 2000 Kč koordinace - 9300 Kč souhrnné řešení dokumentace - 13500 Kč tisk + kompletace 5 paré - 7700 Kč | 77 000 Kč | 4 týdny |
| 2. dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli: Kontrolní rozpočet s výkazem výměr v rozsahu výše uvedených změn | 4750 Kč | 1 týden |
| celkový harmonogram a honorář | 81 750 Kč | 5 týdnů |
| DPH 21% | 17 168 Kč | |
| celkový honorář včetně DPH | 98 918 Kč | |

Nabídka platí 90 dní.

S případnými dotazy k nabídce se na nás prosím obraťte.

děkuji

Ing. arch. Rudolf Wiszczor

