
VZ/18/14 - M/01/17

Cenová tabulka

Cena dle PDPS bez 

DPH (Kč)

Cena dle PDPS s DPH 

(Kč)

Cena služeb supervize

 (% z ceny stavebního 

objektu)

Cena služeb supervize 

bez DPH (Kč)

Cena služeb supervize s 

DPH (Kč)

SO.110 Komunikace a zpevněné plochy 45 761 659,94 55 371 608,53 0,42% 192 198,97 Kč                        232 560,76 Kč                           

SO.310 Přeložky kanalizace 1 331 956,34 1 608 128,51 0,42% 5 594,22 Kč                             6 769,00 Kč                                

SO.350  Přeložky vodovodů 7 063 537,57 8 537 506,91 0,42% 29 666,86 Kč                           35 896,90 Kč                             

SO.410 Veřejné osvětlení 872 047,90 1 055 177,96 0,42% 3 662,60 Kč                             4 431,75 Kč                                

SO.420 Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ) 648 300,00 784 443,00 0,42% 2 722,86 Kč                             3 294,66 Kč                                

SO.430 Přeložky sdělovacích vedení (CETIN) 50 000,00 60 500,00 0,42% 210,00 Kč                                254,10 Kč                                   

SO.510 Přeložky plynovodů 812 284,95 982 864,79 0,42% 3 411,60 Kč                             4 128,03 Kč                                

Stavba 01-SO101 Chodníky 1 729 734,04 2 092 978,19 0,42% 7 264,88 Kč                             8 790,51 Kč                                

Stavba 01-SO102 Přeložka plynovodu 267 872,75 324 126,03 0,42% 1 125,07 Kč                             1 361,33 Kč                                

Stavba 02 Chodníky 1 818 428,78 2 200 298,82 0,42% 7 637,40 Kč                             9 241,26 Kč                                

Stavba 03-SO101  Chodníky 2 180 164,99 2 637 999,64 0,42% 9 156,69 Kč                             11 079,60 Kč                             

Stavba 03-SO102 Přeložka vodovodu 400 269,60 484 326,22 0,42% 1 681,13 Kč                             2 034,17 Kč                                

Stavba 04-SO101 Zpevněné plochy 2 781 574,47 3 365 705,11 0,42% 11 682,61 Kč                           14 135,96 Kč                             

Stavba 04-SO401 Veřejné osvětlení 971 384,30 1 175 375,00 0,42% 4 079,81 Kč                             4 936,58 Kč                                

Stavba 05 Zpevněné plochy 1 077 627,44 1 303 929,20 0,42% 4 526,04 Kč                             5 476,50 Kč                                

Stavba 06
Ul. Dělnická – areál Škoda Auto a.s. přístupový 

chodník pro pěší - Vodovod a kanalizace
6 940 346,69 8 397 819,49 0,42% 29 149,46 Kč                           35 270,84 Kč                             

Stavba 07
Vrchlabí ul. Dělnická od ul. Tyršova po ul. Kpt. Jaroše - 

Veřejné osvětlení
733 378,70 887 388,23 0,42% 3 080,19 Kč                             3 727,03 Kč                                

VoN Vedlejší a ostatní náklady 2 894 000,00 3 501 740,00 0,42% 12 154,80 Kč                           14 707,31 Kč                             

78 334 568,46 94 771 915,63 0,42% 329 005,19 Kč                        398 096,28 Kč                           

Příloha č. 1 smlouvy - cenová tabulka

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od 

odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se 

silnicí III/2953 realizované v rámci akce Rozšíření průmyslové 

zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa

Celkem


