

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085c1
Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Místo: Nábřeží Svatky

CC-CZ:
Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVATKY - BRNO

IČ:
DIČ:

Projektant:
A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419
DIČ: CZ26236419

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:
Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH **1 258 500 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 258 500 000,00	264 285 000,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 522 785 000,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Datum a podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085c1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Místo: Nábřeží Svatky

Datum:

28. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 258 500 000,00	1 522 785 000,00
D_02	Revitalizace	357 738 795,63	432 863 942,71
02	SO 07.06 Revitalizace řeky - úprava břehu v km 37,055 - 37,441	3 766 548,69	4 557 523,91
03	SO 07.07 Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 39,910	265 901 484,36	321 740 796,08
03	SO 07.07 Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 39,910	264 897 306,15	320 525 740,44
7.1	SO 07.07.a Úprava stupně u Riviéry	1 004 178,21	1 215 055,63
04	SO 07.08 Revitalizace nívy (mokřad)v prostoru Červeného kopce a řeky v km 39,200 - 39,760	23 923 423,63	28 947 342,59
11	SO 08.05 Rozšíření průtočného profilu km 37,055-37,754	39 971 082,91	48 365 010,32
12	SO 08.06 Odtěžení břehu km 37,754-38,545	24 176 256,04	29 253 269,81
D_03	Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce	295 729 894,54	357 833 170,00
D_04	Zemní hráze	855 817,61	1 035 539,31
09	SO 08.01 Protipovodňová zemní homogenní hráz km 37,512-37,765	556 180,37	672 978,25
10	SO 08.03 Protipovodňová zemní hráz km 38,190-38,245	299 637,24	362 561,06
D_05	Komunikace	89 839 584,92	108 705 897,75
D_05.01	Architektonicko stavební řešení	6 136 782,11	7 425 506,35
D_05.02	Betonové konstrukce	6 724 660,92	8 136 839,71
D_05.03	Ocelové a dřevěné konstrukce	15 312 944,72	18 528 663,11
D_05.23	Dopravní řešení	61 665 197,17	74 614 888,58
D 05.1 - SO 07.13.1	Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 - místní komunikace	4 741 497,06	5 737 211,44
D 05.1 - SO 08.08.1	Cyklostezka - místní komunikace	7 712 103,49	9 331 645,22
D 05.1 - SO 08.09.1	Pěšina - místní komunikace	1 345 107,38	1 627 579,93
D 05.2 - SO 07.13.2	Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 - místní komunikace	15 798 808,51	19 116 558,30
D 05.2 - SO 07.13.3	Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830	2 692 791,81	3 258 278,00
D 05.2 - SO 07.14.2	Pěšina v km 37,055 - 40,180 - cesta	15 288 619,22	18 499 229,20
D 05.2 - SO 08.08.2	Cyklostezka - cesta	350 794,05	424 460,80
D 05.2 - SO 08.09.2	Pěšina - cesta	12 021 586,55	14 546 119,73
D 05.1 - SO 01	Vedlejší rozpočtové náklady pro část D 05.1	1 713 889,10	2 073 805,81
D_06	Vstupní objekt a kolonáda	74 842 963,39	90 559 985,70
SO 07.09	Kolonáda	58 225 839,80	70 453 266,16
06	ZTI	3 170 726,63	3 836 579,22
10	Elektroinstalace	10 693 519,51	12 939 158,61
11	CCTV	1 795 796,50	2 172 913,77
SO 07.10.b	SO 07.10.b Vstupní objekt – NN přípojka	653 206,75	790 380,17
05	SO 07.10 Vstupní objekt v km 37,490	303 874,20	367 687,78
SO 07.10.C2	Přípojka kanalizace	159 412,09	192 888,63
SO 07.10.C1	Přípojka vodovodu	144 462,11	174 799,15
D_07	Produktovod	6 609 675,11	7 997 700,00
D_07.01	Architektonicko stavební řešení	153 316,18	185 500,00
D_07.02	Betonové konstrukce	1 802 143,21	2 180 593,28
D_07.03	Ocelové a dřevěné konstrukce	4 654 215,72	5 631 601,02

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D_08	Rekonstrukce limnigrafické stanice	36 373,73	44 012,21
21	SO 08.22 Rekonstrukce limnigrafické stanice	36 373,73	44 012,21
09	Úprava na stokách	40 653 190,63	49 190 360,66
01	SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce	16 928 928,59	20 484 003,59
01	SO 07.18.a - Hradidlová komora HKB - 09.a u Ronda	1 247 892,30	1 509 949,68
02	SO 07.18.b - Hradidlová komora HKB - 09.b před čp. 538	634 327,69	767 536,50
03	SO 07.18.c - Hradidlová komora HKB - 09	3 875 752,53	4 689 660,56
03	SO 07.18.c - Hradidlová komora HKB - 09	3 259 834,02	3 944 399,16
03.1	Vystrojení hradidlové komory	615 918,51	745 261,40
04	SO 07.18.d - Hradidlová komora HKB - 09.c	5 384 931,79	6 515 767,47
04	SO 07.18.d - Hradidlová komora HKB - 09.c	4 468 208,21	5 406 531,93
04.1	Vystrojení hradidlové komory	916 723,58	1 109 235,53
05	SO 07.18.e - Hradidlová komora HKB - 10	3 585 002,83	4 337 853,42
05	SO 07.18.e - Hradidlová komora HKB - 10	2 617 225,52	3 166 842,88
05.1	Vystrojení hradidlové komory	967 777,31	1 171 010,55
06	SO 07.18.f - Hradidlová komora HKB -14	2 201 021,45	2 663 235,95
06	SO 07.18.f - Hradidlová komora HKB -14	1 546 582,95	1 871 365,37
06.1	Vystrojení hradidlové komory	654 438,50	791 870,59
02	SO 08.21 - Úpravy na pravobřežní kmenové stoce	22 089 367,81	26 728 135,05
01	SO 08.21.a - Hradidlová komora HKA 13	5 825 245,80	7 048 547,42
01	SO 08.21.a - Hradidlová komora HKA 13	5 104 716,12	6 176 706,51
01.1	Vystrojení hradidlové komory	720 529,68	871 840,91
02	SO 08.21.b - Hradidlová komora HKA 14	7 658 795,82	9 267 142,94
02	SO 08.21.b - Hradidlová komora HKA 14	3 243 779,85	3 924 973,62
02.1	Vystrojení hradidlové komory	2 315 015,97	2 801 169,32
02.2	PS01 - Mobilní čerpadla	2 100 000,00	2 541 000,00
03	SO 08.21.c - Hradidlová komora HKA 15 - objekt je součástí SO 08.26.b.b.Odlehčovací komora OKA 09	0,00	0,00
04	SO 08.21.d - Hradidlová komora HKA 16	1 074 365,87	1 299 982,70
05	SO 08.21.e - Hradidlová komora HKA 17 - objekt je součástí SO 08.26.b.c.Odlehčovací komora OKA 10	0,00	0,00
06	SO 08.21.f - Hradidlová komora HKA 18	5 016 302,99	6 069 726,62
06	SO 08.21.f - Hradidlová komora HKA 18	4 517 719,40	5 466 440,47
06.1	Vystrojení hradidlové komory	498 583,59	603 286,14
07	SO 08.21.g - Hradidlová komora HKA 19 - objekt je součástí SO 08.26.b.d.Odlehčovací komora OKA 11	0,00	0,00
08	SO 08.21.h - Rozdělovací šachta na dešťové stoce u viaduktu	2 514 657,33	3 042 735,37
08	SO 08.21.h - Rozdělovací šachta na dešťové stoce u viaduktu	1 894 332,55	2 292 142,39
08.1	Vystrojení hradidlové komory	620 324,78	750 592,98
05	PS 04 - Elektro část	1 634 894,23	1 978 222,02
301	Lokalita 1	321 112,26	388 545,83
302	Lokalita 2	424 656,31	513 834,14
303	Lokalita 3	239 625,46	289 946,81
304	Lokalita 4	222 994,06	269 822,81
305	Lokalita 5	141 873,11	171 666,46
306	Lokalita 6	159 679,52	193 212,22
307	Lokalita 7	124 953,51	151 193,75
D_10	Přeložka vodovodu	30 188 824,86	36 528 478,08
04	SO 08.27 - Přeložka vodovodu	30 188 824,86	36 528 478,08
04	SO 08.27 - Přeložka vodovodu	20 435 410,90	24 726 847,19
01	SO 08.27.a. Přeložka vodovodu - provizorní zásobování	8 692 213,66	10 517 578,53
02	Úprava trolejového vedení na ul. Renneská v Brně	1 061 200,30	1 284 052,36
D_11	Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)	202 565 539,67	245 104 303,00
03	SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A	202 565 539,67	245 104 303,00
01	SO 08.26.a Stoky	148 010 838,84	179 093 115,00
01	SO 08.26.a.a. Kmenová stoka A	128 882 047,80	155 947 277,84
01	SO 08.26.a.a. Kmenová stoka A	101 118 672,87	122 353 594,17

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
01	Spojná šachta u viaduktu Š1	1 849 545,04	2 237 949,50
02	Šachta u Heršpické Š3	551 412,56	667 209,20
03	Spojná šachta u soudu Š5	1 903 193,17	2 302 863,74
04	Šachta Š7	2 579 636,19	3 121 351
05	Šachta Š 20	980 502,24	1 186 407
06	Spojná šachta na stoce A-21 Š22	481 394,92	582 487,85
07	Šachta Š 27	1 280 890,75	1 549 877,81
08	Ražená štola Heršpická	9 709 014,15	11 747 907,12
09	Ražená štola Vídešská	7 366 585,61	8 913 568,59
10	Uprava trolejového vedení na ul. Renneská v Brně	1 061 200,30	1 284 052,36
02	SO 08.26.a.b. Stoka A - 26	7 694 349,60	9 310 163,02
03	SO 08.26.a.c. Stoka A - 21	1 051 851,81	1 272 740,69
04	SO 08.26.a.d. Stoka A - 08	412 892,85	499 600,35
05	SO 08.26.a.e. Areálová stoka	242 062,99	292 896,22
06	SO 08.26.a.f. Stoka A - 19	282 751,66	342 129,51
07	SO 08.26.a.g./h. Odlehčovací stoka A - 16, A - 17	4 766 777,04	5 767 800,22
09	SO 08.26.a.i./j. Odlehčovací stoka A - 21, A - 22 Renenská	1 654 698,81	2 002 185,56
11	SO 08.26.a.k. Odlehčovací stoka A - 22 Vídeňská	1 202 743,71	1 455 319,89
12	SO 08.26.a.l. Odlehčovací stoka A - 25 Tábořského nábřeží	1 820 662,57	2 203 001,71
02	SO 08.26.b Odlehčovací komory	54 203 314,46	65 586 010,50
01	SO 08.26.b.a. Odlehčovací komora OKA 08 u železničního stavitelství	7 963 383,74	9 635 694
01	SO 08.26.b.a. Odlehčovací komora OKA 08 u železničního stavitelství	7 438 927,23	9 001 100
01.1	Vystrojení odlehčovací komory	524 456,51	634 592,38
02	PS 08.26.b.a.Vystrojení komory OKA 08 automaticky stíratelnými česlemi a zklopnou klapkou	3 459 596,29	4 186 111,51
03	SO 08.26.b.b. Odlehčovací komora OKA 09 Renenská, SO 08.21.c Hradidlová komora HKA 15V	16 200 108,71	19 602 131,54
03	SO 08.26.b.b. Odlehčovací komora OKA 09 Renenská, SO 08.21.c Hradidlová komora HKA 15V	9 987 757,94	12 085 187,11
03.1	Vystrojení odlehčovací a hradidlové komory	2 899 639,17	3 508 563,40
03.2	PS 02 Stacionární čerpadla	2 361 896,80	2 857 895,13
03.3	Mobilní elektrocentrála	950 814,80	1 150 485,91
04	PS 08.26.b.b.Vystrojení odlehčovací komory OKA 09 automaticky stíratelnými česlemi	3 540 685,72	4 284 229,72
05	SO 08.26.b.c. Odlehčovací komora OKA 10 Vídeňská, SO 08.21.c. Hradidlová komora HKA 17V	14 006 032,56	16 947 299,40
05	SO 08.26.b.c. Odlehčovací komora OKA 10 Vídeňská, SO 08.21.c. Hradidlová komora HKA 17V	7 709 839,15	9 328 905,37
05.1	Vystrojení odlehčovací a hradidlové komory	1 572 400,21	1 902 604,25
05.2	PS03 - Mobilní čerpadla	4 723 793,20	5 715 780
06	PS 08.26.b.c.Vystrojení odlehčovací komory OKA10 automaticky stíratelnými česlemi	2 349 646,72	2 843 072,53
07	SO 08.26.b.d. Odlehčovací komora OKA 11 Tábořské nábřeží, SO 08.21.g. Hradidlová komora HKA 19V	5 990 337,40	7 248 308,25
07	SO 08.26.b.d. Odlehčovací komora OKA 11 Tábořské nábřeží, SO 08.21.g. Hradidlová komora HKA 19V	4 410 270,88	5 336 427,76
07.1	Vystrojení odlehčovací a hradidlové komory	1 580 066,52	1 911 880,49
08	PS 08.26.b.d.Vystrojení odlehčovací komory OKA11 automaticky stíratelnými česlemi	693 523,32	839 163,22
03	SO 08.26.c - Přeložky sítí	351 386,37	425 177,51
03	SO 08.26.c.c. Přeložka vodovodu - Tábořské nábřeží	351 386,37	425 177,51
D_12	Přeložka plynu	6 450 215,22	7 804 760,42
SO 07.21	Přeložka plynu - lávka	3 224 374,88	3 901 493,60
SO 07.22	Přeložka plynu - kolonáda	2 822 893,60	3 415 701,26
SO 08.16	Přeložka plynovodu	402 946,74	487 565,56
D_13	Přeložka elektrických kabelů	7 766 447,36	9 397 401,31
SO 07.24	Přeložka VN – Ochrana kabelů E.ON	1 281 285,81	1 550 300
SO 07.24a	Přeložka VN – produktovod (NENACENOVAT-DODÁVKA E.ON)	0,00	0,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 07.24b	Přeložka VN – kolonáda (NENACEŇOVAT- DODÁVKA E.ON)	0,00	0,00
SO 07.25	Přeložka elektrických kabelů – kolonáda – DPMB (trakční vedení)	6 485 161,55	7 847 045,48
D_14	Přeložka sdělovacích kabelů	0,00	0,00
SO 07.26	Přeložky sdělovacích kabelů – Kolonáda (NENACEŇOVAT- DODÁVKA CETIN)	0,00	0,00
SO 08.17.a	Přeložka sdělovacích kabelů UPC česká republika s.r.o. a Bkom (NENACEŇOVAT- DODÁVKA DIAL TELECOM)	0,00	0,00
SO 08.17.b	Přeložka sdělovacích kabelů Eon a ČD telematika (NENACEŇOVAT- DODÁVKA E.ON)	0,00	0,00
SO 08.17.c	Přeložka sdělovacích kabelů Cetin u Viaduktu (NENACEŇOVAT- DODÁVKA CETIN)	0,00	0,00
SO 08.17.d	Přeložka sdělovacích kabelů Dial Telecom a Masarykova univerz (NENACEŇOVAT- DODÁVKA DIAL TELECOM)	0,00	0,00
SO 08.17.e	Přeložka sdělovacích kabelů Dial Telecom a Masarykova univerzita (NENACEŇOVAT- DODÁVKA DIAL TELECOM)	0,00	0,00
SO 08.17.f	Přeložka sdělovacích kabelů Faster CZ spol. s r.o. (NENACEŇOVAT- DODÁVKA DIAL TELECOM)	0,00	0,00
SO 08.17.g	Přeložka sdělovacích kabelů Faster CZ spol. s r.o. (NENACEŇOVAT- DODÁVKA DIAL TELECOM)	0,00	0,00
SO 08.17.h	Přeložka sdělovacích kabelů Itself s.r.o. (NENACEŇOVAT- DODÁVKA DIAL TELECOM)	0,00	0,00
SO 08.17.i	Přeložka sdělovacích kabelů T-mobile Czech Republic a.s. (NENACEŇOVAT- DODÁVKA DIAL TELECOM)	0,00	0,00
SO 08.17.j	Přeložka sdělovacích kabelů T-mobile Czech Republic a.s. (NENACEŇOVAT- DODÁVKA DIAL TELECOM)	0,00	0,00
SO 08.17.k	Přeložka sdělovacích kabelů Smart Comp (NENACEŇOVAT- DODÁVKA DIAL TELECOM)	0,00	0,00
D_15	Přeložka veřejného osvětlení	7 596 334,16	9 191 564,33
SO 08.14	Přeložka sloupů el. osvětlení a kabelů el. osvětlení	7 596 334,16	9 191 564,33
SO 08.14a	U lávky Táborského	429 122,71	519 238,48
SO 08.14a	U lávky Táborského	32 194,10	38 954,86
1	Přeložka	207 534,49	251 116,73
2	Nový stav	189 394,12	229 166,89
SO 08.14b	Bakalovo nábřeží	1 039 527,37	1 257 828,12
SO 08.14b	Bakalovo nábřeží	32 194,10	38 954,86
1	Přeložka	972 524,43	1 176 754,56
2	Nový stav	34 808,84	42 118,70
SO 08.14c	U městského soudu	793 201,81	959 774,19
SO 08.14d	U Viaduktu – levý břeh	1 366 562,64	1 653 540,79
SO 08.14e	U Viaduktu – pravý břeh	361 508,71	437 425,54
SO 08.14e	U Viaduktu – pravý břeh	29 717,60	35 958,30
1	Přeložka	200 209,51	242 253,51
2	Nový stav	131 581,60	159 213,74
SO 08.14f	Pilotová stěna	3 357 172,85	4 062 179,15
SO 08.14g	Zesílený sloup	249 238,07	301 578,06
D_16	Kácení a sadové úpravy	19 263 810,98	23 309 211,29
18	SO 08.18 Kácení stromů	3 898 323,70	4 716 971,68
18.2	SO 08.18.1 Kácení etapa 1	3 898 323,70	4 716 971,68
19	SO 08.19 Výsadba dřevin	15 365 487,28	18 592 239,61
19.1	SO 08.19.1 Výsadba dřevin - stavba	8 046 353,57	9 736 087,82
19.2	SO 08.19.2 Výsadba dřevin - mimo stavbu	7 319 133,71	8 856 151,79
D_17	Drobná doprovodná opatření	10 647 288,80	12 883 219,45
D_18	Přesun školního hřiště	3 968 096,08	4 801 396,26
D_19	Mobilní hrazení	1 259 470,90	1 523 959,79
22	SO 08.25 Mobilní hrazení	1 259 470,90	1 523 959,79
D_20	Horkovod	0,00	0,00
SO 07.23	Přeložka horkovodu - Táborského nábřeží (NENACEŇOVAT- DODÁVKA TEPLÁRNY BRNO)	0,00	0,00
SO 08.24	Přeložka horkovodu - Bakalovo nábřeží (NENACEŇOVAT- DODÁVKA TEPLÁRNY BRNO)	0,00	0,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D_21	Úpravy konstrukcí	26 899 425,71	32 548 305,11
D_21.01	Bourané konstrukce	7 278 312,70	8 806 758,37
D_21.02	Nové konstrukce	14 598,26	17 663,89
SO 07.17	Úprava konstrukcí	19 606 514,75	23 723 887,00
D_22	Přeložka cyklobodu	472 384,00	571 584,64
0033	Přeložka cyklobodů na ulici Renesská (PEVNÁ CENA - NOMINOVANÝ SUBDODAVATEL)	472 384,00	571 584,64
VON	VON	75 115 866,70	90 890 198,71