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Stavba:

Protlpovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlll

'ìbiektı

D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce

KSO:
Místo: Nábřeží Svratky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Proiektant:

A PLUS a.S.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
PoKuo ucastnı zaoavacıno rızenı odnaıı nesrovnaıostı cı nedostatky v soupısu

prací/výkazu výměr. zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti O vysvětlení

zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a

úplnost Zadávací dokumentace.

CC-CZ:
Datum:

lC:

DIČ:

lC:
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IC:
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lC:

DIČ:
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449 92 785

CZ44992785

0

0

262 36 419

CZ26236419

253 33 046

CZ25333046

Cena bez DPH 295 729 894,54

Základ daně

H základní 295 729 894,54

snížená 0.00

Sazba daně Výše daně

21,00% 62 103 277,85

15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 357 833 172,39

Projektant Zpracovatel

.tum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLÉNÉNÍ SOUPKSU PRACÍ 
Stavba: 

Obiekt 
Protlpovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlll 

D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce 
Místo: Nábřeží Svratky Datum: 28. 9. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a.s. 
Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

STAGA stavební 
agentura S.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

295 729 894,54 
293 537 696,57 

1 - Zemnl práce 51922 519,17 
2 - Zakládání 157 179 375,45 N 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 61 361 942,97 

9 - Ostatnl konstrukce a práce, bouránl 8 641 031,51 

998 - Přesun hmot 14 432 827,47 

PSV - Práce a dodávky PSV 2 192 197,97 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 945 248,73 
713 - Izolace tepelné 107 631,66 

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 139 317,58 
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soupis PRACÍ 
Stavba: 

Protipovodňové Opatření města Brna ~ etapa VII a VIII 

D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce 
Místo: Nábřeží Svratky Datum: 28. 9. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a.s. 
Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO Zpracovatel: STAGA Stavební 

agentura s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

DHSV 
D1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

295 729 894,54 

293 537 696,57 
51 922 519,17 

1 

1 
1 

K 1132251401 1Hloubenl rýh pod vodou v homlně třídy těžitelnostl I, 

1 

m3
1 skupiny 3 oblem do 1000 m3 8512001 388.601 330 776,321cS ÚRS 2020 O2 

PP 

éžžžžž 

Hloubenl rýh pod vodou strolnš v hloubce do 5 m pod projektem 
stanovenou pracovní hladinou vody, pro nábřežnl zdi, patky. záhozy, 
prahy. podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 
1 000 m3 V homině třídv lěžítelnoslì l Skupìnv 3 
Viz PD D.03-01-001-701 
Zemní hráz ~ rýhy (předpokládaný obj) 
(43.00+43.00)'3,20 
(44.50+44,50)"3,20 
(45.50+45,50)*3.20 
Součet 

275.200 
284,800 
291.200 
851 ,200 rýhy_voda_obj 

Ĺ ì153191121 1ZříZenl těsnění hradiclch stěn ze zhutněné sypanlny 
1 

m3
1 

1 197.oo01 537,001 842 789.001cS ÚRS 2020 O2 

PP 

žžžžă 

W zemnl_hráZ_obj 

Těsnění hradiclch stěn nepmpuslnou hrázkou ze zhutněně sypanlny při 
stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypantny mezi stěnami 
zřízení 
Viz PD D.03-01-001-701 
Zemní hráz (předpokládaný obj) 
(43,00+43,00)'4.50 387.000 
(44,50+44,50)'4.50 400,500 
(45,50+45,50)'4,50 409,500 
Součet 1 197.000 

1z‹v›ınina vhøđná pm zømn/ hfázø (dle PD) 
1 

1 
1 

2 154,800
1 

180,00 
| 

387 828,00
1 3 

1 

M |103641×1 
PP 

žăăžž 

Zemlna vhodná pro zemní hráze (dle PD) 
Viz PD D.03-01-001-701 
Zemní hráz (předpokládaný obj) 
(zemní_hráZ_obj) 1 197,000 
Součet 1 197.000 

1 

41 K 1153191131 
1197*1.8 'Přepočtené koeficientem množství 2 154,600 
Odstranění těsnění hradiclch stěn ze Zhutněné 

. m3 1 197.000 324,001 387 828,001CS ÚRS 2020 02 

PP 

žžžž 

S anıny 
Těsnění hradiclch stěn nepropuslnou hrázkou ze zhutněné sypanlny při 
stěně nebo nepropusínou výplní ze zhutnéné sypanlny mezi stěnami 
odstranění 
Viz PD D.03-01-001-701 
Zemní hráz (předpokládaný obj) 
(Zemní_hráz__obi) 1 197,000 

L5 
1 

K 1153112111 
S0učet 1 197.000 
Nastraženl ocelových štětovnic dl do 10 m ve 

1 1 1 1Standardních podmínkách Z terénu 
_ 

m2 3 626'000 300,101 1 088 162,601CS ÚRS 2020 02 

žžžžžăăăžăžž 

Zřízení beraněných stěn Z ocelovýoh štětovnlc Z terénu nastrazení 
štětovnlc ve standardních podmínkách, délky do 10 m 
Víz PD D.03-01-001-701 
Štětová stěna (dl ' v) 
most na heršpiceké 
(43.00+43.00)'7.00 
most na rennenské 
(16.00+32.00)'7.00 
most na vídeňské 
(35.00+39,00)'7,00 
kolonáda 
(270.00)'7.00 
SO 08.02 
(40,00)"7,00 

602,000 

336.000 

518.000 

1 890,000 

280,000 
štétová_stěna_pl 

6 
1 

K 1153112122 
Součet 3 626,000 
Zaberaněnl ocelových štětovníc na dl do 8 m ve 

1 1 1 1standardních podmínkách Z terénu 
m2 3 626'00o 876,101 3 176 738,601CS ÚRS 2020 02 

PP 

žžžžžžžă 

Zřízení beraněnýoh stěn z ocelových štetovnlo Z terénu zaberaněnl 
šlětovníc ve slandardntch podmínkách, délky do 8 m 
Vlz PD D.03›01-001-701 
Štětová stěna (pl) 
most na heršpiceké 
most na rennenské 
most na vídeňské 
kolonáda 
SO 08.02 
(štětová__stěnaJ›l) 
Součet 

3 626.000 
3 626,000 

Išrčrøvniøe S24oGP 
1 

r 
1 

5e3,8431 12 841,401 7 240 533,501CS ÚRS 2018 01
W 

1 

7 
1 

M 1159202200 

žžžž 

štělovnloe S240GP 
Viz PD D.03-01-001-701 
Štětová stěna (pl ' m) (m = 155,5 kg/m2) 
most na heršpiceké 
most na rennenské 
most na vídeňské 
kolonáda 
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vv W 
VY 

PP 
___ „vf , _ __ !ł__ì____IľI_. M*________. __ _____2___7_ 

SO 08.02 
(flšwvá_5wna_mr15&5n000 583043 §g` UC9Í______ __ _ ___ ,, __ _ 55Š5_-ŠŠŠŠŠ _ _, , _ _ __ __ „ _ ___ __ _ _ 

8 K 115101201 ČÉ'Pá"' ˇ°dV “a .d°p'aˇ"' VVSK“ d° 10 m '°'“'“ě"`V høá 4 400,000 144,10 034 040.00 cs ÚRS 2020 02 
_. , V __ prıtok do 500 I/mın

1 
1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem {CZK] Cenová Soustava

1 

W' ' ' 'NM 9 ”'"”'”ˇ”” 'W' 7' 'W' 7 

řítokem do 500 llm' 

W, ̀ __ M____ _ ___ VA, uvažovaným průměrným přítokam do 500 I/min 

1101 K 1153113112 
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m Zaberaněìıých m2" 

ÉMWˇHW 77 M Ň“ M777 Ň É* V 

do ht 8 m Z terénu ve standardních podmínkách 

9 
1 
K 1115101301 ŽĚ'ä”Í/fliz°“P'aVV p'° °'°p"”“'"' Výšk“ d° 151 den 

1 
5500001 84.10L 48 25542108 ÚRS 2020 02 

7, R NÍ Á I V V' W 7 
P0h010V0$1là10ŽflÍ ČČÍˇPBCŰ 50UPľaVy d0 mˇšrMr7 W Í Výý" V ÍÍVÍWŤWVGW Vi 7 7 Ý" Í Ý 77779 I -mi _ 

3 626.000 540,10 1 958 402,60 CS ÚRS 2020 02 

PP 

ăžžžžžžëž 

Vylaženl stěn z oce!ových Štětovnìc zaberaněných Z terénu délky do 12 
m ve standardních podmínkách, zaberanéných na hloubku do 8 m 
Viz PD D.03-01-001-701 
Štětová stěna (pl) 
most na heršpìceké 
most na rennenské 
most na vídeňské 
kotonáda 
S0 08.02 
(štětová_stëna__pI) 
Součet 

3 626.000 
3 626,000 

11 K 1132251252 Hloubenl rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině ma třídy těžitelností I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 35.355 
1 

394,101 13 933.41 CS ÚRS 2020 02 

112 

PP 

žžžžž 

W rýhy__0bj 

Hloubení neıapaženýoh rýh šlřky přes 800 do 2 000 mm strojnê s 
urovnáním dna do přodepsaného profilu a spádu v homíně třídy 
těžitelnosıí t skupiny 3 přes 20 do 50 m3 
Viz PD D.03›01-001-701 
Zemní práce - rýhy (dl ' Š ' V) 
S0 08.02 
(19,20)'2.25'0.35 
(38.00)"2.13'0.25 

15.120 
20.235 
35,355 

1`K1131251107 Htoubenl jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
1 

m3 
1 

36 058 857 
Součet 

11, skupiny 3 objem 5000 m3 strojně 1 

384,101 13 850 206,971CS ÚRS 2020 02
1 

PP 

žžžžăžăžžžžăžžžžžžžžžžžžšžžžăžžžžžžžžžěžžžžžž 

Íámy_0bj 

Htoubenl neıapaženýoh jam a zářezü Strojně s urovnánlm dna do 
předepsaného profılu a spàdu v tıomině třídy téiitelnosti I skupiny 3 přes 
5 000 m3 
Viz PD D.03-01~001-701 
Zemní práce - jámy (dl ' š * v) 
most na heršpiceké 
(49.20+47,50)"5,00'3,20 
most na rennenské 
(40,00+40,00)*3.40'3.20 
most na vídeňské 
(51 .00+53,00)'6.50'3.40 
SO 08.02 
(18.00)'5.70'2,40 
(21 ,10)'7.30'3.90 
(18.00)'6.10'3,80 
(22.10)'7.30'3,8O 
(21.50)'6,30'1,70 
(20,90)"6.30*1,70 
(21,30)'6,30"1.70 
(19,70)'6,30^3,20 
(19,90)'7.60*30 
(19,10)'7,20*3.60 
(29,80)'7,30*3.70 
(31 .50)'7.40'3.60 
(12.20)'7.30'40 
(20.00)"7.30"40 
(20,10)'5.80'40 
(20.60)'5.80'30 
(13.80)'4,65'2,80 
(17.90)"4.90'3,30 
SO 08.04 
(19.30)'3.60'0,80 
(17,90)'3.35'0,55 
(19,60)*3,25'0,40 
(15.20)'3,50'1.20 
(9,00)'5,60'2.30 
(13.40)'3,65'1.80 
(20.00)'4.00'2.30 
(20.00)'3.80'2,20 
(84.00)'3.80'2,40 
(20.00)'3.80'2,40 
(19,80)'3.80'2.50 
(39.80)'3.95^2.3O 
(20,00)*3.95'2.40 
(19,80)*3,95'2.50 
(76,Q0)'3.75'2.60 
(13,60)'5,90'2.80 

1 547,200 

870.400 

2 298.400 

246.240 
600,717 
417,240 
613,054 
230.265 
223,839 
228,123 
397,152 

4 537,200 
495.072 
804.898 
839.160 

3 562.400 
5 840.000 
4 663,200 
3 584,400 
179,676 
289,443 

55,584 
32.981 
25.480 
63,840 
115,920 
88,038 
184,000 
167,200 
766.080 
182.400 
188.100 
361 ,583 
189,600 
195,525 
749,775 
224,672 

Součel 36 058,857 

1131 K 1132311401
1 

Htoubená vykopávka pod Základy v homině třídy 
1 

ms 
1 

136 699 těžitelncsti I, skupiny 4 ručně 
1 

2 378.001 325 070,221CS ÚRS 2020 02
1 

PP 

šžžžž 

výkop_ob] 

Hloubená vykopávka pod základy ručně S přehoıením výkopku na 
vzdálenost 3 m nebo S naloženim na dopravní prostředek V homirıě třídy 
těžitelností II skupiny 4 
Viz PD D.03-01-001-701 
Pobetonování ~ výkop (dl ' š " v) 
SO 08.04 
(80,00+75.21+29,65+22.26)"0,60'1,10 
Součet 
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PČ Typ l<o'd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava
Á 

t i 

_\ à K 162351103 

ĚžĚžëëžžžžžžëăžžëžšžžžžšžž 

žžžëžžžžžžëžžžâ 

vývrtek_obi 

ivodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny Z í
X 

i 
. _. . .. . . . m3 

ıhorniny tridy tezıtelnostı í, Skupiny 1 az 3
1 

\7oìt?r‹7i7i'ě'p'řèíištšňiˇ\7ýi<6Í›'iGñè'rí›'š7›ăšıìný 'pš'šìHıu”n'à ěbvýkìšní 
' ' ' ' 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez 
rozhrnutí Z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m 
Viz PD D.03~01-001-701 
Zemní práce - přesun po stavbě (obj) 
Piloty 
SO 07.01 - nevyz pilota 
SO 07.09 - nevyz pilota 
(plíoty_620„1„dl)'(Pi'0.31'0.31) 
SO 07.02 - nevyz pilota 
SO 07.03 - nevyz pilota 
S0 07.03 - nevyz pilota 
SO 07.09 - nevyz pilota 
SO 07.09 ~ nevyz pilota 
S0 07.09 - nevyz pilota 
hradidlová komora - nevyz pilota 
komora produktovodu - nevyz pilota 
prostup pilotovou stěnou - nevyz pilota 
(pi|oty_880_1__dl)'(Pi'0.44'0.44) 
S0 07.01 - vyz pilota 
(piloty_620_2_d|)'(Pl'0.31"0.31) 
SO 07.09 - vyz pilota 
(pi|oty_620_3_d|)'(Pi'0.31"0.31) 
S0 07.03 - vyz pilota 
SO 07.09 - vyz pilota 
(pi|oty_8B0_2_dI)'(Pi'0.44'0.44) 
SO 07.02 - vyz pilota 
SO 07.02 - vyz pilota 
SO 07.03 - vyz pilota 
SO 07.09 - vyz pilota 
S0 07.09 - vyz pilota 
SO 07.09 - vyz pilota 
hradldlová komora - vyz pilota 
komora produktovodu - vyz pilota 
prostup pllotovou stěnou - vyz pilota 
(pl|oty__880_3_di)'(Pi'0.44'0.44) 
Mezisoučet 
Rýhy 
(rýhy_voda_ob]) 
(rÝhy_0bi) 
Jámy 
(iémy_0bi) 
Pobetonování 
(vÝí‹0P.0bil 
Obsyp 
(obsyp_obj) 
Součet 

77 288,799i 60,10 4 645 056.82 CS URS 2020 02 í„ i 

313.983 

2 351,349 

98,120 

412.103 

1 199.395 

3 831 ,738 
8 206.688 

851 .200 
35.355 

36 058.857 

136,699 

32 000,000 
77 288.799 VV 

i15| K |1712512o1 Iuıøženı sypaniny na Skládky nehø męziskiáóky 
| 

ms 
I 

45 288,799| 9,70[ 439 3o1,35icS ÚRS 2020 O2
i 

I_i 

žžžžžžžž

ž 
L_.í 

PP 

žžžžžžž 

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskláoky bez hutněni s upravenlm 
uložené sypaníny do předepsaného tvaru 
Viz PD 0.03-01›001-701 
Zemní práce - skládka na stavbě (obj) 
(vývrtek_obi) 
(rÝhy_0bi) 
(rýhy_voda_obJ) 
(iámy_0bl) 
<vÝk0D_0bil 

8 206.688 
35.355 

851.200 
36 058.857 

136.699 
45 288.799 

167151111 
Součet 
ÍNakiádání výkopku Z hornin třídy těžiteinosti l, skupiny 

I 

m3
` 1 až 3 přes 100 m3 45 288.799' 72,10' 3 265 322.41‹cS ÚRS 2020 02

I 

PP 
Nakládání, skládání a překládání neuiehiého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, Z homin třídy těžitelnosti I. 

Skupiny 1 až 3 
Viz PD D.03-01›001-701 
Zemní práoe - nakládání na stavbě (obj) 
(vývrtek_ob]) 
(rýhY.0bl) 
(rýhy_voda_obi) 
(íàml/_0bi) 
(VÝk0í>_0bí) 
Součet 

8 206,688 
35.355 

851 .200 
36 058,857 

136,699 
45 288,799 

17 K ;162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z 
horniny třídy těžitelnosti l. Skupiny 1 až 3 

13 288,799' 252,101 3 350 106.23ICS ÚRS 2020 02
Q 

PP 

ăžžžžžžž 

Vodorovná přamtstěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku. bez naloženl výkopku, avšak se složením bez 
rozhmutí Z hominy třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m 
Viz PD D.03-01-001-701 
Zemní práce v přesun na skládku (obj) 
(vývrtek_obj) 
tn'/hv_0bí) 
(rýhy_voda_ob)) 
(jámy_obj) 
(výk0D_0bil 
-(0bSyr›_0bi) 
Součet 

8 206.688 
35.355 

851 .200 
36 058.857 

136.699 
-32 000,000 
13 288,799 _Ě 

|`1 
162751119 Z horniny třídy těžitelnosti l. Skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

m přes 10000 m 
132 887.990 6.10 810 616.74 CS ÚRS 2020 02 

PP 
Vodorovná přemístění výkopku nebo Sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naioženl výkopku, avšak se složenlm bez 
rozhmutí Z hominy třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších l započatýoh 1 000 m 
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. PC Typ Kód 

_x LO 

žžž 

VV 
VV

X 

žžžžž 

Popis MJ 
Viz PD D.03›01-001-701 
Zemní práce - přesun na skládku (obj) 
(vývrtek_obj) 
(fýhY_0bl) 
(rýhyMvoda_obj) 
(iàmy_0bi) 
(výI<°P_0bi) 
-(obsyp_obj) 
Součet 
13288,799'10'Přepočtené koeficientem množství 

7 ,___A,M 

171201231
1 

Poplatek za uložení zeminy a kamenl na recyklační
1 Skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 

Množství 

8 206,688 
35,355 

851,200 
36 058,857 

136.699 
-32 000.000 
13 288,799 

1 32 8 8 7 .990 ' __-iłl 7' '77ˇ 'Ž' ' 7”7 'WŽ "'17 7 __ 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

23 919,838Ĺ 300,00 7 175 951,40 CS ÚRS 2020 02 

PP 

žžžžžžžžžž 

Poplatek za uložení stavebnlho odpadu na recyklační Skládce
ˇ 

(skládkovné) ıeminy a kamenl zalříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04 
Viz PD D.03-O1-001-701 
Zemnl práce - skládkovné (obi) 
(vývrtek_ob]) 
(rÝhy_0bi) 
(rýhy_voda_obj) 
(iámy_obj) 
(VÝI<0D_0bi) 
›(obsyp_obj) 
Součel 
13288,799'1,8 'Přepočtené koeficientem množslvl 

8 206,688 
35,355 

851,200 
36 058,857 

136,699 
-32 000,000 
13 288.799 
23 919.838 

1201 K 1174151101
1 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
sezhutněnlm 

1 

m3
1 

32 000.000 
1 

67,301 2 153 600,001CS ÚRS 2020 02
1 

PP 

žžžž

D 

obsyp_obj

2 

Zésyp sypanlnou Z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutnénlm jam. šachet. rýh nebo kolem objektů v těchto 
vvkopávkách 
Viz PD D.03-O1-001-701 
Zemní práce - obsyp (předpokládaný obj) 
32000.0 
Součet 

Zakládání 

32 000.000 
32 000,000 

157 179 375,45 

1211K 1226212113
1 

Vrty velkoprofilové svislé Zapažené D do 650 mm hl do 
1 

m
1 

5 m hor. Ill 
1 040.000 

1 

2 196,301 2 284 152,001CS ÚRS 2020 02 Š1 

PP 

žšăăžžž 

piloty__620_1__dI 

Velkoprofilové vny náběrovým vnánlm svislé zapažené ocelovými 
pažnlcemi prťměru přes 550 do 650 mm. v hl od 0 do 5 m v homině tř. 
III 

Viz PD D.03-O1-001-701 
Piloty ~ vývrt (dl ' p) 
SO 07.01 - nevyz pilota 
(3.00)'130 
SO 07.09 - nevyz pilota 
(5,00)'130 
Součet 

390.000 

550.000 
1 040.000 

1221 K 1226212114
1 

Vrty velkoprofilové svislé Zapažené D do 650 mm hl do 
1 

m
1 

5 m hor. IV 325.000 
1 

2 196.301 713 797,501CS ÚRS 2020 02
1 

PP 

žžăžž 

pi|oty__620__2_d I 

Velkoprofilové Vrty nàběrovým vrtánlm svislé zepažené ocelovými 
pažnioemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od O do 5 m v homlně lř. 
IV 
Viz PD D.03-O1-001-701 
Píloly - vývrt (dl ' p) 
S0 07.01 ~ vyz pilota 
(5,00)'65 
Součet 

325.000 
325.000 

1231× 1226212314
1 

Vrty velkoprofilové svislé Zapažené D do 650 mm hl do1 m
1 

20 m hor. IV
_ 

1 365,000 
1 

2 196,301 2 997 949,501CS ÚRS 2020 02
1 

PP 

žžžžž 

piloly_620__3_dl 

Velkoprofılové vrty náběrovým vrtáním svislé Zapaıené ocelovými 
pažnioemi průněru přes 550 do 650 mm. v hl od O do 20 m v hominš tř. 
IV 
Viz PD D.03-01›001-701 
Píloly - vývrt (dl ' p) 
SO 07.09 - vyz pilota 
(10.50)'130 
Soućet 

1 365.000 
1 365.000 

1241 K 1226213113
1 

Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl 
1

m do 5 m hor. III 
3 866,000 

1 

2 244,301 8 676 463,801CS ÚRS 2020 02
1 

PP 

žžăžăăžăžăăžăžžžžžžžž 

piloty_880~1_dl 

Velkoprofilové vrty náběrovým vrtàılm svislé zapažené ocelovými 
pažnicemi pn'měru přes 850 do 1050 mm. v hl od 0 do 5 m v homině tř. 
lll 

Viz PD D.03-O1-001-701 
Píloly - vývrt (dl ' p) 
SO 07.02 - nevyz pilota 
(5.00)'150 
SO 07.03 - nevyz pilota 
(5.00)'230 
S0 07.03 - nevyz pilota 
(5.00)'170 
S0 07.09 - nevyz pilota 
(5,00)*46 
SO 07.09 - nevyz pilota 
(3.00)"42 
S0 07.09 - nevyz pilota 
(5.00)'126 
hradldlová komora - nevyz pilota 
(5.00)“10 
komora produktovodu - nevyz pilota 
(5.00)'8 
prostup pilotovou stěnou - nevyz pilota 
(5.00)'8 
Součet 

750,000 

1 150.000 

850.000 

230.000 

126.000 

630,000 

50,000 

40.000 

40.000 
3 866.000 

1251 K 1226213214
1 

Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl 
1 

m 
1 

1 972 0001 2 244 301 4 425 759 601CS ÚRS 2020 02 nløiomhønıv ' ' ' ~›
1 

PP 
Velkoprofilové vrty naběrovým vrtàním svislé ıapazené ocelovými 
pežniceml průmém přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v homině 
lř. IV 
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Pc Typ Kód 

\/V 

VV 
VV 

Í'

1 

x/V 

Ý __W VL piloty_88Q_2_5$_l 
'26ì K 1226213314 

PP 

żžžžžžžžăžžžžžžžžžăžă 

p|loty__8B0_3_dl 

0 ;l 

Viz PD D03-01-001-701 
Piloty - vývrt (dl * p) 
SO 07.03 › vyz pilota 

Popis MJ Množství .lcena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

(9,50)`170 1 615.000 
SO 07.09 - vyz pilota 
(8.50)'42 357,000 
Součet _ 1 972,000] 
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl m 6 300,000 2 244|30Í 14139 090,00 CS ÚRS 2020 02 
G0 20 m hor- IV _„___ ______.________ .,..,_.„.„__„___ 1 2-7 A_A,. 
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými 
pažnioemi prùměm přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině 
ir iv 
Viz PD D.03~01-001-701 
Piloty - vývrt (dl ' p) 
SO 07.02 - vyz pilota 
(10.50)'95 
SO 07.02 - vyz pilota 
(11,50)'55 
S0 07.03 - vyz pilota 
(10,50)'230 
SO 07.09 - vyz pilota 
(10.50)'46 
S0 07.09 - vyz pilota 
(11,00)'34 
SO 07.09 - vyz pilota 
(12.00)'92 
hradídlová komora - vyz 
(10.50)'16 

pilota 

komora produktovodu - vyz pilota 
(10.50)'6 
prostup pilotovou stěnou - vyz pilota 
(10.50)'6 
Součet 

997.500 

632.500 

2 415.000 

483.000 

374.000 

1 104.000 

168.000 

63.000 

63.000 
6 300.000 

Í. .W231211312
I 

Zřízení pilot Svislých zapažených D do 650 mm hl do 
30 m s vytaženim pažníc Z betonu prostého 1 040,000 384.10 399 464,00 CS ÚRS 2020 02 

PP 

žžžžžž 

Zřízenl výplně pilot zapažených S vytaženim pažnic Z vrtu svìslýoh Z 
betonu prostého. v hi od 0 do 30 m. při průněm piloty přes 450 do 650 
mm 
Viz PD D.03-01-001-701 
Piloty (dl) 
S0 07.01 - nevyz pilota 
SO 07.09 - nevyz pilota 
(pi|oty_620_1_d|) 
Součel 

1 040.000 
1 040.000 

28! K 231211313 Zřízení pilot Svislých Zapažených D do 1250 mm hl do 
30 m S vytaženim pažnic Z betonu prostého 3 866.000 432,10 1 670 498.60 CS ÚRS 2020 02 

PP 

éžžžžžžžžžžž 

Zřízení výplně pilot Zapažených s vytaženim pažnlc Z vrtu Svislých Z 
betonu prostého, V hl od 0 do 30 m. pñ průměru piloty přes 650 do 1250 
mm 
Viz PD D.03-01-001-701 
Piloty (dl) 
SO 07.02 - nevyz pilota 
S0 07.03 - nevyz pilota 
SO 07.03 - nevyz pilota 
SO 07.09 - nevyz pilota 
S0 07.09 - nevyz pilota 
SO 07.09 - nevyz pilota 
hradidlová komora - nevyz pilota 
komora produktovodu - nevyz pilota 
prostup pilotovou stěnou - nevyz pilota 
(piloty_880_1_di) 
Součet 

3 866,000 
3 866.000 

23' Kì231212112 
Zřízení pilot Svislých Zapažených D do 650 mm hl do m 10 m S vytaženim pažnic Z betonu železového 

! 

325,000 
› 

384.101 124 832.50`CS ÚRS 2020 02
Ž 

PP 

žžžžă 

Zřízení výplně pilot Zapažanýoh S vylazením pažnic Z vrtu Svislých Z 
betonu žoieıovéřıo. v hl od 0 do 10 m, při prùˇněru piloty přes 450 do 
650 mm 
Viz PD D.03-01-001~701 
Piloty (dl) 
SO 07.01 ~ vyz pilola` 
(piloty_620_2_dl) 
Součet 

325.000 
325.000 

}30` K 231212212 20 m S vytaženim pažnio Z betonu železového 
Zřízenl pilot Svislých zapažených D do 650 mm hi do 

{ 

m
I 

1 365.000 384.10 524 296.50lCS ÚRS 2020 02
I 

PP 

žžăžž 

Zřízenl výplně piiol zapazenýoh S vytaženim pažnlc Z vrtu Svislých Z 
betonu železového. v hl od 0 do 20 m, při prúměnı piloty přes 450 do 
650 mm 
Viz PD D.03-01-001-701 
Piloty (dl) 
S0 07.09 - vyz pilota 
(pi|oty_620_3_dI) 
Součet 

1 365.000 
1 365.000 

31 
` 

K ł231212113 Zřízení pilot Svislých Zapažených D do 1250 mm hl do 
10 m S vytaženim pažnio Z betonu železového m 

l 

1 972,000' 432,10` 852 1o1,20ycS ÚRS 2020 02
Í 

PP 

W 
„V 

VVW 

Zřízenl výplně pilot zapažených S vytaženim painic Z vrtu Svislých z 
betonu železového, v hl od O do 10 m. pfi průněru piloty přes 650 do 
1250 mm 
Viz PD D.03-01›0O1-701 
Piloty (dl) 
SO 07.03 - vyz pilota 
S0 07.09 - vyz pilota 
(piloty_880_2_dl) 
Součet 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava l 

OJ I\7 Ä 
___š;

4 

31212213 

PP 

žžžžžžžžžëžž

W 

lZříZení pilot Svislých Zapažených D do 1250 mm hi do 
J20 m S vytaženim pažnic Z betonu železového 
Žřlżèhl 'v'ýpíñë'ÍJiiì›ì'žàpáž”‹šÍı§ć'nš výıàžéňíňš pàžnic ž vìu 'švisıýćiì 'z' 

betonu železového. v hl od 0 do 20 m. při průměru piloty přes 650 do 
1250 mm 
Viz PD D.03›01~001-701 
www) 
SO 07.02 ~ vyz pilota 
SO 07.02 - vyz pilota 
SO 07.03 - vyz pilota 
SO 07.09 - vyz pilota 
SO 07.09 - vyz pilota 
SO 07.09 - vyz pilota 
hradidlová komora - vyz pilota 
komora prođuktovodu - vyz pilota 
prostup pilotovou stěnou › vyz pilota 
(pi|oty_880_3_di) 6 300,000 
Součet 6 300,000 

.

. 

m 
á 

6 300,000š 432,10' 2 722 230,00ĚCS ÚRS 2020 02 z 

33 
1 

M |58932935 
PP 

Ihflrøn c 25/30 XF1 XA1 kamenivo fraıwø O/8 
l 

ms 
l 

9 027,357 
l 

3 108,40 
I 

28 080 836,50 [cs ÚRS 2020 02
l 

ĚŽĚŽŽžžžžĚžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžăšăž 

beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8 
Viz PD D.03-01-001-701 
Plloty ~ beton (dl ' průměr) 
S0 07.01 - nevyz pilota 
S0 07.09 - nevyz pilota 
(piloty_620_1_d|)'(Pi'0,31'0.31) 
SO 07.02 - nevyz pilota 
S0 07.03 - nevyz pilota 
SO 07.03 ~ nevyz pilota 
SO 07.09 - nevyz pilota 
S0 07.09 - nevyz pilota 
SO 07.09 - nevyz pilota 

313.983 

hradidlová komora - nevyz pilota 
komora prođuktovodu - nevyz pilota 
prostup pilotovou stěnou - nevyz pilota 
(plioty_880_1_dl)'(Pi*0.44'0.44) 
SO 07.01 - vyz pilota 
(piloty_620_2_dl)"(Pi"0.31"O.31) 
SO 07.09 - vyz pilota 
(piIoty_620_3_dl)"(Pi'0.31'0.31) 
SO 07.03 - vyz pilota 
SO 07.09 - vyz pilota 
(piI0ty_880_2__di)'(Pi'0.44*0.44) 
SO 07.02 - vyz pilota 
SO 07.02 - vyz pilota 
S0 07.03 - vyz pilota 
S0 07.09 - vyz pllota 
SO 07.09 - vyz pilota 
S0 07.09 - vyz pilota 
hradidlovà komora - v yz pilota 
komora prođuktovodu - vyz pilota 
prostup pilotovou stěnou - vyz pilota 
(piloty_880_3_dl)'(Pi'0.44'O,44) 
Součet 

2 351.349 

98,120 

412.103 

1 199.395 

3 831 ,738 
8 206.688 

8206,688'1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9 027.357 

›34Í K 1231611114' ıvýztuž pilot betonovaných do země ocel Z betonářské 
I 

t 
I 

475 8001 0Celi 10 505 ' 54 353,90* 25 861 585.62“CS ÚRS 2020 02
Í 

žěăžžžžžžěăžžëžžžžš 

Výzluž pilot betonovaných do země Z oceli 10 505 (R) 
Viz PD D.03-01-001-701 
Piloty - výıtuž (m) 
S0 07.01 › vyz pilota 
13.00 
S0 07.02 - vyz pilota 
81,50 
S0 07.03 - vyz pilota 
120,80 
SO 07.03 - vyz pilota 
80.80 
S0 07.09 - vyz pilota 
96.60 
SO 07.09 - vyz pilota 
73.90 
hradidlová komora - vyz pilota 
6,00 
komora prođuktovodu - vyz pilota 
3,20 
Součet 

13.000 

81 ,500 

120,800 

80.800 

96,600 

73.900 

6.000 

3.200 
475.800W 

s5| K l274313511 |Základové pásy Z betonu tř. C 12/15 
| 

m3 
I 

195,306| 3 880,40] 714 898,08 ICS ÚRS 2020 O2
l 

PP 

Ěžžžžžžžžžëžžžž 

Základy Z balonu prostého pasy betonu kamenem naprokládaněho tř. C 
12/15 
Viz PD D.03-01-001-701 
Opšmé stěny - pata, podklad (dl ' Š ' v) 
SO 08.02 
(98.19)'0,70'0.10 
(96.82)'2.10'0.10 
(274,23)^2,60'0.10 
(9,86)'2,60'0.10 
S0 08.04 
(82,47)'1,60'0.10 
(4.58)'1.10'0.10 
(83,35)"2.40'0.10 
(207.12)'2.40'0,10 
(30,02)"2.90'0.10 

6,873 
20,332 
71 .300 
2.564 

13,195 
0.504 

20.004 
49.709 
8.706 

(10,09)“2.10'0.10 2.119 
Součet 195.306 
Základová Zed' ze ŽB pro konstrukce bilych van tř C 

„W 30/37 W_ Í36` K 1279323112 J 

' 

ˇ 

1 

m3 L 2714,157l 4 020.5OĹ 10 912 268,22iCS ÚRS 2020 02
l 
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‹ 

š

1 

PC Typ Kód 

PP 
VV
V 

zžžăžžžăžžžšžăžžžëžžžžžžžžĚfl 

éžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž 

ăž 

Popis MJ 
Základové zdi Z beionu železového (bez výzluże) pro l›<0nS(rukce bílých 
van lř. C 30/37 
Viz PD D.O3-O1-001›701 
Piloty - převázka (dl * š ' V) 
SO 07.01 - převázka 
(93,44)*0,80'2.07 
SO 07.02 - převázka 
(47,52)^1,10“1,50 
SO 07.02 - převázka 
(47,52)'0.30'2,22 
S0 07.02 - převázka 
(81 .44)*1 .10'2.00 
SO 07.02 - převázka 
(81.44)'0.30"1,69 
SO 07.02 - převázka 
(61.12)'1,10'1.50 
S0 07.02 - převázka 
(61.12)'0.30^1.09 
SO 07.02 - převázka 
(12.51)"1,10'2.13 
S0 07.02 - převázka 
(12.51)'0.30'0.70 
S0 07.03 - převázka 
(309.17)'1,10'1.50 
S0 07.03 - převázka 
(9.9B)'0,30'2.22 
SO 07.03 - převázka 
(299,19)'0.30'1,60 
SO 07.03 - převázka 
(235,17)'1.10'1,50 
S0 07.03 ~ převázka 
(119.77)'0.30"2,13 
S0 07.03 - převázka 
(115.40)'0,30*1.22 
SO 07.09 - převázka 
(94.70)'0.80'1 .50 
SO 07.09 - převáıka 
(16,16)'0.80'1.50 
S0 07.09 - převáıka 
(16,16)'0.60'0.30 
S0 07.09 - převázka 
(62.70)'1,10'1.50 
S0 07.09 - převázka 
(55.08)'1,10'4,00 
SO 07.09 › převázka 
(124,09)'1,10'1.50 
SO 07.09 - převázka 
(46.04)'1.10'2.55 
hradidlová komora - převáıka 
(11.05)'1,10'2,00 
hradidlová komora - převázka 
(11.05)'0.30"1,65 
hradídlová komora - převázka 
(4.20)'2.00'2,00 
hradídłová komora - převázka 
(4,20)'0.30°1,64 
hradídłová komora - převázka 
(4.80)'1.10“2.00 
komora produktovodu - převázka 
(12.15)'0.90"1,70 
komora produklovodu - převázka 
(12.15)'0.30'2.00 
prosłup pílotovou stěnou - převázka 
(2.00)'1.80'2.00 
proslup pilotovou stěnou - převázka 
(2,00)'0,30'1,70 
Součet 

Množství 

1 54,737 

76,408 

31 .648 

179,168 

41 ,290 

100.848 

19.986 

29.31 1 

2.627 

510,131 

6,647 

143.611 

388.031 

76.533 

42,236 

113.640 

19.392 

2,909 

103,455 

242,352 

204,749 

129.142 

24.310 

5.470 

16.800 

2.066 

10.560 

18.590 

7.290 

7.200 

1.020 
2 714.157 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Izřizflnıøbøuflıfannèhø hędnênızákıfldøvých zdi 
| 

m2 
| 

10 972,85o| 872,10] 7 374 852,49}cS ÚRS 2020 O2
|

W 
| 

37| K |279851121 
PP WW 

žăăžžžžžëžžžăžžăžžž 

„V 

žžžž 

Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou Stranu :rízení 
Viz PD D.03-01-001-701 
Piloty - převázka, bednění (di ' v ' p) 
SO 07.01 - převázka 
(93.44)'(3.00^2) 
S0 07.02 - převázka 
(47.52)'(2.50'2) 
SO 07.02 ~ převázka 
(47.52)'(3.00'2) 
S0 07.02 - převázka 
(81 ,44)'(3.00'2) 
SO 07.02 ~ převázka 
(81,44)'(2.50'2) 
SO 07.02 - převázka 
(61 .12)'(2,50"2) 
SO 07.02 - převázka 
(61.12)'(2.00'2) 
S0 07.02 - převázka 
(12.51)'(3.00'2) 
S0 07.02 - převázka 
(12.51)"(1.50'2) 
SO 07.03 - převázka 
(309,17)'(2.50'2) 
S0 07.03 - převázka 
(9.98)'(3.50*2) 
SO 07.03 - převázka 
(299.19)'(2.50'2) 
SO 07.03 - převázka 
(235.17)'(2.50'2) 
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560.640 

237.600 

285.120 

488.640 

407.200 

305,600 

244,480 

75,060 

37,530 

1 545.850 

69.860 

1 495.950 

1 175.850



PČ Typ K 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

žžëžăžžžžžžžžžžšžžžžžžžžëžëžž 

SO 07.03 - převázka 
(119.77)“(3,00*2) 
SO 07.03 ~ převàzka 
(115,40)"(2,50"2) 
SO 07.09 - převázka 
(94.70)'(2,50^2) 
SO 07.09 - převázka 
(16,16)'(2.50'2) 
SO 07.09 - převázka 
(16,16)'(1.00'2) 
SO 07.09 - převázka 
(62.70)'(2,50'2) 
SO 07.09 ~ převázka 
(55.08)'(5.00"2) 
SO 07.09 - převázka 
(124.09)'(2,50'2) 
S0 07.09 - převázka 
(46,04)'(3,50*2) 
hradidlová komora - převázka 
(11 .05)'(3,00'2) 
hradtdlová komora - převázka 
(11,05)'(2.50'2) 
hradidlová komora ~ převázka 
(4,20)"(3.00"2) 
hradidlová komora - převázka 
(4,20)'(2.50'2) 
hradidlová komora - převáıka 
(4.80)'(3,00"2) 
komora produktovodu - převázka 
(12.15)"(2.50'2) 
komora produktovodu - převázka 
(12.15)'(3.00*2) 
prostup pilotovou stěnou - převázka 
(2.00)'(3,00'2) 
prostup pilotovou stěnou - převáıka 

718.620 

577,000 

473.500 

80.800 

32,320 

313,500 

550.800 

620.450 

322,280 

66.300 

55,250 

25,200 

21 ,000 

28.800 

60.750 

72.900 

12.000 

(2,00)'(3,00“2) 12.000 
Součet 10 972,850 

od Popis MJ Množství .J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 1 

13“1 K 1279351 122
1 

Odstraněnioboustranného bedněnizákladových Zdl 
1 

m2 
1 

10 972,8501 132,101 1 449 513.491CS ÚRS 2020 02
1 

PF' Bedněnt základových zdi rovná oboustranné za kazdou stranu 
odstranění 

|3“~`1 K 1279361821
1 

Výztuž základových zdi nosných betonářskou oceli 10 
1 

Í
1 

505 291 ,5001 48 605.301 14 168 444.951CS ÚRS 2020 02
1 

PP 

žăăžëžžžžžžëžžžžžžžžž 

Výzluz základových zdi nosných svislýoh nebo odkloněných od svistìce. 
rovìnných nebo oblých. deskových nebo žebrových, včetně výztuže 
íeiich žeber Z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 
Viz PD D.03-01-001-701 
Plioty - převázka, výztuž (m) 
SO 07.01 - převázka 
14.00 
SO 07.02 - převázka 
55,40 
SO 07.03 - převázka 
76,90 
SO 07.03 - převázka 
58.80 
SO 07.09 - převázka 
44.60 
S0 07.09 ~ převázka 
26.50 
hradidiová komora - převázka 
8,40 
komora produktovodu - převázka 
3.70 
prostup pilotovou stěnou - převázka 
3.20 
Součet 

14.000 

55.400 

76,900 

58,800 

44,600 

26.500 

8.400 

3.700 

3.200 
291 ,500 

14°! K 1279311116
1 

Postupné podbetonovánizákladového zdiva prostým 
1 

m3
1 

betonem tř. C 25/30 136,6991 3 936,501 538 115,61 1CS ÚRS 2020 02
1 

PP 

žžžžă 

Postupně podbeionovánl záktadového zdiva jakékoliv ilouštky. bez 
výkopu. bez zapaženi a bedněnl. prostým betonem tř. C 25/30 
Viz PD D.03-01-001-701 
Pobetonováni (dl 'Š ' v) 
S0 08.04 
(80.00+75.21+29.65+22.26)'0,60'1,10 
Součet 

136.699 
136.699 

1411 K 1224411114
1 

Vrty maloprofilové D do 195 mm úklon do 45° ht do 25 
1 

m
1 

m hor. III a IV 7 689,7501 1 788,201 13 750 810,951CS ÚRS 2020 O2
1 

PP 

žăăěăžžžžžăăžž 

Maloprofıiové vrty prübêìným sacim vrtánlm pnìměru přes 156 do 195 
mm do úklonu 45° v hl O až 25 m V homině tř. III a tV 
Viz PD D.03-01-001-701 
Mikropiloty - vývrt (dl) 
S0 07.02 - mikropitoty 
S0 07.02 - mikroplloty 
SO 07.03 - mikropìloly 
SO 07.09 - mikropìloty 
S0 07.09 - mlkropìloty 
S0 07.09 - mìkropiloty 
SO 08.02 - mikropiioty 
hradidlová komora - mikropitoty 
komora produktovodu - mikropiloty 
prostup pitotovou stěnou - mikropitoty 
(mìkropiIoty_d|) 
Součet 

7 689.750 
7 689,750 

142! K 12831111X1
1 

D+M zřízení trubkových mikropilot svislých D 89 mm 
vč. injektováni (dle PD) 7 689.7501 354,101 2 722 940.481

1 

PP 
D+M zřizenl ocelových. irubkových mikropitot tlakové I lahové svislé 
nebo odklon od Svìslice do 60°, pr\'mêru přes B0 do 105 mm vč. 
tntektovánt (dle PD) 
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PČ Typ Kód Pømfl 
VV 
VV 
VV 
,V 

žăžžžžžžžžëžăžžžžžăč 

mikropIłoty_dl 

Viz PD D.03-01~001-701 
Mikropi1oty(dI * 

p) 
SO 07.02 - mìkropiloty 
(14.90)'22 
SO 07.02 › mikropiloty 
(15.90)'52 
S0 07.03 - mikropiloty 
(14.90)*5 
SO 07.09 ~ mikropíloty 
(14.90)'88 
SO 07.09 - mikropiloty 
(14,75)'7 
SO 07.09 - mikropiloty 
(14,90)'116 
SO 08.02 - mikropìloty 
(5,00)'360 
S0 08.04 
12'/5.00 
hradìdlová komora - mikropìloty 
(16.00)"4 
komora produktovodu - mlkropíloty 
(14.90)'6 
prostup pilotovou stěnou - mìkropitoty 
(14.90)'6 
Součet 

MJ Množství 

327,800 

826.800 

74.500 

1 311.200 

103.250 

1 728,400 

1 800,000 

1 275.000 

64.000 

89.400 

89.400 
7 689.750 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

|431 K {2831311X2 
D+M zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i 

ı ‹ Q tahem D do 105 mm (dle PD) kus 921000 618.10, 569 270,101
ı 

PP D+M zřízení hlav tıubkových mikropllot namäıanýoh tlakem I tahem, 
Drirněru přes B0 do 105 mm (dle PD) 

140110X1 D 
íıruhka øcøıøvá hezęšvá hıaáká, S 355 89x1omm (đıe 

4 

m
l P) 7 689.800

› 

1 104,20' 8491 077,161 
V

I 144131
V 

Ěžžžžžžžžăžžžžžfl

W 

trubka ocelová bezešvá hladká. S 355 89x10mm (dle PD) 
Viz PD D.03~01-001-701 
Mikropiloty - Z1 trubka (dl) 
SO 07.02 
1154.60 
SO 07.03 
74.50 
SO 07.09 
3142.90 
SO 08.02 
1800.00 
SO 08.04 
1275.00 
hradidlová komora 
64.00 
komora produktovodu 
89.40 
prostup pilotovou stěnou 
89,40 
Součet 

1 154.600 

74.500 

3 142,900 

1 800,000 

1 275,000 

64,000 

89,400 

89.400 
7 689.800 

[4s|K 285943111 |Køıevnr desky 400x400 nm høfnına suchá 
| 

Kus 
| 

921 .D001 1 374,2o| 1 285 838.2o|cS URS 2020 O2 
PP 

<žžžšěŽž 

žžžžžžžžžx 

Zpevnění homín kotvením kotevní desky Z oceli velikosti do 400/400 
mm. v homínê suché 
Viz PD D.03-01›001-701 
Mikropìloty - Z2 ocetový plech (D) 
S0 07.02 
74,00 
SO 07.03 
5,00 
SO 07.09 
211.00 
S0 08.02 
360,00 
SO 08.04 
255,00 
hradídlová komora 
4.00 
komora produktovodu 
6.00 
prostup pilotovou stěnou 
6.00 
Součet 

74.000 

5.000 

211.000 

360.000 

255,000 

4.000 

6,000 

6,000 
921,000 

46 K‹ 2859431 X1 3 684.000 D+M zpevnění hornin kotventm kotevní desky Z oceli kus 
velikosti do 200/300 mm. v hornině Suché (dle PD) 480.10` 1 768 688.40 

PP 

žžžžžžžžžžžžž 

žžž; 

D+M zpevněnl homin kotvením kotevní deskyz oceli velikosti do 
200/300 mm. v homłnë suché (dle PD) 
Viz PD D.03-01-001-701 
Mlkropiloty - Z3 ocelový plech (p) 
S0 07.02 
296.00 
SO 07.03 
20.00 
SO 07.09 
844,00 
SO 08.02 
1440.00 
SO 08.04 
1020,00 
hradldlová komora 
16.00 
komora produktovodu 
24.00 
prostup pilotovou stěnou 
24.00 
Součet 
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296,000 

20.000 

844.000 

1 440.000 

1 020.000 

16.000 

24,000 

24,000 
3 684,000



Ř 
PC Typ Kód

l 

VD ÍVŠVV V 

1471 K 1317321018 
V 

ĎVP 

VV 
VV 
VV 
VV 

žžž 

Popis MJ 

§vi§ÉêVlS9mVPVI@t“Vi Kqflêtrgkçe V V 

l__„VVV,ýfiV_V,VVVVV„_ V VV 

Římsy opěmých zdí a valù Z betonu železového tř. C 30/37 
Viz PD D.03-01-001-701 
Římsa (dl ' Š ' v) 
SO 07.05 
(561 .0)'0.60'0.30 
SO 08.10 
(587.0)"0.60'0.30 
Součet _ 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová Soustava 

Římsy øpêrnýøh zdi zz vatü ze ŽB tř. c 30/87 
1 

ms 
1 

20654015 4 104,501 

100.980 

105.660 
206.640 

51V§Š5VV1_9ŠZz97 V VV V 

848 153,881cS ÚRS 2020 O2 

1481 K1317353111 
Bednění říms opěrných zdí a valù přímých, 
zalomených nebo zakřivených zřízení 1 377 600 768 10 

1 
m2 

1 
, 

1' 
, T 1 058 134.561CS ÚRS 2020 O2 

PP 

žžžžžžž 

Bednění říms opěmých zdí a valù jakéhokoliv tvaru přímých. 
zatomených nebo iinak zakñvených zřízení 
Viz PD D.03-01›001-701 
Římsa - bednění (dl " v) 
SO 07.05 
(561 .0)'(0.60“2) 
SO 08.10 
(587.0)'(0.60'2) 
Součet 

673.200 

704.400 
1 377.600 

1491 K 1317353112 
Bednění řlms opěrných zdí a valù přímých. 
Zalomených nebo Zakñvených odstranění 

1 

m2 
1 

1377.6001 156.101 215 04338108 ÚRS 2020 02 
PP Bednění řlms opěmých zdí a valù jakéhokoliv tvanı přímých. 

zaíomených nebo Iinak zakñvených odstranění 

1501 K 1317361016 
Výztuž říms opěmých zdí a valù Z betonářské oceli 10 

1 

t 
1 1 1 

505 10,000 48 605.30 488 053.001cs ÚRS 2020 02 

žžăžžžš 

Výztuž říms opěmých zdí a valů Z oceli 10 505 (R) nebo 851500 
Viz PD D.03-01›001-701 
Římsa - výztuž (m) 
SO 07.05 
SO 08.10 
4.94-5.1 
Součet 

10.000 
10.000 

1511 K 1321321215
l 

Konstrukce vodních staveb ze ŽB pro konstrukce 
1 

m3
1 

bílých van tř. C 25/30 1 762,583 
1 

3 948.501 6 959 558.981cS ÚRS 2020 02 

PP 

žžžžžžžžăăžăžžžžžšžžëžžžžžžžăžžžžžžž 

Konstrukce vodních staveb Z betonu přehrad. Jezü a plavebních komor. 
spodní stavby vodních elektráren. jader přehrad. odběmých věží a 
výpustných zařízení. opěmých zdí. šachet. šachtic a ostatních konstmkcl 
železového pro konstrukce bílých van tř. C 25/30 
Viz PD D.03-01-001-701 
Opěmé stěny - pata (dl " š * v) 
SO 08.02 
(98.19)'0,60'1.00 
(96.82)'2,00'0.55 
(274.23)'2,50'0.55 
(9.86)'2,50'0.55 
S0 08.04 
(82.47)'1.50*O.55 
(4.58)'1.00'0,55 
(83.35)"2.30'0.55 
(207,12)*2.30'O,55 
(30,02)'2,80'0.55 
(10,09)'2,00'0,55 
stefl‹a kolonáda 
(38.08)'3.60*0.55 
(18.20)'2.00'0.55 
stezka na vídeňské 
(18.02)'3.50'0.55 
(20.02)'2.40"0.55 
(6.01 )'1 .00'0.55 
kctonáda 
(254.95)'1,50'0.55 
(4.00)*1.50'0,55 
schodiště na kolonádě 
(11.16)'3.80'0.65 
most na vídeňské 
(51 ,35)*2.50"0,55 
(50.65)'2.50'0.55 
most na rennenské 
(43.03)'2.00'0.55 
(36.11)'2.00'0.55 
most na heršpíceké 
(46.28)'1,60'0.55 
(47.89)^1,60'0.55 
Součet 

58.914 
106,502 
377.066 
13,558 

68.038 
2.519 

105.438 
262.007 
46,231 
11 .099 

75.398 
20.020 

34.689 
26.426 
3.306 

210.334 
3.300 

27,565 

70.606 
69.644 

47,333 
39,721 

40.726 
42.143 

1 762.583 

1521 K 1321321216
1 

Konstrukce vodních staveb Ze ŽB pro konstrukce 
1 

ma
1 

bÍ|ýCh Van tř. C 30/37 2 311.091 
1 

4 056.501 9 374 940.641CS ÚRS 2020 02
1 

PP 

žžžžžžžăăžžăž 

Konstmkce vodních staveb Z betonu přehrad. jezü a plavebnlch komor. 
Spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad. odběmýcłı věží a 
výptıstných zařízení. opěmých zdí. šachet. šachlic a ostatních konstrukcí 
żelezového pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 
Víz PD D.03-01-001-701 
Opěmé Stěny - dřík (dl ' Š ' V) 
SO 08.02 
(98.19)'0.40'0,50 
(96.82)'0,40'3.31 
(274,23)'0.40'4.9B 
(9.86)'0.40*4.98 
SO 08.04 
(82.47)'0.40'1.85 
(4,58)'0.40'1.20 
(83.35)"0.40'3,07 
(207.12)'0.40'3.45 
(30.02)"0.40"3.98 
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19.638 
128,190 
546.266 
19.641 

61 ,028 
2.198 

102,354 
285.826 
47.792



\/V 

vvW
V 

žžăžžžëžžžžžžžžžžžžžš 

(10,09)'0,40*2,59 
stezka kolonáda 
(38,08)'0.40^6,10 
(18,20)'0.40'3,91 
stezka na vídeňské 
(18,02)'0,40'6,05 
(20.o2)'o,40*4,55 
(6,01)'0,40'2,B9 
kolonáda 
(254.95)'0.40'3.33 
(4,00)"0,40*3.33 
schodiště na kotonádě 
(11,16)'0,50'6.20 
most na vídeňské 
(51 .35)'0,40'4.42 
(50.65)"0,40'4,50 
most na rennenské 
(43,03)'0.40'4,29 
(36.11)'0,40"3,90 
most na heršpiceké 
(46.28)'0,40'3.96 
(47,89)"0.40'3.37 
vstup do řečiště 
(6.86)'1,10'6,00 
(6.86)'0,30'2,21 

10,453 

92,915 
28,465 

43,608 
36,436 
6.948 

339.593 
5.328 

34.596 

90.787 
91.170 

73.839 
56.332 

73,308 
64,556 

45,276 
4,548 

Součet 2 311.091 

1 

PČ Typ Kód 
_ 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem {CZK] Cenová Soustava 

1531 K 1321351010
1 

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné-Zřízení 
1 

m2 
1 

18 693,570 
1 

828,101 15 480 145,321CS ÚRS 2020 02
1 

PP 

-žžžžžžžžžžăžžžšžžžžžëžžžžžx

Ý 

ăžžžžžěăžëžžžžžžžžžžžžžžžžž 

VV 
VV 

Bednění konstrukcí Z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehmd, jezů e ptavebních komor, spodní stavby vodních elektráren. 
jader přehrad. odběmých věži a výpustnýcłı zařízení. opémých zdí. 
šachet, šacíıüc a ostatních konstrukcí zřízení píooh rovinnýoh 

Viz PD D.03-01›001-701 
Opěmé stěny - bednění (dí ' v ' p) 
S0 08.02 - stěna 
(9B,19)'1,50"2 
(98,19)'1,00'2 
(96,82)"1.50"2 
(96,82)'4.50'2 
(274,23)'1.50'2 
(274.23)'5,00'2 
(9.86)'1.50'2 
(9.86)'5.00'2 
S0 08.04 - stěna 
(82,47)'1.50'2 
(82,47)'3,00'2 
(4,58)'1 .50'2 
(4,58)'2.50'2 
(83,35)'1.50"2 
(83.35)'4.00'2 
(207,12)'1,50'2 
(207,12)'4,50*2 
(30,02)"1,50*2 
(30,02)*5,00"2 
(10,09)'1,50*2 
(10,09)'4,00'2 
stezka kotonáda - stěna 
(38.08)'1.50'2 
(38.08)'7.00'2 
(18.2)'1.50'2 
(18.2)°5.00^2 
stezka na vídeňské - stěna 
(18,02)'1,50'2 
(18.02)'7,00^2 
(20,02)'1,50*2 
(20,02)'5,50'2 
(6.01 )'1 .50'2 
(6.01)"4.00'2 
kolonáda - stěna 
(254,95)'1.50'2 
(254,95)'4.50'2 
(4)'1.50"2 
(4)'4,50'2 
Schodìště na kotonádě - stěna 
(11,16)"1,50*2 
(11,16)'7,50'2 
most na vídeňské - stěna 
(51.35)"1,50'2 
(51,35)'5.50'2 
(50,65)'1.50"2 
(50.65)'5.50^2 
most na rennenské - stěna 
(43.03)'1.50^2 
(43.03)'5.50'2 
(36.11)'1.5t)'2 
(36,11)'5.00'2 
most na heršplceké - stěna 
(46.28)'1,50'2 
(46.26)'5,00'2 
(47.89)'1.50'2 
(47,89)"4.50'2 
vstup do řečištë - stěna 
(6,B6)'7.00'2 
(6,86)'3,50'2 

294,570 
196,380 
290,460 
871.380 
822.690 

2 742,300 
29.580 
98,600 

247,410 
494,820 
13,740 
22,900 

250,050 
666.800 
621 ,360 

1 864,080 
90.060 

300,200 
30,270 
80.720 

1 14,240 
533,120 
54.600 

182,000 

54,060 
252.280 
60.060 

220,220 
18.030 
48.080 

764.850 
2 294,550 

12.000 
36.000 

33.480 
167.400 

154,050 
564.850 
151 .950 
557.150 

129,090 
473.330 
108,330 
361,100 

138.840 
462.800 
143.670 
431 ,010 

96,040 
48.020 

Sflučet 18 693,570 

1541 K 1321352010
1 

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
1 

m2 
1 

18 693,570 
odstranění 1 

174,101 3 254 550.541CS ÚRS 2020 02
1



í . 

í 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J_cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava
4 

PP 

l55} K í321366112 

PP 

žžžžžžžëžëăžžžžžžžžžžžž 

D 9 

Bednění konstrukcí Z betonu prostého nebo žeíezového vodııích staveb 
přehrad. jezù a píavebnich komor. spodní Stavby vodních elektráren. 
jader přehrad. odběrných věží a výpustných zařízení. opëmých zdí, 
šachet. šachtíc a ostatních konstnıkcí odstranění ploch rovinných 

Ěoceíí 10 505 D do 32 mm 
'í “'ü'T'ÝÝ77" 'ˇ"7"7ˇ'~' " ' ' "' 
Výztuz Zeíezobetonových konstrukcí vodních staveb Z 

] i
í 

Výztuž žeíezobeíonových konsírukcívodnicnsíaveb přehraíjěfůì 
' 7 ' 7 

píavebních komor, spodní stavby vodních elektráren. jader přehıad. 
odběmých věží a výpustných zařízení. opěrných zdí. šachet. šachíic 
ostatnich konstrukcí jednotlivé pnıty přes 12 do 32 mm. Z oceíi 10 50 
í R) nebo BSI 500 
Víz PD D.034)1-001-701 
Opěmé stěny ~ výztuž (m) 
SO 08.02 - stěna 
124.20 
S0 08.04 ~ stěna 
145.30 
stezka koíonáda ~ stěna 
28.30 
stezka na vídeňské - stěna 
16.20 
koíonáda - stěna 
64,80 
schodiště na koíonádě ~ stěna 
7.40 
most na vídeňské - stěna 
40.90 
most na rennenské - stěna 
27.70 
most na heršpiceké - stěna 
28.30 
vstup do řečiště - stěna 
4.20 
Součet 

Ostatní konstrukce a práce. bourání

a
5 

487,300 

124.200 

145.300 

28.300 

16.200 

64.800 

7.400 

40.900 

27,700 

28.300 

4,200 
487.300 

' '
í 

48 605,30i 23 685 362,69}CS ÚRS 2020 02 

8 641 031.51 

ífifií K í953241211 ıOsazení smykových dííatačních trnù D 20 mm pro nižší 
zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem í'‹“Sí 940.000 

1 

60,10ì 56 494.00 íCS ÚRS 2020 02
i 

PP 

žžžžžăžžžžžžžžžăžžžžžžžžëžăžžžžžž 

Osazení Smykových tmů do dìíatačních spár jednoduchých pro nižší 
zatížení Z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem Z nerezová 
oceíí nebo Díastu. pıùrıěr 20 mm 
Viz PD D.03-01-001-701 
Smykové trny - SD01 (p) 
SO 07.02 
55 
SO 07.03 
121 
S0 08.02 
182 
SO 08.04 
88 
stezka koíonáda 
32 
stezka na vídeňské 
21 
koíonáda 
78 
schodiště na koíonádê
2 
most na vídeňské 
40 
most na rennenské 
40 
most na heršpiceké 
32 
hradídíová komora 
12 
komora produkíovodu
6 
SO 07.05 
113 
S0 08.10 
118 
Součet 

55.000 

121 .000 

182.000 

88.000 

32.000 

21 .000 

78.000 

2.000 

40.000 

40.000 

32.000 

12.000 

6.000 

113.000 

118.000 
940.000 

57 M 54879272 
tm pro přenos smykové Síly u di/atačnlch sp_ár pro 
nižší Zał/žen/ nerez s nerezovým kombinovaným 
pouzdrem D 20mm 

kus 
Í 

940, 000 780,10 733 294,00 CS ÚRS 2020 02 

PP tm pro přenos smykové síly u diíatačníoh spár pro nížší zatížení nerez S 
nerezovým kombínovaným Douzdrem D 20mm 

ní K"953334312 
Kombinovaný těsnící PVC pás S bobtnavým profiíem 
do pracovních spar betonových kcí š 125 mm m 2 025'000 540.10Ă 1 093 702,50ICS ÚRS 2020 02

Ť 

PP 

žžžžžžžžžžěžžë 

Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí 
PVC pás s bobtnavým kruhovým Drofıíem šířky 125 mm 
Víz PD D.03-01-001-701 
Těsnící pás - L01 (dl) 
SO 07.02 
244,00 
SO 07.03 
653,00 
SO 07.09 
18.00 
S0 08.02 
566.00 
SO 08.04 
501,00 
hradídíová komora 
19,00 
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244.000 

653.000 

18.000 

566,000 

501,000 
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. 

PC Typ 
vv 
VV 
VV

1 

Kód 

9 K 953333324 

PP 

žžëšžžăžžžžšžžžžžžž 

l _l_____ 

Popis MJ Množství .J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava 

komora produktovodu 
15,00 
vstup do řečištë 
9,00 

J§i“_Ĺ .ż_ . . . Wfv- --,. .A. 

15,000 

9,000 
_, _ 2925000 _ _ ____ _ _ ____ _ Cel __ _ _ __ _ _ 

v 
, . .. .. . 

PVC těsnící pás do dilatačních Spar betonových kcí 
Í m 

J 

762 000% 540 10J 411 556I2OìCS ÚRS 2020 O2 vnitřníš320 mm __,“ _ __ ,__ |_ ____ ___,,_____ __ _ _________ _______ ___ ________ ___,ý__,,_ż._, 
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, 
pokíádaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm 
Viz PD D.03~01-001-701 
Těsnící pás - L02 (dl) 
SO 07.01 
22,00 
SO 07.02 
91,00 
SO 07.03 
194.00 
SO 07.09 
82,00 
SO 08.02 
221 ,00 
SO 08.04 
130.00 
hradídlová komora 
13,00 
komora produktovodu 
9 00 

22.000 

91,000 

194,000 

82,000 

221 .000 

130,000 

13.000 

9.000 
762.000 

I 

60 
1 

K ›953334212 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 
sbnčeı 

lakrvíový 20 x 10 mm 3 066.000 
I 

420,10! 1 288 026,60!CS ÚRS 2020 02
I 

PP 
„V 

žžžžžžžžžžžăžžžž 

Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrytový, 
rozměru 20 x 10 mm 
Víz PD D.03-01-001-701 
Bobtnavý pásek (dí) 
S0 07.01 
225.00 
SO 07.02 
488.00 
SO 07.03 
1306,00 
S0 07.09 
956.00 
S0 08.02 
8.00 
hradídíová komora 
38.00 
komora produktovodu 
30.00 
vstup do řećiště 
15.00 

225.000 

488,000 

1 306,000 

956,000 

8,000 

38,000 

30,000 

15,000 
3 066.000 

lfll»‹l 931994132 
Součet 
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 

l 

m 
ı 

1 808 560 
Siíikonovým tmelem do pí 4.0 cm2 I 

336.10' 607 857.02!CS ÚRS 2020 02
1 

PP 

žžžžž

W

W
W 

žšžžžžžăžžžëăžžžžžžžž 

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy. protìly, tmely tmelem 
silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 
Viz PD D.03-01-001-701 
Diíatace Spar (dl ' p) 
SO 07.01 
(0,80+2,07^2)'10 
SO 07.02 
(1.10+3,63"2)'6+(1,10+3,62"2)'10+(1.10+2.52'6)+(1,40+2.46' 
2)*1 
SO 07.03 
(1,10+3,65"2)'1+(1.10+3.03'2)'30+(1.10+3,56^2)'12+(1.10+2. 
65'2)'t1 
S0 08.02 
(0,40+0.47'2)'9+(0.40+3,59'2)'4+(0.40+4,91'2)'8+(0.40+3,59 
*2)'5+(0,40+4,91^2)*21 
S0 08.04 
(0.40+1.78'2)'8+(0.40+3,91'2)'26+(0.40+2,52'2)*1 
Stezka koíonáda 
(0.40+5,00'2)'6 
Stezka na vídeňské 
(0,40+5.00'2)°5 
kolonáda 
(0,40+3,33'2)'26 
schodiště na kolonádě 
(0,40+6.20'2)“2 
most na vídeňské 
(0,40+4,44'2)*10 
most na rennenské 
(0,40+4,00'2)"8 
most na heršpíceké 
(0,40+3.96"2)'8 
hradldlová komora 
(1 ,10+3,57'2)'2 
komora produktovođu 
(1 .10+3,63'2)'2 
Součet 

49.400 

156.100 

392.240 

376,660 

250,840 

62,400 

52.000 

183.560 

25.600 

92.800 

67.200 

66,560 

16,480 

16,720 
1 808.560 

l62l*<l 985521111 lstříkaný beton Z mokré směsi stěn tl do 30 mm 
1 

m2 
Í 

1 077,689 2 550,301 2 748 430.26|CS ÚRS 2020 02 

Ěăžż 

Stříkaný beton Z mokré směsí pevnosti v tlaku do 45 MPa stěn, Jedné 
vrstvy tlouštky do 30 mm 
Viz PD D.03-01›001-701 
Piíoty - torkret (dí * v) 
SO 07.02 - torkret 
(47,52)'1.77 
S0 07.02 - torkret 
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PČ Typ Kód 
l 

VV 
VV 
VV 

žěžžěžăžžžžžžžžžžžěžž 

torkret_pI 

Popis MJ Množství 

(81,44)'0.66 
SO 07.02 - torkret 
(61 ,12)'2,67 
SO 07.02 - torkret 
(12.51)'2.67 
SO 07.03 - torkret 
(9.98)'1.77 
SO 07.03 - torkret 
(299.19)'0.96 
SO 07.03 - torkret 
(119.77)'0.77 
SO 07.03 - torkret 
(115,40)'0.37 
S0 07.09 ~ torkret 
(124,09)'2.02 
SO 07.09 - torkret 
(46,04)'0.97 
hradidtová komora - torkret 
(11,05)'O,47 5.194 
hradidlová komora - torkret 
(4,20)'0,47 1.974 
prostup pilotovou stěnou - torkret 
(2.00)'0,47 0,940 
Součet 1 077.689 

53,750 

163,190 

33.402 

17,665 

287.222 

92.223 

42.698 

250,662 

44.659 

J,‹:ena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava 

1 

63 
1 

K 1985521119 1Přlplatek ke střlkanému betonu Z mokré směsi stěn 
1 

m2 1` 3 233.06., ZKD 10 mm 
1 

258,101 834 454.591CS ÚRS 2020 02
1 

PP

W 
Střikaný beton Z mokré směsi pevnosti v tlaku do 45 MPa stěn. jedné 
vrstvy tloušťky Příplatek k ceně za každých dalších t zepočalých 10 mm 
tloušťky 
1077.689"3 'Přepočtené koeficientem množství 3 233,067 
Výztuž Střlkaného betonu stěn ze svařovaných sltl K 1985562313 . . . 

1 

m2 
1 

1077689 Jednovrstvych D drátu 8 mm velikost ok přes 100 mm ' 

1 

516,101 556 195.29 CS ÚRS 2020 02 

PP 

žžăžžžžžëžëžžžžëž 

Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sltl velikosti ok přes 100 mm 
iednovrstvých stěn. prùněru drátu 8 mm 
Vlz PD D.03-01-001-701 
Pitoty - torkret, výztuž (pl) 
S0 07.02 - torkret 
SO 07.02 - torkret 
SO 07.02 - torkret 
SO 07.02 - torkret 
SO 07.03 - torkret 
SO 07.03 - torkret 
SO 07.03 - torkret 
SO 07.03 - torkret 
SO 07.09 - torkret 
SO 07.09 - torl‹ret 
hradidlová komora - torkret 
hradidlová komora - torkret 
prostup pitotovou stěnou - torkret 
(torkret_pt) 1 077.689 
Součet 1 077.689 

1651 K 1985564224 1Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 400 mm Z 
1 

k 
1 

6 466 134 
oceli D 16 mm do chemické malty us ' 

1 

48,101 311 021 ,051CS ÚRS 2020 02
1 

PP 

žšžžăžžžžžšžëžžžž 

D 998 

Kotvíčky pro výztuž střikaného betonu Z betonářské oceli do chemické 
malty. hloubky kotvenl přes 200 do 400 mm. prťrněru přes 10 do 16 mm 
Viz PD D.O3-01-001-701 
Pitoty - torl‹ret. kotvičky (pl “ p) (p = 6 kus/m2) 
SO 07.02 - torkret 
SO 07.02 ~ torkret 
SO 07.02 - torkret 
SO 07.02 - torkret 
SO 07.03 - torkret 
SO 07.03 - torkret 
SO 07.03 - torkret 
SO 07.03 - torkret 
SO 07.09 - torkret 
SO 07.09 - torkret 
hradldlová komora - torkret 
hradldlová komora - torkret ` 

prostup pìlotovou stěnou - torkret 
(torkret_p|)'6 6 466,134 
Součet 6 466.134 

Přesun hmot 14 432 827,47 

1 

66 
1 

K 1998322011 Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a 
1 

Í 
1 

34 355 695 železobetonové ' 

1 

420,101 14 432 827.471CS ÚRS 2020 02
1 

PP 

D PSV 
D 711 

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné. betonové, 
žalexobetonové dopravní vzdálenost do 500 m 

Práce a dodávky PSV 
Izolace proti vodě, vlhkosti a p_lynùm 

2 192 197,97 
945 248,73 

1671 K 1711112001 
Provedení izolace proti zemní vlhkostl svislé za 
studena nátěrem penetračntm 

1 

m2 
1 

7 837'85° 
1 

I 

26,501 
' 

207 703.031CS ÚRS 2020 02
1 

PP 

žžžë 

W his _pI 

Provedení izolace proti zemnl vlhkosti natěradty a tmely za studena na 
ploše svislé S nátěrem penetrašnim 
Viz PD D.03-01-001-701 
Základy ~ HI nátěr, penetrace (pt) 
916.99+2/114.98 3 331 .97O 
1964.96+2540,92 4 505.880 
Součet 7 837.850 

1s8| M |11163153 emulze asfaltová penetrační 
| 

litr 
1 

27-43,248 48,10 
| 

126 483, 73 1cS ÚRS 2020 O2
y 

PP emulze asfaltová penetraćni 
7837.85'O,35 'Přepočtené koeficientem množství 2 743.248W 

1691 K1711122131 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka 

1 

m2 
1 

15 675 700 nátěrem asfaltovým ' 

1 
36.601 573 730,621CS ÚRS 2020 O2

1 
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PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natëradly a tmely za horka na 
ploše svislé S nátěrem aslattovým W Viz PD D.03-O1-001›701 

\7V Základy - HI nátěr (pl * p) 
Í (hiS_pI)'2 
V __ ___ _ §2_L_IĚÉì ___ _ _____ _ __ _ ,_ _ __ __ IĚÉŽÄ __ _ _________ __ _ ,_ _____ _____.__________, 

1 PČ Typ Kód Popis l\/ı.J Množství .Lcena [CZK] Cena celkem ICZK] Cenová Soustava 

15 675,700 

l 
70 * ÍM l11”1631š5 /ak hyáróržóıačhilž łnbaifíhóváhêhø àsrà/ru J 

1 l 26,649] 87,3Ol 1 793,481 cs ÚRS 2020 02 
PP tak hydroízotačnl Z modilìkovaného asfaltu 

_ W _ _ ____15675,7'0,0017'Přepočtenékoeficientem množství ____ ____ 26.649 ___ ___ 4 _ __ _ ____ ___ 

Í 

71F< J998711101 }Pře5.““ “m°Ť '°"áŽ"' f"° Íz°'a°e pm" "°dě' ̌ 'hk°s" al K Ĺ 29,863 1 19O,7ol 35 ssısflcs ÚRS 2020 O2 
_ _ _______ plynum v objektech vyšky do 6 m __ __ __ _ __ ___ _ _ _ ____ì 

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynıfnı stanovený 
PP Z hmotnosti přesunovaného materiálu Vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v obiektech výšky do 6 m 

D 713 Izolace tepelné 107 631,66 

I 

72 
l 

K 1713131151 IM°"'áŽ 'Ť°'a°° *ep°Í“é stě" ařáwadù ̌ °'"ě ̌ '°Ž°"Ý""l m2 
ł 

559,224! 48,40' 25 947.99[cS ÚRS 2020 02
l rohožemı,_pásy, dltcı deskami 1 vrstva 

PP Montáž tepelné Izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, đitci. bloky 
tizolačnl materiál ve specilìkacl) vloìenlm iednovrstvě 
Viz PD D.03›01›001 -701 
Dílatace stěn (dl ' v) 
SO 08.04 
(80,00+75.21+29,65+22.26)"2,7O W Součet 

žžăž 

559.224 
559,224 

I 

73 
| 

M |28875938 Idøska EPS 70 fasádní/\=o,o39 rı 100mm 
| 

m2 
I 

615,146 
I 

130,90 l 80 522,61 |cs ÚRS 2020 02 
PP deska EPS 70 fasádní ›.=0.039 11 100mm W 559,224"1.1 'Přepočtené koeticientem množství 615.146 

l 

74 
I 

K Í998713101 'Př°s“" h"'°“°"áŽ"' '”° 'z°'a°° Í°p°'"é ˇ °bÍe'“°°" ̌  
l 

t 
l 

1,o46l 1 11o,00l 1 161,08|cS ÚRS 2020 02
l doôm 

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 1 hmotností presunovaného 
PP materíäu Vodorovná dopravnt vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m 
783 Dokončovaci práce - nátěry 1 139 317,58 

P5 
l 

K '78s8131o1 l'°°"°Í"”'Č"' sV"'°"°kÝ "á'ě' "'a"kÝ°h °°'°"°ˇÝ°“ 
l 

n12 
l 

2 742,700] 79.801 217 49S.11lcS ÚRS 2020 02
l 

povrchů 

žžžžä 

Penetračnl nátěr omltek hladkých betonových povrchů syntetický 
Viz PD D.03-01-001-701 
Nátěr pohtedové části betonu - penetrace (pl) 
1115.73+1350.55+276,42 

nátěr_beton_pl Součet 
2 742,700 
2 742.700 

Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstraněnl graffiti 
` J 

I 

ml K l7838465°3 lhıaúkýøh heıønøvýnh pøvvøhú "'2 2 742,700“ 336,101 921 821,47lCS ÚRS 2020 02
ł 

PP Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých betonových povrchů trvalý 
pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů 
VIZ PD D.03“01-001-701 
Nátěr pohtedové části betonu (pt) 
(nátěr_beton_pI) 
Součet 

Ěžžž 
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2 742,700 
2 742,700

1

Í




