
KRYCÍ LIST SQUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna ~ etapa Vll a Vlll

Qbiekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.01 - Architektonicko stavební řešení

KSO:
Misto: Nábřeží Svratky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Proiektant:

A PLUS a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
Pokud ucastnı Zadavacıno rızenı odnaiı nesrovnalosti cı nedostatky v soupisu

praci/výkazu výměr. Zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení

zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a

úolnost Zadávací dokumentace.

CC-CZ:
Datum.

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ;

IC:

DIČ:

28. 9. 2020

449 92 785

CZ44992785

O

0

262 36 419

CZ26236419

253 33 046

CZ25333046

"ena bez DPH 6 136 782,11

Základ daně

6 136 782,11

0,00

DPH základní

Snížená

Sazba daně Výše daně

21,00% 1 288 724,24

15,00% 0,00

Cena S DPH v CZK 7 425 506,35

Projektant Zpracovatel

ıtum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Datum a podpis:
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RÉKAPrTuLfz\OE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Protipovodňové Opatření města Brna - etapa VII a Vlll 
Obiekt: 

D__05 - Komunikace 
Soupis: 

D_05.01 - Archìtektonìcko stavební řešení 

Místo: Nábřeží Svratky Datum: 28. 9. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno ˇ Projektant: A PLUS a.s. 
uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽI SVRATKY - BRNO Zpvaøøvzıeız STAGA 5taˇeb"' 

agentura S.r.0. 

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

6 136 782,11 
659 183,96 

1 - Zemní práce 611 850,00 

2 - Zakládání 44 268,00 
4 - Vodorovné konstrukce 3 065,96 

PSV - Práce a dodávky PSV 5 477 598,15 
767 - Konstrukce Zámečnické 5 477 598,15 
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Soupis PRÁCI 
Stavba: 

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a VIII 
f" 

'<,t: 

D_05 - Komunikace 
Soupis: 

D 05.01 - Architektonicko stavební řešení 
Místo: Nábřeží Svratky Datum: 28. 9. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a.s. 
STAGA stavební Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY ~ BRNO Zpracovatel: agentura s.r.o. 

1PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
1 

Náklady soupisu celkem 6 135 732,11 

DHSV 
D1 

Práce a dodávky HSV 659 183,96 
Zemní práce 611 850,00 

1 K 132251255 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně 
Hloubenl rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině ms 

1 

750900 326,20 244 650.001cs ÚRS 2020 O2 

PP 

zžžă 

výkop_obj 

Hloubenl neıapaženýoh ıýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně S 
urovnáním dna do předepseneho profilu a spádu v homině třídy 
těžítelnosti l skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 
Viz PD D05.1 
Výkop pro Základy 8 opěmá stěny (předpoklad obj) 
750,0 
Součet 

750.000 
750,000 

1 

_ Í1162351103
I 

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny Z m3 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 1 250.000 60.601 75 750.001CS ÚRS 2020 02 

PP 

žžăž 

Vodorovná přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženl výkopku, avšak se složením bez 
rozhmutl Z homíny třídy těžitelnosti I skupiny t až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m 
Viz PD D17 
Zemní práce - přesun po stavbě (obj) 
výkop_obj 
ZáSyp_ob] 
Součet 

750.000 
500.000 

1 250.000W 
1 

3 
| 

K |171251201 |Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 
1 

m3
| 

7500001 9,701 7 275,00 |cS ÚRS 2020 O2 
PP 

žžžž 

Uložení sypaniny na skládky nebo meıískládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaníny do předepsaněho tvaru 
Viz PD D17 
Zemní práce - skládka po stavbě (obj) 
výkop„obJ 
Soućet 

750.000 
750.000 

1 

41 K 1167151111 1NakIádánl výkopku Z homin třídy těžitelnosti I, Skupiny 
1 

ms
1 1 až 3 přes 100 m3 750,0001 48,50

1 

36 375,001CS ÚRS 2020 02 

PP 

Ěžžž 

Nakládání. skládání a překládání naulehlého výkopku nebo sypflniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, Z homin třídy těžitelnosti I, 
Skupiny 1 až 3 
Viz PD D17 
Zemní práce - nakládání na stavbě (obj) 
výkop_obj 
Součet 

750.000 
750.000

I 

1' '< 162751117 vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z 
horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 250,0001 254.40

1 

63 600,001CS ÚRS 2020 02 

PP 

žžžăž 

Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku. bez naložení výkopku. avšak se složením bez 
rozhmutí z hominy třídy těžitelnostì I skupiny 1 až 3 na vzdäenost přes 9 
000 do 10 000 m 
Viz PD D17 
Zemní práce ~ přesun na skládku (obj) 
výkop_obj 
-zásyp_ob] 
Součet 

750 ,000 
-500 .000 
250.000 

6 K 162751119 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
Z horniny třídy težltelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m 

2 500,000 6,10 15 250,00 cs ÚRS 2020 02 

PP 

VV 

Vodorovná přemlslênl výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku. bez neložení výkopku. avšak se složením bez 
rozhmutí Z nomlny třídy téžitelnosli I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započaíých 1 000 m 
250'10 'Přepočtené koeíiclentem množství 2 500,000 

7 K 1171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
t skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 450.0001 300.00 

1 

135 Oo0,001cS ÚRS 2020 02 

PP

W 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovná) zeminy a kamení ıatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04 
250"1.8 'Přepočtené koelicientem množství 450,000 

1 

81 K 1174151101 1Zásyp jam, šachet ıýh nebo kolem objektů sypaninou 
1 

ma
1 

se zhutněnlm
_ 

500.0001 67,90 33 950.001CS ÚRS 2020 02 

PP

W W zásyp_obj 

D 2 

Zásyp sypanìnou ziakékoliv hominy stroině s ulozenlm výkopku ve 
vrstvách se zíıutněnímjam, šachet, ıýh nebo kolem objektùv těchto 
vvkopávkach 
Viz PD D05.1 
Zásyp pro základy a opěmé stěny (předpoklad obj) 
500.0 
Součet 

Zakládání 
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500.000 
500.000 

44 268,00



l PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava 

© X 
PP 

žžžžă 

N
D 

271532213 

4 _ W Vodorovné konstrukce „_Wm_ 

íPodsyp pod základové konstrukce se Zhutněním Z 
` 'ho ka ^ afrakce8aŽ16m _.hrube_ __,_menıvŽ_,_ _ __ , H y 

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu Z 
kameniva hrubého, íıakce B › 16 mm 
Viz PD D05.1 
Podsyp (pl * v) 
SCHODIŠTĚ NA KAMENNOU ULICI 
70,0'0,4 
Součel 

L1§32511111 ˇ1ZáhoZ prostoru Z lomového kamene í1o|K 
PP 

žžžžž 

D

D 

PSV 
767 

Zához prostoru Z lomového kamene 
Viz PD D05.1 
Vyplnění strouhy (pl ' v) 
SCHODIŠTĚ NA KAMENNOU ULICI 
4,5'0.25 
Součet 

Práce a dodávky PSV 
Konstrukce Zámečnické 

1 

m3 
1 

28,000* m 
. í 

28,000 
28.000 

1581.001 
_ ,, 1 

44 268,00]“CS URS 2020 02 

3 065,96 

_____________ .1““3í_ ___ 1,125| 2_725,”á'fl 3 065.96|CS ÚRS 2020 02 

1.125 
1,125 

5 477 598,15 
5 477 598,15 

11K 0.001 
D+M značení nástupních a výstupních stupňů 
schodlšťového ramene - fotoluminíscenčnl pásek vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD) 

44.000 484,50 21 318.00
í 

PP D+M značení néstupních e výstupních stupňů schodištbvého ramene - 

íotolumìníscenční pásek vč. kotvení e příslušenství (dle PD) 

12K Z.001a D+M zábradlí schodiště Bakalovo 2, dl. 8,925 m vč. 
kotvení, povrhcové úpravy a příslušenství (dle PD) 1,000 37 729,80 37 729.80 

PP D+M Zábradlí schodiště Bakeíovo 2, dí. 8,925 m vč. kotvení, povrhcové 
ıbrevy e příslušenství (dle PD) 

13K Z.001b D+M zábradlí schodiště Bakalovo 1, dl. 9,075 m vč. 
kotvení, povrhcové úpravy a příslušenství (dle PD) 1,000 38 153.80 38 153,80 

-PP D+M zábradlí schodiště Bekelovo 1, dl. 9,075 m vč. kotvení, povrhcové 
Ĺpravy a příslušenství (dle PD) 

,ar 

14K 2.002 
D+M zábradlí schodiště na kamennou ulici výšky 1000 
m, dl. cca 16,6 m vč. kotvení, povrhcové úpravy a 
příslušenství (dle PD) 

1 ,000 70 372,50 70 372,50 

PP D+M zábradlí schodiště na kamennou ulici výšky 1000 m, dl. cca 16,6 m 
vč. kotvení. povrhcové úpravy e příslušenství (dle PD) 

15K Z.003 
D+M zábradlí schodiště na kamennou ulicí výšky 1000 
m, dl. cca 19,3 m vč. kotvení, povrhcové úpravy a 
příslušenství (dle PD) 

1.000 81 818,60 81 818.60 

PP D+M zábradlí schodiště na kamennou ulici výšky 1000 m, dl. cca 19.3 m 
vć. kotvení, povrhcové (mravy a příslušenství (dle PD) 

16K 2.011 
D+M 2.011 Zábradlí podél stezek či pěšìn včetně 
kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) 281.500 3 452,10 971 766.15 

PP D+M Z.011 Zäıradlí podél stezek či pěšìn včetně kotvení, povrchové 
úpravy e příslušenství (dle PD) 

17K Z.012 D+M Z.012 zábradlí podél stezek či pěšìn včetně 
kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) 482,000 3 452,10 1 663 912,20 

PP D+M 2.012 Zábradlí podél stezek či pěšìn včetně kotvení, povrchové 
úpravy e příslušenství (dle PD) 

18K Z.013 D+M Z.013 zábradlí podél stezek či pěšìn včetně 
kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) 403,000 3 452,10 1 391 196,30 

PP D+M Z013 zábradlí podél stezek či péšin včetně kotvení, povrchové 
ipravy 8 příslušenství (dle PD) 

19K 2.014 
D+M Z.O14 zábradlí podél stezek či pěšìn včetně 
kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) 160,000 3 452,10 552 336.00 

PP DłM 2.014 zábradlí podél slezek či pěšln včetně kotvení, povrchové 
úpravy 8 příslušenství (dle PD) 

20K Z.015 
D+M 2.015 Zábradlí podél stezek čí pěšìn včetně 
kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) 77.000 3 452.10 265 811.70 

PP D+M Z015 zábradlí podél stezek či pěšln včetně kotvení, povrchové 
úpravy a přislušenství (dle PD) 

21K Z.016 
D+M 2.016 Zábradlí podél stezek či pěšìn včetně 
kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) 111,000 3 452.10 383183.10 

PP D+M Z016 zábradlí podél steıek čí pěšìn včetně kotvení, povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD) 
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