
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a VIII

")bjekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D 05.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce

KSO:
Misto: Nábřeží Svratkv

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NABŘEŽI SVRATKY - BRNO

Projektant:

A PLUS a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavebnl agentura s.r.o.

Poznámka:
Pokud ucasmı Zadavacıno rızenı ounaıı nesrovnaıostı cı nedostatky v soupısu

prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti O vysvětlení

zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a

úplnost Zadávací dokumentace.

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

28. 9. 2020

449 92 785

CZ44992785

262 36 419

CZ26236419

253 33 046

CZ25333046

"`ena bez DPH 15 312 944,72

Základ daně

DPH základní 15 312 944,72

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně

21,00% 3 215 718,39

15,00% 0,00

Cena S DPH v CZK 18 528 663,11

Projektant

ıtum a podpis

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Datum a podpis:

Strana 1 Z 4



REK/u>ıTuLAcE ČLENÉNÍ SQUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vltl 
Obiekt: 

D__05 - Komunikace 
Soupis: 

D_05.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce 
Místo: Nábřeží Svratky Datum: 28. 9. 2020 
Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a.S. 
uchazeč; SPOLEČNOST PPO NABŘEŽÍ SVRATKY - BRNO Zpraøøvareız STAGA s'a"e'°"' 

agentuľa $.ľ.0. 

Kód dílu - Popls Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 15 312 944,72 
HSV - HSV 106 339,20 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouránl 106 339,20 

PSV - Práce a dodávky PSV 15 206 605,52 
762 - Konstrukce tesařské 5 336 863,42 
767 - Konstrukce zámečnické 9 722 841 ,85 
783 - Dokončovací práce - nátěry 146 900,25 
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SOUPIS PRACI 
Stavba: 

Ohiekt: 
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a VIII 

D_05 - Komunikace 
ÁDIS' 

Misto: 

D_05.03 - Ocelove a drevene konstrukce 
Nábřeží Svratky 

Zadavatel: Statutárni město Brno 
Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO 

Datum: 28. 9. 2020 
Projektant: A PLUS a.S. 

STAGA stavební Zpracovatel: agentura s.r.o. 

PČ Typ Kód Pøpis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
1 

Náklady soupisu celkem

D

D 

HSV HSV 
9 Ostatni konstrukce a práce. bouráni 

15 312 944,72 

106 339,20 
106 339,20 

l*l“ 1953961215
1 

Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, 
1 

kus
1 

ŽB nebo kamene S wvrtánim otvoruˇ 382.000 
1 

225.601 86 179,201CS ÚRS 2020 02 
PP 

ćăžžăž

J 

VV 

Kotvy chemické S vyvľlénlm otvoru do betonu. zelezobelonu nebo 
tvrdého kamene chemická patrona. velikost M 20. hloubka 170 mm 
VIZ PD D.05.03 
Chemické kotvy (p) 
MOLO 
6"4+2'3 
LÁVKA U RIVIÉRY 
26"4 
LÁVKA U ALŽBĚTINEK 
62'4 
Součet 

30,000 

104.000 

248.000 
382.000 

2 K 
Kotvy chemické S vyvrlántm otvoru do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, kus 
velikost M 16. hloubka 190 mm 

9539612X1 128.000 157,50 20 160.00 

PP 

žžăăžăăž

D

D 

Kotvy chemické S vyvnànim otvom do betonu. železobelonu nebo 
tvrdého kamene chemická patrona. velikost M 16, hloubka 190 mm 
Chemické kotvy (D) 
LÁVKA U MOKŘADU 
14'4+6'4 
LÁVKA u RNIÉRY 

ĚĚÍVKA U ALŽBĚTINEK 

goıučet 

PSV Práce a dodávky PSV 
762 Konstrukce tesařské 

80.000 

24.000 

24 .000 
1 28 .000 

15 206 605,52 
5 336 863,42 

1.1. 762222141 1Montáž zábradlí rovného osovè vzdálenosti sloupkü do1 m
1 

1500 mm 384.500 
1 

1 552,801 597 051.601CS ÚRS 2020 02 

žžžžžš

W 

Montáž Zábradlí osové vzdálenosti sloupkù do 1500 mm rovného 
Viz PD D.05.03 
Dřevěné Zábradlí (dl) 
107 - LÁVKA U MOKŘADU 
29,67"2 
107 - LÁVKA U RIVIÉRY 
51 .68'2 
107 - LÁVKA U ALŽBĚTINEK 
110.9"2 
Soućel 

59,340 

103.360 

221 .800 
384 .500 

141“ 762295001 1Spojovaci prostředky pro montáž schodiště a zábradii 
1 

m3 
1 

25.700 1 760,001 45 232.001CS ÚRS 2020 02 
PP 

žžžžžžžëž 

“” 

Spojovací prostředky sclıodìšt' a zäıradli hřebíky, svory, tixačni prkna. 
vrutv 
Poznámka k položce: 
Spo/ovacl maieılál nerez mln. lakosll 70/A2 
Viz PD D.05.03 
Dřevěné zábradlí - spoiovacl prostředky (obj) 
107 - LÁVKA U MOKŘADU 
4.1 
107 - LÁVKA U RIVIÉRY 
6,2 
107 - LÁVKA U ALŽBĚTINEK 

4.100 

6,200 

15.400 
25.700 

151“ 

15.4 
Součet 
1Poioženi podlahy Z hobiovaných fošen vč. 

1 

m2
1 

7625231“ pødkıadøvýøh tvánıú (are PD) 597.310 242,301 144 728.211 
PP 

ăžžžžžž 

Poioieni podlahy Z hobiovaných fošen vč. podkladovýclı trámü (dle PD) 

Viz PD D.O5.03 
Dřevěná podlaha (pi) 
107 - MOLO 
101.7 
107 - LÁVKA U MOKŘADU 
77,1 
107 - LÁVKA U RIVIÉRY 
133.51 
107 - l_ÁVKA U ALŽBĚTINEK 
285.0 
Součet 

101.700 

77.100 

133.510 

285.000 
597.310 

Zakrytl kanálu „_ 

VV 

1 

8 
1 

K 1782595001 `1S°°J°ˇa°' p“Žs"°dky '”° '°°'°Ze"' °'řeˇě"V°h '°°d'a" 3 m2 
1 

5935101 47,201 28 018,391cs ÚRS 2020 02 
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1, 

PP

P 

ıfi 
ı 

Mctflvžćècfžvcc 
“ 

1 žflš 1“ 
.zžèıšżžfl cžvcožêflflłooo ;

f 

Spojovací prostředky podiah a podktadových konstrukci hřebíky, vruty 

Poznámka k položce: 
Spoiovacł nıateriálneıez, min. jakosti 70/A2 

'P 
PP' 

'P " " ' ' ' ' ' ˇ' " 

žžžžžăžžžžžžžžž 

Viz PD D.05.03 
Dřevěné pnıky (pl * v) 
107 - MOLO 
101 ,7'0,0B 
107 - LÁVKA U MOKŘADU 
77,1'0.08 
4,1 
107 - LÁVKA U RIVIÉRY 
133,51`0,o8 
6,2 
107 - LÁVKA u ALŽBÉTINEK 
285.0'0.08 
15,4 
Součet 
73,485'1,1 'Přepočtené koeficientem množství 

8,136 

6,168 
4.100 

10.681 
6.200 

22,800 
15.400 
73,485 
80.834 

` PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
1

1 

1 

8 
1 

K 1998762101 1Přesun hmot tonážnt pro kce tesařské v objektech v do1 Í
1 6 m 62,389 

1 

1 858,401 115 943,721CS ÚRS 2020 02
1 

PP 

D 767 

Přesun hmot pro konstmkce tesarské stanovený Z hmotnosti 
přesunoveného materiálu Vodorovná dopravní vzdátenost do 50 m v 
obiektech výšky do 6 m 

Konstrukce Zámečnické 9 722 841,85 

1 

9 
1 

K 17e7.StŤ D+M nerezová systémová sít' (oko 40mm, drát 
ø1,5mm) vč. kotvení a přtstušenství (dle PD) 1““21 289.760 

1 

10 053,301 2 913 044.211
1 

PP 

žžěžžžžăž

7 

D+M nerezová systémová síť (oko 40mm, drát ø1,5mm) vč. kotvent a 
přislušenství (dle PD) 
Poznámka k po/ožoe: 
nerezové obvodové lano naplnacl třmen Systémový materiál 
Viz PD D.05.03 
Nerezová Síť (pl) 
107 - LÁVKA u MOKŘADU 
46,06 
107 - LÁVKA U RIVIÉRY 
72,87 
107 - LÁVKA U ALŽBĚTINEK 
170.83 
Souček 

46.060 

72.870 

170,830 
289.760 

1101 K 1767995114 
1Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotností1 k

1 dn 59 Kg
9 31 209,300 

1 

49,901 1 557 344,071CS ÚRS 2020 02
1 

PP 

žžžžžžžžžž 

T*

W 

Montâz ostatních atypických zámečnických konstnıkct hmotnosti přes 
20 do 50 kt! 
Poznámka k položce: 
Spolovacl materiál nerez min. Iakosti 70/A2 
Viz PD D.O5.03 
Ocelové konstrukce (hm) 
107 - MOLO 
7086.7 
107 - t.ÁVKA U MOKŘADU 
3265.7 
107 - LÁVKA U RtV1ÉRY 
7276.4 
107 - LÁVKA U ALŽBÉTINEK 
13580,5 
Součet 

7 086.700 

3 265.700 

7 276.400 

13 580.500 
31 209.300 

ocelové konstrukce dle výpisu, S235, žárovë 
1 

t 
1 

34,330 
zinkováno 

151403,701 5197 689.021
1 

1 

11 
1 

M 11301o9×1 
PP 
VV 

ocelové konstmkce dle výpisu, S235, žárově zinkováno 
31209,3'0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 34.330 

1 

121 K 1998767101 
Přesun hmot tonážnt pro Zámečnické konstrukce v 

1 

Q 
1 

35,890 
obiektech v do 6 m 1 

1 525,901 54 764.551CS ÚRS 2020 02 

PP 

D 783 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený Z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v 
obiektech výškv do 6 m 
Dokončovací práce - nátěry 146 900,25 

1 

131 K17B3314201 
Základní antikoroznt jednonásobný syntetický 
standardnínátěrzámečnických konstrukcí 1 

m2 
1 

932700 157,501 146 900,251CS ÚRS 2020 02 

PP 

žžžžžžžăžžž 

Zfldadnl antikorozní nátěr zárnečnických konstrukcí Iednonásobný 
syntetický standardnt 
Viz PD D.05.03 
Ocelové konstrukce - nátěr (pl) 
107 - MOLO 
179,8 
107 - LÁVKA U MOKŘADU 
100.8 
107 - LÁVKA u RIVIÉRY 
219,1 
107 - LÁ\/KA U ALŽBĚTINEK 
433.0 
Soućet 
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179.800 

100.800 

219.100 

433,000 
932,700


