
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protípovodňové opatření města Brna - etapa VII a VIII

Wbjektz

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Uroven 3:

D 05.1 - S0 01 - Vedlejší rozpočtové náklady pro část D 05.1

KSO:
Místo: Nábřeží Svratkv

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽI SVRATKY - BRNO

Proieklant:

A PLUS a,s.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
Pokud ucastnı zadavacıno rızenı odnaıı nesrovnalosti cí nedostatky v soupisu

prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti O vysvětlení

Zadávací dokumentace. Tim není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a

úplnost Zadávací dokumentace.

CC-CZ:
Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

28. 9. 2020

449 92 785

CZ44992785

262 36 419

CZ26236419

253 33 046

CZ25333046

Cena bez DPH 1 713 889,10

Základ daně

DPH základní 1 713 889,10

snížená 0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

359 916,71

0,00

Cena S DPH v CZK 2 073 805,81

Projektant

ı.›atum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Protipovodñové opatření města Brna - etapa Vll a Vlll 
Obiekl: 

D_05 - Komunikace 
Soupis: 

D_05.23 - Dopravni řešení 
Uroveň 3: 

D 05.1 - SO 01 - Vedlejší rozpočtové náklady pro část D 05.1 
Místo: Nábřeží Svratky Datum: 28. 9. 2020 
Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a.s. 
uchazeč: SPOLEČNOST PPO NABŘEŽI SVRATKY - BRNO Zpraøøvzıeız ST^G^ $'aˇeb"' 

agentura S.r.o. 

Kód dílu ~ Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 1 713 889,10 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 713 889,10 
VRN4 - Inženýrská činnost 78 729,90 
VRN6 - Územnl vlivy 1 635 159,20 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Protipovodñové Opatření města Brna ~ etapa Vll a VIII 
' 

'‹t: 

E D~05 - Komunikace 
Soupis: 

D_05.23 - Dopravní řešenl 
Uroveň 3: 

D 05.1 - S0 01 - Vedlejší rozpočtové náklady pro část D 05.1 

Misto: Nábřeží Svratky Datum: 28. 9. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a.s. 
uøhazečz SPOLEČNOST PPO NABŘEŽI SVRATKY - BRNO Zpffløøvaıeız STAGA S“”“'e'°"' 

agentura s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady Soupisu celkem 1 713 339,10 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 713 889,10 

D VRN4 Inženýrská činnost 78 729,90 
1 

| 

K |O431O30oo ]ZK‹›ušı‹y bez røzıišenı 
I 

søuh 
I 

1,000] 78 729.9o| 78 729.90lcS ÚRS 2020 O2 
PP Zkoušky bez roztlšenl W "veškeré zkoušky, testy a protokoly" 1 1,000 

fs VRN6 Územnl vlivy 1 635 159,20 

I 
floszwsooo 1PreKıáúánrnáKıaóu 

I 

Kpı 
| 

1,000] 183515920] 1e35159.20|cS URS 2020 02 
Zılžané podmínky na dopravavu materiálů. Návoz materiálů bude 
problhat po úzkých stezkáoh a bude řešeno překládánlm na vhodný 

PP dopravnl prostředek pro možný pohyb po stezkách mezi obrubaml. V 
potřebnéıch vzdálenostech budou vytvořeny prostory 'terasy' pro 
překládánl materiálů. Dále položka Zahmuje dopravu veškeré techniky 
do stisněných podmínek stavbv a manipulaci S nimi. W "ztlžené podminky na dopravu materiálu a strojů" 1 1.000 
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