
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a VIII

"bjekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.23 - Dopravni řešení

Úroveň 3:

D 05.2 - S0 O8.08.2 - Cyklostezka - cesta

KSO:
Misto: Nábřeží Svratkv

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

SPDLEČNOST PP0 NABŘEŽI SVRATKY - BRNO

Proiektant:

A PLUS a.s.

Zpracovatel:

STAGA Stavební agentura s.r.0.

Poznámka:
Pokud ucastnı zadavacmo rizenı odnalı nesrovnalosti cı nedostatky v soupisu

prací/výkazu výměr, Zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti O vysvětlení

zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a

úplnost zadávací dokumentace.

CC-CZ:
Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

28. 9. 2020

449 92 785

CZ44992785

0

0

262 36 419

CZ26236419

253 33 046

CZ25333046

cena bez DPH 350 794,05

Základ daně

350 794,05

0,00

DPH Základní

snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

73 666,75

0,00

Cena s DPH v CZK 424 460,80

Projektant Zpracovatel

:tum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Prctípovodňové opatření města Brna - etapa Vll a VIII 
Obiekt: 

D_05 - Komunikace 
Soupis: 

D_05.23 - Dopravní řešení 
Uroveň 3: 

D 05.2 - SO 08.082 - Cyklostezka - cesta 
Nábřeží Svratky Datum: 28. 9. 2020 
Statutární město Brno Projektant: A PLUS a,s. 
SPOLEČNOST PPO NABŘEŽI SVRATKY - BRNO Zpraøøvaıeız STAGA s'aˇe°"' 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

agentura s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 350 794,05 
HSV - Práce a dodávky HSV 350 794,05 

1 - Zemní práce 81 213,32 
5 - Komunikace pozemní 235 621,56 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouránt 33 593,46 
998 - Přesun hmot 365,71 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

(ˇ “‹ 

Souplsz 

Protipovodrˇıové opatření města Brna - etapa VII a VIII 

D_05 - Komunikace 

D_O5.23 - Dopravní řešení 

Uroveň 3: 
D 05.2 - SO 08.08.2 - Cyklostezka - cesta 

Místo: Nábřeží Svratky 

Zadavatel: Statutární město Brno 

Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽI SVRATKY - BRNO 

Datum: 28. 9. 2020 

Projektant: A PLUS a.S. 
_ 

STAGA stavební 
Zpracovatel. agentura S.r.o. 

IPC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem

D HSV 
D 1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

350 794,05 

350 794,05 
81 213,32 

1 K 1122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy ma 
těžitelnostl I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně 94,050 248,40 23 362,02 CS ÚRS 2020 02 

PP 
W 
nk, 

Ijl 

Odkopávky a prokopavky nezapažené strolně v homlně třídy těžltelnosti 
I Skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 
"odkopávky po Zemní pléň" 
'osa 8' 94,05 94.050 

162351103 Vodorovná přemístění do 500 m výkopku/Sypaniny Z m3 
homíny třídy têžltelnostl I, skupiny 1 až 3 22.800` 60.60 

PP 

WW 

vodorovné přemlslěnl výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhmutí z homíny třídy těiilalností l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m 
"přesun zeminy na deponlì a zpět do místa zapracování" 
'materiál pro dosypávky kralníc' 11.4'2 22.800 

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/Sypaniny Z 
horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 82,650 254,401 21 O26,16IcS ÚRS 2020 02

I 

PP 

žžžž 

vodorovné přemístění výkopku nebo sypanìny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhmutí Z homlny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m 
"odvoz přebytečné zeminy na skládku do 10 km" 
'odkopávky' 94.05 
"odpočet na dosypávky krajnlc" -11,4 
Součet 

94.050 
-11.400 
82,650 

41K 167151111 Nakládání výkopku Z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1až 3 přes 100 ms m3 11.400 48.50 552,90 cs ÚRS 2020 02 

I

I 

1 381138408 ÚRS 2020 02
I 

PP

W 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypanlny 
sırojně nakládání. množství přes 100 m3, Z homìn třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 
"naloženl zeminy na deponii pro dosypávky krajníc" 11.4 11.400 

5lK 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód nápadu 17 O5 04

' 148,770 200,00 29 754,00 CS ÚRS 2020 02 

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládoe (skladkovné) zeminy 
a kamenl zatříděnèho do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

82.65'1,8 148,770 

171251201 Uložení Sypaníny na skládky nebo mezlskládky m3 82,650 9,70 801,71 CS ÚRS 2020 02 
PP Uložení sypanlny na skládky nebo mezìskládky bez hutnění S upravenlm 

uložené sypaniny do předepsaného tvanı 

.IK 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelností l, Skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně 

m2 256.500 16,90 4 334.85 cs ÚRS 2020 02 

PP 

žžž 

D 5 

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů slrojně v homíně třídy 
těillelností I, skupiny 1 až 3 se zhutněnlm 
"hutněnl zemní pláně na předepsanou únosnost“ 
"osa 8' 256,5 
Součet 

Komunikace pozemní 

256.500 
256,500 

235 621,56 

8 K 561081111 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem. směsnýmì pojivy tl 500 mm plochy do 1000 
m2 

256.500 78,30 20 083.95 CS ÚRS 2020 02 

PP 

W 
W 
WW 

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydrauliokýml pojivy vápnem, 
oemenlem nebo směsnýml polívy (materiál ve specilìkacl) S 
rozprostřenlm. promlsením. vlhčenlm, zhulněním a ošelřením vodou 
plochy do 1 000 m2, tlouštka po zhutnění přes 450 do 500 mm 
"POLOŽKA ČERPATELNÁ POUZE SE SOUHLASEM 
INVESTORA' 
"Stabilizace podloží vápnem, tl. 50cm, předpoklad 3% vápna" 
'osa 8' 256,5 
Součet 

256,500 
256.500 

IQIMI 58530170
I 

vápno nehašené CL 90‹Q pro úpravu zemin 
I 

t
Í standardní 

6,8101 3 524, 70
I 

24 003,21 ICS ÚRS 2020 02
I 

-›~.

W 

vápno nehašené CL 90›Q pro úpravu zemln standardní 
"POLOŽKA ČERPATELNÁ POUZE SE SOUHLASEM 
INVESTORA' 
"hmotnost vápna pro 3% vápněnl 53.1 kg/m3" 
256.5'0.50'0.0531 

6.810 

I10lKI 584881111
| 

Podklad ze šıèvxønmê ŠD tl 200 mm 
| 

m2
I 

2565001 242,60
| 

82 226.90]cS ÚRS 2020 02 
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PP 
VVWW 

1í*17< 
PP 
WW
D 

Podklad ze štèrkodrti ŠD S rozprostřenim a zhutněním. po zhutnění tl. 

200 mm 
"vrstva ŠDa O/32 v ıı, 200mm“ 

1 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
t 

"nez 8“ 258,5 258.500 
2___,_,,,, _ 2 _S_0±fÉL2_____ ___u„ 256-500 

Krytcementobeton‹Wv5ˇżŽ)Ř/ek skupínýíčšmììëíˇ " ' ' ' " " " ˇ' ' " M' ____ř~,- , tr 

1581131312 1mm ;1 
m2 

1 
175.0001 738.901 129 307,50ĚS ÚRS 2020 O2 

Kryt oemenlobelonový silničních komunikací skupiny CB Ill ll, 160 mm 
"Silniční beton tl. 160mm " 

"0Sa 8" 175 175,000 

9 
1 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 593,46 

112 K Osazení chodnlkového obrubníku betonového 1916231213 stojatého S boční opěrou do lože Z betonu prostého 1 
m Ĺ 15'000 265201 3 978'00 CS URS 2020 02 `1 

PP 

W WW 

Osazení chodnlkového obrubníku betonového se zříıením lože, S 
vyplněním a zalřenlm spár oementovou meltou stojetého s boční opěrou 
Z betonu prostého, do lože Z betonu prostého 
"Obruba do bet. lože C16/20" 
'osa 8' 15 
Součet 

15.000 
15,000 

1131M 159217017 Iøhruhnık hørønøvý øhøánıkøvý 100ox100x250/nm |f“| 15,450
1 

170,801 2 838,86 |cS ÚRS 2020 02
1 

obrubnlk betonový chodnlkový 1000x100x250mm 
15'1,03 15,450 
Řezání dllatačnlch spárš 4 mm hl do 100 mm 919111114 
příčných nebo podélných V čerstvém CB krytu 1““1 42.0001 182,40 7 660,80 CS ÚRS 2020 02

1 

PP 

Ěž 

Řezání dílatačníoh spár v čerstvém oementobetonovem krytu příčnýoh 
nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm 
"dilatační spáry v CB krytu" 
'osa 6' 3'14 
Součet 

42,000 
42,000

G ,çë 

1919123121 105 kmu 
Těsnění spár pñtaventm asfaltových izolačních pásů v 

1 

m
1 

42.0001 111,201 4 67o,4o1cS ÚRS 2020 02 1 

PP 
WW 

Utěsnění dìlatačníoh spár profıly nebo pásy pásem pñlavením na 
svislou hranu betonové desky esíaltovým lıolačnim 
'osa 8' 3'14 
Součet 

42.000 
42.000

x 

1161 K Vyztužení dílalačních spár kluznými tmy D 25 mm dl 19191311" 1500 mınvcs Krvıu 1kuS1 154.0001 95.101 14 845.401os ÚRS 2020 O2
1 

PP 

žžž 

Vyzlužení dìlalačnlch spár V oemenlobetonovém krytu kluznými tmy 
průněnı 25 mm, délky 500 mm 
"kluzné tmy prùm. 16mm po 0,25m" 
"osa 8' 11'14 
Součet 

998 Přesun hmot 

154.000 
154.000 

365,71 

99822511 1 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem Z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živìčným l*1 10,047 36,401 365.71 CS ÚRS 2020 02

1 

PP 
Přesun hmot pro komunikace S krytem Z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo žlvičným dopravní vzdálenost do 200 m Jakékoliv délky 
oblektu 
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