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Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D O9 - Úprava na stokách

Soupis:
01 - SO 07.18 - Opravy na levobřežní kmenové stoce

Úroveň 3:
05 - SO 07.18.e - Hradidlová komora HKB -10

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: Nábřeží Svratky 28. 9. 2020

IC: 449 92 785
CZ44992785

Zadavatel:
Statutární město Brno DIČ:

IC:Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

0
DIČ: 0

IC: 262 36 419
CZ26236419

Prolektant:
A PLUS a.s. DIČ:

IC: 253 33 046
CZ25333046

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
Pokud účastni zadavaciho řízem odňali nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětleni
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
ÚDlnost zadávací dokumentace.

DIČ:

2 617 225,52Cena bez DPH

Základ daně
2 617 225,52

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
549 617,36d ph základní

snížená 0,00 0,00

v CZK 3166 842,88Cena s DPH

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:Datum a podpis:

UchazečObjednavatel

Datum a podpis:Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Obiekt:
D_09 - Úprava na stokách

Soupis:
01 - SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

Úroveň 3:
05 - SO 07.18.e - Hradidlová komora HKB -10

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

Zadavatel: A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

2 617 225,52

2 609 553,79

1 - Zemní práce 1 418 569,64

2-Zakládání 23 356,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 244,80

4 - Vodorovné konstrukce 103 184,95

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 509,44

8-Trubní vedení 877 427,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 294,68

997 - Přesun sutě 48 043,35

998 - Přesun hmot 57 923,11

PSV - Práce a dodávky PSV 7 671,73

715 - Izolace proti chemickým vlivům 7 671,73
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

r'hjekt:
D_09 - Úprava na stokách

jpis:

01 - SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

Úroveň 3:
05 - SO 07.18.e - Hradidlová komora HKB -10

Nábřeží Svratky Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Statutární město BrnoZadavatel:

Uchazeč: s po l e č n o s t  ppo  n á b ř e ž í s v r a t k y  - b r n o

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ PopisKód

Náklady soupisu celkem 2 617 225,52

2 609 553,79Práce a dodávky HSVd HSV

1 418 569,64Zemní práced 1
66,701 533,60 CS ÚRS 2020 01|~1~1~K~fTl3202111 |Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 8,000m

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,205 t/m

PP

P

8,0008,0W
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 9 085,75 CS ÚRS 2020 016,562 1 384,60m3K 114203103
betonových tvárnic do cementové malty
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek
dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové 
malty se spárami zalitými cementovou maltou 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 1,9t/m3

PP

P

6,5621,93*8,5*0,4W
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 1000 l/min______________________________
čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným
přítokem přes 500 do 1 000 l/mín
500,0____________________________________________
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min

45 600,00 CS ÚRS 2020 01500,000 91,20hod3 K 115101202

PP

500,000w

882,00 CS ÚRS 2020 0144,10den 20,0004 K 115101302

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s
uvažovaným průměrným přítokem přes 600 do 1 000 l/minPP

Bourání zdivá kamenného v odkopávkách nebo 
DrokoDávkách na MC strojně

58 726,50 CS ÚRS 2020 0139,950 1 470,00m35 K 129951113

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek ze zdivá kamenného, pro jakýkoliv druh kamene
na maltu cementovou
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 2,3 t/m3
vybourání stávající zdi
8,5*4,7

PP

P

w
39,950W

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnostl I, 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

71 097,57 CS ÚRS 2020 01228,60m3 311,013K 1312512046

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
100 do 500 m3
výkres D.09.105
pro hradidlovou komoru
8,5*13,2 "předpoklad rozměru stavební jámy
1,0*1,0*1,0 "čerpací jímka
výkres D.11.402
dle tabulky kubatur
91,59+99,74
12,39‘((0,25+0,1 )/2*2,99)
Součet

PP

w
W

112,200
1,000

W
W
w
W

191,330
6,483

311,013

W
W
W

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

1 954,57 CS ÚRS 2020 013,080 634,60m37 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profitu a spádu v hornině třídy těžitelnosti i skupiny 3 
do20m3
D.09.112, D.11.403 
pro zajišťovací prahy 
(2,85+1,0+1,0)*0,5*0,8 
2,85*0,5*0,8 
Součet

PP

w
w

1,940
1,140
3,080

W
W
w

| m2 329,001 20 611,85 CS ÚRS 2020 018 | K |151301201 Zřízeni hnaného paženi stěn výkopu hl do 4 m 62,650
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky
do 4 mPP

výkres D.11.402
62,65 "rýha, dle tabulky kubatur

W
62,650W

62Í650[ 76,301 4 780,20 |CS ÚRS 2020 01Li m2Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 mK 151301211

Odstranění paženi stěn výkopu bez rozepření nebo vzepřeni s uložením 
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 4 m
dle položky zřízení 
62,65

Zřízení rozepření stěn při paženi hnaném hl do 4 m 
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažovánim 
při paženi hnaném, hloubky do 4 m

PP

W
62,650W

10 618,82 CS ÚRS 2020 01m3 191,330 55,5010 K 151301301

pp
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur
91,59+99,74________ _______________________________
Odstraněni rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4

w
w 191,330

11 K 151301311 2 755,15 CSÚRS 2020 0'm3 191,330 14,40
____ im.

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od okraje výkopu paženi hnaného, hloubky do 4m 
dle položky zřízení 
191,33

pp

W
w 191,330

Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření 
s ponecháním pažin ve výkopu hloubky do 8 m dle 
technologie dodavatele
Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření s ponecháním pažin ve
výkopu hloubky do 8 m dle technologie dodavatele včetně lezniho
oddělení s ochranným košem
D.09.105
předpokládá se pažení pn postupném odkopávání
zeminy mezi vynechanými piloty
5,53*5,52 "předpoklad rozměru stavební jámy

12 K 151301902-R m2 5 917,6030,526 180 640,66

pp

w
w
w
w 30,526

Ij i 45,000113 K 153112121-R 640 705,50 jZajlmkováni výusti dle technologie dodavatele 14 237,90
pp Zajlmkováni výusti dle technologie dodavatele

W zajímkovánl výusti pro provedení betonových prahů a dlažby

w předpokládá se použiti beraněných štětovnic délky do 4 m 
včetně materiáluw

w 45,0 45,000

Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m14 K 161151113 21 400,79 CS ÚRS 2020 01m3 217,709 98,30

Svislé přemístění výkopku strojně bez naloženi do dopravní nádoby
avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při 
hloubce výkopu přes 4 do 8 m 
311,013*0,7 

PP

W 217,709

Vodorovné přemístěni do 2000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 515 K 162451126 25 818,44 CSÚRS 2020 01m3 314,093 82,20

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdáli 
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 
přebytečná zemina na meziskládku 
311,013+3,08

PP
jpiny 4 a 5 na

W
W 314,093

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti li, skupiny 4 a 516 K 162751137 75131,05 CSÚRS 2020 01m3 314,093 239,20

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avěak se složenim bez 
rozhrnuli z horniny třídy těžitelnosti li na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
přebytečná zemina 
311,013+3,08

PP

w
W 314,093

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3 
přes 10000 m

K17 162751139 21 044,23 CS ÚRS 2020 013 140,930 6,70

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti ii na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

PP

W 10 příplatků 
10*314,093W 3 140,930
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04

18 K 171201221 113 073,40 CS ÚRS 2020 01565,367 200,00t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
Poznámka k položce: 
hmotnost zeminy 1,8 t/m3 
314,093*1,8

PP

P

W 565,367

| 19 | K (171251201 T~m3 2 795,43jcS ÚRS 2020 01Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 314,093 8,90
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

PP

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

20 K 174151101 5 595,79 CS ÚRS 2020 01m3 89,820 62,30

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam. šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
výkres D.11.402
dle tabulky kubatur
41,95+47,87 "náhrada výkopku
Součet 

pp

W
w
W 89,820

89,820W

21 j M j58331202 \štěrkodrtnetříděná do 1Q0mm amfibolit 179,6401 345,00\ 61 975,80 j CS ÚRS 2020 01t
pp ílěrkodrt'neiřiděná do tOOmrn amfibolit

89,82*2,0W 179,640
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohozeni,
uloženou do 3 m22 K 175151101 6 341,22 CS ÚRS 2020 01m3 85,003 74,60

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození svoaniny 
výkres D.11.402 
(12,39+12,22)*3,454

PP

W
W 85,003

[ 23 [ M |58331201 jštěrkopísek netříděný zásypový 220,00 ] 37 401,32} CS ÚRS 202001170,006
štěrkopísek netříděný zásypový 
Poznámka k položce:
Hmotnost 2 t/m3
85,003*2 'Přepočtené koeficientem množství

pp

p

w 170,006

ZakládániD 2 23 356,13
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PČ Typ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaKód MJPopis

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích zeber nebo tralivodů bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným trakce 
16 až 63 mm 
výkres D.11,402

12,39*((0,25+0,1)/2*2,99)____________________________
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro 
meliorace

6 247,67 CS ÚRS 2020 016,483 963,7024 K 211531111 m3

pp

w
6,483W

1 903,10 CS ÚRS 2020 0112,390 153,6025 K 212751105 m

Tralivody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné

nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 125

PP

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 16 až 63 mm

3 967,98 CS ÚRS 2020 0126 K 213311113 m3 3,075 1 290,40

Polšfáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 
-63 mm

20,5*0,1511 přil. D.09.105_____________________________

PP

3,075W

Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 25/30

11 237,38 CS ÚRS 2020 01m3 3,080 3 648,5027 K 274311127

Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

D.09.112, D.11.403

zajišťovací prahy

(2,85+1,0+1,0)*0,5‘0,8

2,85*0,5*0,8

Součet

pp

w
w

1,940

1,140

3,080

W

W

W

9 244,80Svislé a kompletní konstrukceD 3
Výřez bedněni pro prostup trub betonovou konstrukcí 
DN 1000

7 208,00kus 4,000 1 802,0028 K 334359115-R4

Výřez bedněni pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 1000PP

Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 124,60 CS ÚRS 2020 010,350 356,00K 334791112 m
110
Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 110 
0,35 "pro kabelovou chráničku

pp

0,350W

37,601I 30 I K {359901111 [vyčištění stok 925,34 CS ÚRS 2020 0124,610m
pp Vyčištění stok jakékoliv výšky 

12,39+12,22 24,610W

986,86 CS ÚRS 2020 01Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 24,610 40,1031 K 359901211 m

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace 
12,39+12,22

PP

24,610W

103 184,95D 4 Vodorovné konstrukce
Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 
100 do 150 mm_________________________________

16 904,46 CS ÚRS 2020 0133,514 504,4032 K 451312111 m2

Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm 
D.09.112, d.11.403

6,91*0,0+1,0+2,85) "opevnění vyústění do toku_________

pp

W

33,514W

Osazení betonových pražců otevřený výkop pl nad 
75000 mm2__________________________________

2 439,34 CS ÚRS 2020 0119,688 123,9033 K 452111141 kus

Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 
pařezové plochy přes 75000 mm2 
(12,39+12,22)/2,5*2

PP

19,688W

34 M \59223736 \podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1400 | kus 3 285,93 CS ÚRS 2020 0119,688 166,90
podkladek pod Irouby betonové/ŽB DN 1400 
(12.39-H2,22)/2,5*2

PP

19,688W

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop 19 911,76 CS ÚRS 2020 015,869m3 3 392,70K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PP

0,135
5,734
5,869

13,51*0,1*0,1 " D.09.105 
(12,39+12,22)*0,233" D.11.402 
Součet _______________

w
w
w

Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop ________________

44 084,74 CS ÚRS 2020 0112,994 3 392,70m336 K 452312131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu sedtové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15 
výkres D.11.402 
(12,39+12,22)*0,528

PP

W

12,994w
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo
sedlového lože otevřený vykop

16 558,72 CS ÚRS 2020 0126,579 623,0037 K 452351101 m2

Bednění podkladních a zajišťovacfch konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potaibí, stoky a drobné objekty

výkres D.11.402 
2*12,39*0,54 
2*12,22*0,54 
Součet

PP

W

13,381

13,198

26,579

W

W

W

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 3 509,44D 6

Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných 
dílců š do 20 mm včetně penetrace

2 676,52 CS ÚRS 2020 0115,079 177,5038 K 624631222 m

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky 
spáry přes 15 do 20 mm 
2*PI*1,05"příl. D.09.105 
2*Pi*1,35"příl. D.09.105
Součet __________ _

PP

6,597
8,482

15,079

W

W

W

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

832,92 CS ÚRS 2020 01m3 0,240 3 470,5039 K 631311114

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
50 do 80 mm tř. C 16/20

PP
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PČ Typ Kód Popis

15,98-1,21-0,88*0,88}*0,06 "prii. D.09 103

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 0,240

D 8 Trubni vedení 877 427,69
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000

Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 1000
12,39+12,22 ___________

Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 100/250

35 667,27 CS ÚRS 2020 040 K 822492111 24,610 1 449,30m

pp

w 24,610
41 | M \1021 501 ]13103,3d\9,942ks 130 273,01

PP Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 100/250 
Poznámka k položce: 
ztratné 1%
(12,39+12,22)/2,5*1,01

P

W 9,942
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 
800 do 1000 1 729,98 CS ÚRS 2020 0142 K 850491811 3,150 549,20m

Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových 
v otevřeném výkopu DN přes 800 do 1000 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,565 t/m
3,15 "stávající ocelové potrubí__________________________

PP

P

W 3,150
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 
800 do 1000__________________________________

43 K 871495811 749,70 CS ÚRS 2020 013,150 238,00m

Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném 
výkopu DN přes 800 do 1000 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,2 t/m
3,150 "stávající sklolaminátové potrubí

PP

p

W 3,150
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1000 těsnícím 
vakem ucpávkovým 4 735,80 CS ÚRS 2020 0144 K 892492121 2,000 2 367,90úsek

pp Hákové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1000

Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu
prostého tř, C 30/37

45 K 894204161-R m3 2,375 4 284,70 10 176,16

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu žlaby šachet z 
prostého betonu tř. C 25/30, průřezu o poloměru do 500 mm 
včetně materiálu

PP

W
W 1,27*1,87 "prii. D.09.105, dobetonávka dna 2,375

Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37________________ 109 462,05 CS ÚRS 2020 0146 K 894302162 m3 28,774 3 804,20

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet 
tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
30/37
příl. D.09.105 
12,53*0,35 "základ 
4,57*4,8 "stěny 
1,22*2,01 "římsa
Součet 

pp

w
w 4,386

21,936
2,452

28,774

w
W
W

Strop šachet ze ZB se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 30/37 11 568,57 CS ÚRS 2020 0147 K 894302262 m3 3,041 3 804,20

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet 
vodovodních nebo kanalizačních z betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 
9,81*0,31 "příl. D.09.105

PP

W 3,041
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skružl přechodových 1 001,10 CS ÚRS 2020 0148 K 894412411 kus 1,000 1 001,10

Osazení betonových nebo železobetonových dítců pro šachty skruží
přechodových 
1 "phl. D.09.103

PP

W 1,000
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná kapsová 1251,40 CS ÚRS 2020 0149 M 59224168 kus 1,000 1 251,40
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná 
kapsová

PP

Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 
oboustranné 166 164,75 CS ÚRS 2020 0150 K 894502201 119,500m2 1 390,50

Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř
a vícehranných oboustranné
39,16+51,54+3,36+5,0+1,0+10,46+8,98 "příl. D.09.105

PP

W 119,500
m2 j 5,27p[ 6 448,37 |CS ÚRS 2020 01Bednění deskových stropů šachet51 K 894503111 1 223,60

Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet 
jakýchkoliv rozměrů 
5,27 "příl. D.09.105

PP

W 5,270

rr 8Ú452] 45 049,401 380 757,53 CS ÚRS 2020 0152 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505
Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
D.09.105.B
8,452

PP
W
W 8,452

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů pro třídu zatížení D400, E600

53 K 899104112 kus 3,000 1 197,70 3 593,10

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení
D400, E6Q0
2+1 "příl. D.09.105_____________________________________

PP

3,000w
poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 
600mm, bez ventilace____________________________ 6 518,40 CS ÚRS 2020 0154 M 55241020 kus 2,000 3 259,20
poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez 
ventilace
2 "příl. D.09.103

PP

W 2,000
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
třD400 pro běžný provoz 3 559,50 CS ÚRS 2020 0155 M 55241017 kus 1,000 3 559,50
poktop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro 
běžný provoz________________________________________

PP

Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová 
pro přímé zabudování do hmoždinek______________ 3 504,00 CS ÚRS 2020 0156 K 899501221 kus 15,000 233,60

Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová 
pro přímé zabudování do hmoždinek 
15 "příl- D.09.105

PP

w 15,000
Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová 
osazovaná při zdění a betonováni 267,00 CS ÚRS 2020 01 -57 K 899503111 kus 1,000 267,00

Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem
zapouštěcí - kapsová osazovaná při zdění a betonování 
1 "příl. D.09.105

PP

W 1,000
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ MnožstvíKód Popis

68 294,68Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti Ň2 se

zaberaněním sloupků v rozmez! do 2 m______________
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň 
zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

D 9

28 635,00 CS ÚRS 2020 0115,000 1 909,0058 K 911331111 m

<pp

Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s 
bočni opěrou do lože z betonu prostého 
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého 

2 279,20 CS ÚRS 2020 018,000 284,90K 91613121359 m

pp

\obrubnlk betonový chodníkový 1000x150x300mm 1 112,80 CS ÚRS 2020 01139,1060 M \59217021 8,000m

obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mroPP

Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním 
těsnicím pásem

6 808,16 CS ÚRS 2020 0113,600 500,6061 K 931994106 m

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem

vnitrním, spáry dilatační

2*6,8

PP

13,600W

Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových kcí 
bentonitový 20 x 25 mm

5 871,76 CS ÚRS 2020 0115,079 389,4062 K 953334121 m

Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových konstrukcí bentonitový, 
rozměru 20 x 25 mm

PP

6,597
8,482

15,079

2*PI*1,05"přil. D.09.105 
2*PI*1,35"pnl. D.09.105 
Součet

w
W
W

Těsnící plech do pracovních spař betonových kcí s 
bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm

17 320,76 CS ÚRS 2020 0134,600 500,6063 K 953334423 m

Těsnící plech do pracovních spař betonových konstrukcí horizontálních i 
vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 
m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

PP

34,60013,3*2+8 "píli. D.09.105W

Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou 
pásnicí

6 267,00 CS ÚRS 2020 01417,80K 966005311 15,000m

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 
jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

PP

48 043,35Přesun sutěD 997
Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou 
legislativou __________________

48 043,35106,763 450,0065 K 997221815-R t

Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou 
Poznámka k položce:
do položky si zhotovitel zahrne náklady na naloženi, vodorovný přesun, 
složení, urovnání, případný poplatek za uložení 
naložení, vodorovný přesun, poplatek za uložení

pp

p

w

6,562*1,9 ''dle položky rozebrání dlažeb z lomového kamene

39,95*2,3 "dle položky bourání zdivá kamenného 
3,15* 0,565 "dle položky bourání potrubí z litinových trub 
3,15* 0,2 "dle položky bourání potrubí z PVC 
Součet

12,468

91,885
1,780
0,630

106,763

W

w
W
w
w

57 923,11Přesun hmotD 998
Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu otevřený výkop

38 615,41 CS ÚRS 2020 01433,881 89,0066 K 998271301 t

Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 
železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 mPP

Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené 
monolitické z betonu za zvětšený přesun do 500 m 19 307,70 CS ÚRS 2020 01433,881 44,50tK 998271324

Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 
železobetonu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

PP

7 671,73Práce a dodávky PSVd PSV

Izolace proti chemickým vlivům 7 671,73D 715
Provedení izolace proti chemickým vlivům dlažbami 
čedičovými ti do 40 mm do tmelů___________________

2 498,49 CS ÚRS 2020 01m2 4,140 603,5068 K 715174022

Provedeni izolace stavebních konstrukcí speciální dlažbami do tmelů, s
úpravou spár čedičovými tl. 25 až 40 mm

1,66 "kyneta, přil. D.09.105

0,51+1,25+0,72 "nástupnice, příl. D.09.105

Součet _____________________________________________

pp

1,660

2,480

4,140

W
w
W

dlaždice z taveného čediče jemný rastr 
200x200x30mm_______________________

1 519,00 CS ÚRS 2020 01kus 62,000 24,5069 M 63232128

dlaždice z taveného čediče jemný rastr 200x200x30mm 
2,48/0,04 "kyneta

PP
62,000w

dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 
200x200x30mm

1 117,18 CS ÚRS 2020 01m2 1,660 673,0070 M 63232630

dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 200x200x30mm

1,66 "nástupnice____________________________________ __

Příplatek k provedení izolace proti chemickým vlivům 
za plochu do 30 m2 obkladů, vyzdívek, dlažeb

pp

1,660w

2 070,83 CS ÚRS 2020 01m2 4,140 500,2071 K 715189013

Příplatek k cenám provedeni izolace stavebních konstrukcí za ztíženou

montáž při provádění izolací obkladů, vyzdívek, prizdívek nebo dlažeb

při rozsahu celkové výměry do 30 m2 na objektu

4,14

Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým 
vlivům v objektech v do 6 m____________________________
Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PP

4,140w

466,23 CS ÚRS 2020 010,349 1 335,90tK 998715101

pp
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