
KRYCI LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a VIII

Wbiektz

D_O8 - Rekonstrukce Iimígrafické stanice

Soupis:

21 - SO 08.22 Rekonstrukce Iimnigrafické stanice

KSO: 833 21 29
Misto: Nábřeží Svratky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NABŘEŽI SVRATKY - BRNO

Projektant:

A PLUS a.S.

Zpracovatel:

STAGA stavebnl agentura s.r.o.

Poznámka:
I-'oKuu ucasını zadavacıno rızenı odnair nesrovnalosti cı nedostatky v soupisu

praci/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti O vysvětlení

Zadávací dokumentace. Tim není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a

úplnost zadávací dokumentace.

CC-CZ:
Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

28. 9. 2020

449 92 785

CZ44992785

0

0

262 36 419

CZ26236419

253 33 046

CZ25333046

*.na bez DPH 36 373,73

Zákiad daně

DPH Základní 36 373,73

snížená 0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 638,48

0,00

Cena S DPH v CZK 4-4 012,21

Projektant

,Ium a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACI 
Stavba: 

Protipovodñové opatření města Brna - etapa VII a VIII 
Obiekt: 

D_08 - Rekonstrukce Iimigrafické stanice 
Soupis: 

21 - SO 08.22 Rekonstrukce Iìmnigrafické stanice 
Místo: Nábřeží Svratky Datum: 28. 9. 2020 
Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a.s. 
Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NABŘEŽI SVRATKY - BRNO Zpvanøvaıeı: STAGA s"”“'°b"' 

agentura s.r.o. 

Kód dílu - Popls Cena cetkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 36 373,73 
HSV - Práce a dodávky HSV 36 373,73 

1 - Zemní práce 943,33 

3 - Svíslé a kompletní konstrukce 84,60 

4 - Vodorovné konstrukce 9 284,16 
6 - Úpravy povrchů. podlahy a osazování výplní 1 009,13 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 281,30 
997 - Přesun sutě 2 179,27 

998 - Přesun hmot 591,94 
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Soupis PRACÍ 
Stavba: 

Protipovodňové opatření města Brna ~ etapa VII a Vlll 
" t: 

, D_08 - Rekonstrukce Iímigrafické stanice 
Soupis: 

21 - SO 08.22 Rekonstrukce llmnigrafické stanice 
Místo: Nábřeží Svratky Datum: 28. 9. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a.s. 
STAGA stavební 

Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO Zpracovatel: agentura s.r.o. 

1PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
1 

Náklady SOUPÍSU celkem 35 373,73 

DHSV 
D1 

Práce a dodávky HSV 36 373,73 
943,33 

1 

1 
1 

K 1114203103 Rozebrání dlažeb Z lomového kamene nebo 
Zemní práce 

1bet0nových tvárnic do cementové malty 0.5401 1 557,401 841,001cS ÚRS 2020 01 

PP

P

W 

Rozebránl dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek 
dlažeb Z lomového kamene nebo betonových tvámlc do cementové 
maltv se spáraml zalltýml cementovou maltou 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 1,9 t/m3 
"pùdorysne rozměry schodů 3.6 x 1.25 m. tl. 0.4 m; rozebrání 
30% nelpoškozenější částí" 3.6'1,25'0,4'0,3 
Soućet 

0.540 

0.540 

Ĺ j182201101 1Svahování nasypü 1,3501 75,80
| 

102,331cS ÚRS 2020 01 

PP

W 
Svahovénl trvalých svahů do projektovaných profilù strolně s potřebným 
přemlstěnlm výkopku pñ svahovánl nàsypù vjakékoliv homíně 

"pùdorysné rozměry schodů 3,6 x 1,25 m, tl. 0,4 m; rozebránl 
30% nejpoškozenějšl části" 3,6'1,25'0.3 

Svíslé a kompletní konstrukce 

1.350 

84,60 
1vyćıš1čni Srøk 2,0001 42,30

| 

84,60 |cs ÚRS 2020 01 
D 3 

1 

3 
| 

K 1359901111 
PP 
VV 

D 4 

Vyčištění stok jakékoliv výšky 
"2m nátokoveho potrubí" 2 

Vodorovné konstrukce 

2.000 

9 284,16 

4 K 1451317112 Podklad pod dlažbu Z betonu prostého pro prostředí s 
mrazovými cykly C 25/30 tl přes 100 do 150 mm 1,350 651.801 879,931cs ÚRS 2020 01 

PP

W 
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly 
tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm 
"půdorysné rozměry schodů 3,6 x 1.25 m, tl. 0,4 m; nové 
Schody: 30%' 3,6“1.25'0.3 

1.350 

1 

5 
1 

K 1457571214 1Fí|tračni vrstvy Z kameniva těženého hrubého bez 
zhutnění frakce 32 až 63 mm 0.1351 1 193,201 161,081CS ÚRS 2020 01 

PP

W 
Filtrační vrstvyjakékoliv tloušťky a sklonu Z hrubého těženého kameniva 
bez zhutnênl, frakce od 16-63 do 32453 mm 
"půdorysné rozměry schodů 3.6 x 1,25 m, tl. 0,4 m; nové 
Schody: 30%' 3.6'1,25'0,1'0,3 

0.135 

1 

6 
1 

K 1465512327 1Dlažba Z lomového kamene na sucho se Zalitím spár 
cementovou maltou tl 300 mm 1,3501 1 395.701 1 884.201cs ÚRS 2020 01 

. v/ 

Dlažba Z lomoveho kamene tomařsloý upraveného na sucho se zalitím 
spárcementovou maltou. ti. kamene 300 mm 
"D.08.101 půdorysné rozměry schodů 3,6 x 1.25 m, tl. 0,4 m; 
nové schody: 30%" 3,6'1.25'0.3 1,350 

7 
1 

K 1465513317 Oprava dlažeb Z lomoveho kamene na maltu S 
vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 300 mm 2.2501 2 826,201 6 358,95 CS ÚRS 2020 01 

PP

W
6 

Oprava dlažeb Z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu O 
ploše opravovaných mlst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na 
cementovou maltu. s vyspárováním cementovou maltou. tí. kamene 300 
mm 
'oprava na 50% plochy' 3,6"1,25'0.5 

Ú ravyipovrchů, podlahy a osazováni výiplní 

2.250 

1 009.13 

636195212 Vyplnění spár dlažby Z íomového kamene maltou 
cementovou na hl do 70 mm S vyspárováním 2.2501 448,501 1 o09,131CS ÚRS 2020 01 

PP

W 
D 9 

Vyplnění spár dosavadních dlažeb cornentovou maltou S vyčišlěnlm 
spár na hloubky do 70 mm dlažby Z Iomověho kamene S vyspárováním 
"přespárování 70% plochy schodů" 3,6*1,25*0,5 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

2.250 

22 281,30 

1 

9 
1 

K 1938903111 1Vysekánl spár hl do 70 mm v díažbě Z lomového 
kamene 2,2501 199.201 448.201cs ÚRS 2020 01 

PP

P 
\/v 

Dokončovací práce na dosavadních konstrukclch vysekání spár 
s oćìštěním zdiva nebo dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek 
nebo S odkíizením na hromady do vzdáleností 50 m při hloubce spáry do 
70 mm v dlažbě Z lomového kamene 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,07223 t/m2 
" řespárování 70% plochy Schodů" 3,6*1.25*0.5 2,250 

É 1930501111 Hfimnigraflckà lať 4,0001 8112.201 12 448.801cS ÚRS 2020 01 
Llmnlgraficltá lat' osazená v jakémkoliv sklonu 
4 " D.08.102 4.000 VV 

111 
| 

K |R05o 1Kalibrace limnigrafu 1,0001 9 384,30] 9 384.301 
PP Kalibrace límnlgraíu, ve spoluprací S správcem vodního toku a 

Investorem 
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112 K 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava
l 

VV 1 'ˇD.08.001 1,000 

9 990700 Eřìäflìëäíě 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 2011920700 0 

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 997002511 naloženi ale se složením a urovnáním do 1 km 
1 

Í 

1 

1'077J 12830 13838 C3 URS 2020 01 
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naloženi, se PP . , . Slozenlm a hrubym urovnánlm na vzdalenosl do 1 km 

řñvì/N _“_ř /___1,025+0,052 W____ __ ____ __ 4 1,077 _ _ M _____ ___ _ __M „___m________ 
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných - 

WMA 
Vodorovná přemístění suti a vybouraných hmol bez naloženl.Ée'M 

N 04-70 7 A7 WWW 
PP složením a hrubým urovnánlm Příplatek k ceně Za každý další l 

započatý 1 km přes 1 km 
_ W __ (1 ,026+0,052)"19 20.482 _

l 

Ĺ13íK 1997002519 Jhmot Í t J 20.4824? 14,701 301,09ÍCS URS 2020 01 J 

Poplatek za uložení na Skládoe (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 14 K 997013804 t 1 078 1 614,10 1 740.004CS ÚRS 2020 01

Ä 

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládoe (Skládkovné) ze skla 
zalříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02 W (1 ,0264-0,052) 1,078 

D 998 Přesun hmot 591 ,94 
1 

15 
| 

K 1998332011 [Přesun hmøı prø úpravy vødnınh tøkú a Kanály 
| 

1 
| 

3.941 
| 

150,201 591,94|cS ÚRS 2020 01
1 

PP Přesun hmot pro ıípravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m 
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