
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_21 - Úpravy konstrukcí

Soupis:
D 21.01 - Bourané konstrukce

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 28. 9. 2020Nábřeží Svratky

IC: 449 92 785
CZ44992785

Zadavatel:
Statutární město Brno DIČ:

IČ: 0Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO DIČ: 0

IČ: 262 36 419
CZ26236419

Proiektant:
A PLUS a.s.

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
pokud účastni zadavaciho řízem oanan nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
ÚDlnost zadávací dokumentace.

DIČ:

IČ: 253 33 046
CZ25333046DIČ:

7 278 312,70Cena bez DPH

Výše daně
1 528 445,67

Základ daně
7 278 312,70

Sazba daně
21,00%
15,00%

DPH základní
snížená 0,000,00

8 806 758,37v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:Datum a podpis:

UchazečObjednavatel

Datum a podpis:Datum a podpis:

í
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_21 - Úpravy konstrukci

Soupis:
D_21.01 - Bourané konstrukce

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

Zadavatel: A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

7 278 312,70

7 266 867,90
1 - Zemní práce 934 433,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 557 638,04

997 - Přesun sutě 3 774 796,86

M - Práce a dodávky M 11 444,80

21-M - Elektromontáže 11 444,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_21 - Úpravy konstrukcí
Objekt:

Soupis:
D_21.01 - Bourané konstrukce

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

28. 9. 2020Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMnožstvíMJPČ Typ PopisKód

7 278 312,70

7 266 867,90

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVd HSV

934 433,00_______________

20 182,80 CSÚRS2020 02

Zemní práceD 1
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2 

417,000 48,40m2K 1131072421

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100PP

mm
Viz PD D.21-001-023W
Odstranění asfaltu (pt) 
areál Favorit 
393,0+13,2+7,7+3,1 
Součet

w
w

417,000
417,000

W
W

Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 200 mm
strojně pl přes 200 m2 

17 222,10 CSÚRS 2020 0241,30417,000m22 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstvy přes 100 do 200 mm
Viz PD D.21-001-023
Odstranění asfaltu - podsyp (pl)
areál Favorit

pp

w
w
w

417,000
417,000

393,0+13,2+7,7+3,1
Součet

W
w

Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl
přes 200 m2____________________
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150

463 880,60 CS ÚRS 2020 0280,905 734,000m23 K 113107243

pp

mm
Viz PD D.21-001-023 
Odstranění asfaltu (pl)
850,0+620,0+460,0+2180,0+471,0+414,0+4,0+330,0+345,0+6

W
W

5 734,000W
0,0

5 734,000SoučetWasfaltpl
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm
strojně pl přes 200 m2___________________________
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy pres 200 do 300 mm 
Víz PD D.21-001-023 
Odstranění asfaltu - podsyp (pl)
(asfalt_pl)
Odstranění dlažby - podsyp (pl)
(dlažba j)l)
Součet

433 147,50 CS ÚRS 2020 0262,106 975,000m24 K 113107223

pp

w
w

5 734,000w
W

1 241,000 
6 975,000

W
W

2 557 638,04Ostatní konstrukce a práce, bouráníD 9

Rozebráni dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikaci pro pěší strojně pl přes 50 m2

25 564,60 CS ÚRS 2020 0220,601 241,000m25 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplni spár strojně plochy
jednotlivé přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek
nebo tvarovek
Viz PD D.21-001-023
Odstranění dlažby (pl)
45,0+24,0+413,0+22,0+170,0+66,0+75,0+42,0+300,0+39,0+3,

0+42,0
Součet

PP

W
W

1 241,000W

1 241,000w dlažba pl
102 900,00 CSÚRS 2020 02| Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 68,60Li 1 500,000mK 113202111

Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků
nebo obrubníků stojatých___________________________________

I Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3
Bourání zdivá železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

Viz PD D.21-001-023 
Vybourání opěrné stěny (dl * š * v)
(7,00)*0,30*3,00
Součet_________________________________________

(p+M+Dem ochrana obrubníků (dle PD) ___
D+M+Dem ochrana obrubníků (dle PD)

Viz PD D.21-001-023 
Ochrana obrubníků (dl)
808,0+404,0
Součet

PP

6,3001 29 418,48 CS ÚRS 2020 024 669,607 ~| K [962052211 m3

pp
w
w

6,300
6,300

w
W

693 627L6p|572,301
7 K [966000X1 1 212,000m

I
pp
w
w

1 212,000
1 212,000

W
W
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PČ Typ Kód Popis

Joem+M přístřešek zastávky (dle PD)
D+M+Dem ochrana obrubníků (dle PD)

Viz PD D.21-001-023

Demontáž, uskladněni a zpětná montáž zastávky (p)

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1,000] 744,00)

Cenová soustava

9 K 1966000X2 744,00m
pp

w
w
w 1 1,000

1,000w Součet
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými s betonovými patkami
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 
jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými 
patkami

Viz PD D.21-001-023 
Odstranění zábradlí (dl)

198,0+53,0+8,0+13,0+280,0+384,0+161,0+134,0+64,0+106,0
+20,0+56,0+117,0+24,0
Součet________________
Rozebrání a odstraněni silničního svodidla s jednou 
pásnicí 

10 K 966005111 1 618,000 531,00 859 158,00 CS ÚRS 2020 02m

pp

w
w

w 1 618,000 
1 618,000w

11 K 966005311 774,000 332 665,20 CS ÚRS 2020 02429,80m

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 
jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

Viz PD D.21-001-023 
Odstranění svodidla (dl)

559,0+215,0
Součet

pp

w
w
w 774,000

774,000W

Odstranění značek dopravních nebo orientačních se
sloupky s betonovými patkami

12 K 966006132 kus 29,000 422,90 12 264,10 CS ÚRS 2020 02

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 
s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Viz PD D.21-001-023 
Odstranění značky se sloupkem (p)

pp

w
w
w 29 29,000

29,000W Součet
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů,
sloupků nebo konzol

13 K 966006211 kus 112,000 61,40 6 876,80 CS ÚRS 2020 02
Odstraněni (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením

materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol 
Viz PD D.21-001-023 
Odstranění značky (p)

61+51
Součet

pp

W

w
w 112,000

112,000W

Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými
oky výšky do 2,0 m14 K 966071822 4,000 296,40 CS ÚRS 2020 0274,10m
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes
1,6 do 2,0 m
Viz PD D.21-001-023 
Odstranění plotu (dl)

pp

w
w
w 4,0 4,000
w Součet 4,000

Demolice budov dřevěných jednostranně obitých 
postupným rozebíráním_______________
Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých
jednostranně obitých 
Viz PD D.21-001-023

Demolice chatky vč. základu (obestavěný prostor * p) 
(220,0)*15

Součet________________________

Rozebráni rámového oplocení na ocelové sloupky 
výšky do 2 m

15 K 981011111 m3 3 300,000 325 050,00 CS ÚRS 2020 0298,50

PP

w
w
w 3 300,000 

3 300,000w

16 K 966072811 410,000 101,20 41 492,00 CS ÚRS 2020 02m
Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1
do2m

Viz PD D.21-001-023 
Odstranění oplocení (dl)

410,0
Součet

pp

w
w
w 410,000

410,000W
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m
odřezáním 17 K 966071721 kus 136,000 112,80 15 340,80 CS ÚRS 2020 02
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo

profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním 
Viz PD D.21-001-023 
Odstranění oplocení - sloupky (p)

pp

w
w
w 136 136,000

136,000W Součet
18 | K [961044111 Bourání základů z betonu prostého

Bourání základů z betonu prostého 
Viz PD D.21-001-023

Odstraněni oplocení - podezdívka (dl * š * v)
(30,0)*0,40*1,00

(380,0)*0,06*0,40

(0,40*0,30)*0,80*109

Součet

3 553,70 [ 112 240,06|cSÚRS 2020 02m3 31,584
pp

w
w
w 12,000

9,120
10,464
31,584

W

W

W

D 997 Přesun sutě ___
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

3 774 796,86
19 K 997221611 6 021,139t 68,70 413 652,25 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

J99722155120 K Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 6 021,139 48,10 289 616,79 CS ÚRS 2020 02
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PP

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z
kusových materiálů____

21 K 997221569 114 401,641t 11,50 1 315 618,87 CS ÚRS 2020 02
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Cenová soustavaMJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PopisPČ Typ Kód

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý dalií i započatý t km přes 1 km

6021,139* 19 'Přepočtené koeficientem množství

pp

114 401,641W

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

996 569,20 CS ÚRS 2020 02550,001 811,944tK 997221645.2
I__

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod

kódem 17 03 02___________________________________________________

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

pp

583 110,00 CS ÚRS 2020 02190,003 069,000t23 K 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04PP

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

176 229,75 CS ÚRS 2020 02190,00927,525t24 K 997013631

pp

11 444,80Práce a dodávky Md M
11 444,80ElektromontážeD 21-M

Demontáž sloupů nn ocelových trubkových
jednoduchých do 12 m 

11 444,80 CS ÚRS 2020 025 722,402,000kus25 K 210040011-D

Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje
ocelových trubkových včetně rozvozu, vztyčení, očíslování, složení do 
12 m jednoduchých 
Viz PD D.21-001-023 
Odstranění sloupu (p)

pp

w
w

2,000
2,000

2W

Součetw
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