

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D\_22 - Přeložka cyklobodu

Soupis:

0033 - Přeložka cyklobodů na ulici Renesská (PEVNÁ CENA -  
NOMINOVANÝ SUBDODAVATEL)

KSO:

Místo: Nábřeží Svatky

CC-CZ:

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>472 384,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	472 384,00	21,00%	99 200,64	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>571 584,64</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D\_22 - Přeložka cyklobodu

Soupis:

**0033 - Přeložka cyklobodů na ulici Renesská (PEVNÁ CENA -  
NOMINOVANÝ SUBDODAVATEL)**

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební  
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**472 384,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**472 384,00**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII  
Objekt: D\_22 - Přeložka cyklobodu  
Soupis: **0033 - Přeložka cyklobodů na ulici Renesská (PEVNÁ CENA - NOMINOVANÝ SUBDODAVATEL)**

Místo: Nábřeží Svatky  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum: 28. 9. 2020  
Projektant: A PLUS a.s.  
Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**472 384,00**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					472 384,00	
1	K	HSV000N1	Přeložka cyklobodů na ulici Renesská (PEVNÁ CENA - NOMINOVANÝ SUBDODAVATEL)		1,000	472 384,00	472 384,00	
	PP		Přeložka cyklobodů na ulici Renesská (PEVNÁ CENA - NOMINOVANÝ SUBDODAVATEL)					

