
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
VON-VON

CC-CZ:
Datum:

KSO:
28. 9. 2020Nábřeží SvratkyMísto:

IC: 449 92 785
CZ44992785

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 262 36 419
CZ26236419

Projektant:
A PLUS a.s. DIČ:

IČ: 253 33 046
CZ25333046

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

P°Zrpokud' účastni zadavacmo řízem odňali nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
ÚDlnost zadávací dokumentace.

DIČ:

75115 866,70Cena bez DPH

Výše daně
15 774 332,01

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
75 115 866,70d ph základní

snížená 0,000,00

90 890 198,71v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:Datum a podpis:

UchazečObjednavatel

Datum a podpis:Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatřeni města Brna - etapa Vil a Vlil

Objekt:
VON - VON

Místo: Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

Zadavatel: A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

75115 866,70 

75 115 866,70 

64 135 364,40

02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady 7 530 062,10

03 - Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady 623 783,20
09 - Ostatní náklady 2 826 657,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
VON-VON

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum: 28. 9. 2020Místo:

Projektant:

Zpracovatel:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaKód

Náklady soupisu celkem 75115 866,70

Vedlejší rozpočtové náklady 75 115 866,70d VRN

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady __
Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho 
připojení na sítě

64 135 364,40D 01

1,000 61 107 291,90 61 107 291,901 K R011 soubor

Zajištěn! kompletního zařízeni staveniště a jeho připojení na sítě
- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení po celou 
dobu realizace stavby
- součástí zajištěných prostor na stavebě bude stůl, židle pro 
jednání a projednání. Včetně elektropřípojky a topení
- zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 
odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.
- zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. sítě
- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů 
a nájezdů pro realizaci stavby
- zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace 
stavby
- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací 
dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a 
zajištění jejich splnění
- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště a 
průběžné čištění používaných komunikací
- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště 
nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými 
produkty
- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity 
prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou
- zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, 
jejich ošetřování a zimní opatření
- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v 
jeho bezprostřední blízkosti proti poškození během realizace 
stavby
- vedení deníku - nakládání s ornicí, ochrana ZPF 
-zajištění opatření proti znehodnocení omice a jejich deponií
- vedení deníku - evidence odpadů

pp

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w
w
w

1,000
1,000

1w
Součetw

Zajištění obnovy vnitrostaveništních komunikací

dotčených stavbou, v případě jejich porušení stavební soubor

dopravou_______________________________________________________
Zajištění obnovy vnitrostaveništních komunikací dotčených stavbou, v 
případě jejich porušení stavební dopravou 
- obnova stávající příjezdové komunikace na staveniště

1,000 1 816 843,50 1 816 843,50K2 R0112

pp

w
1,000
1,000

1w
Součetw
Průběžná obnova komunikací dotčených
mimostaveništní dopravou______________________
Průběžná obnova Komunikací dotčených mimostaveništní dopravou 
-předpokládá se obnova 10 km komunikaci

soubor 1,000 1 211 229,00 1 211 229,003 K R01121

pp
w

1,000w 1
Součet 1,000w

7 530 062,10Projektová dokumentace - ostatní nákladyD 02

Vypracování Plánu opatření - zpracováni havarijního 
plánu dle §39 odst. 2. plsm. a) zákona č. 254/2001 Sb 
včetně zajištěni schváleni příslušnými orgány správy a 
Povodím Moravy, státní podnik

kpl 1,000 48 449,20 48 449,20K4 R0210

Vypracování Plánu opatřeni - zpracování havarijního plánu dle §39 odst. 
2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb včetně zajištění schválení příslušnými 
orgány správy a Povodím Moravy, státní podnik
- zhotovitelem vypracovaný plán opatření pro případ úniku 
závadných látek
- (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z 
těsnících clon, atd.)

pp

w

w

1,000
1,000

1W
Součetw

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona 
č. 254/2001 Sb. včetně zajištěni schváleni příslušnými 
orgány správy a Povodím Moravy, státní podnik 
Zpracováni povodňového piánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. 
včetně zajištěni schváleni příslušnými orgány správy a Povodím Moravy, 
státní podnik

60 561,50 60 561,50kpl 1,0005 K R0221

pp

1,0001w
Součet 1,000W

Vypracování projektu skutečného provedení díla v 
souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb a dokumentaci pro kolaudaci změnou ověřené 
dokumentace pro vydáni stavebního povolení

kpl 1,000 1 195 334,20 1 195 334,206 K R023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Vypracováni projektu skutečného provedení díla v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a dokumentaci pro kolaudaci 
změnou ověřené dokumentace pro vydání stavebního povolení

PP

W 1 1,000
Součetw 1,000

Zajištění zpracováni manipulačního řádu po dokončení 
realizace jako podklad pro kolaudační řízení

7 K R024 kpl 1,000 36 336,90 36 336,90

Zajištění zpracování manipulačního rádu po dokončení realizace jako 
podklad pro kolaudační řízení

PP

W 1 1,000
1,000w Součel

Zajištění zpracováni provozního řádu po dokončení 
realizace____________________________________
Zajištění zpracováni provozního rádu po dokončení realizace

8 K R0251 kpl 1,000 60 561,50 60 561,50

PP

Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, 
dílenských výkresů, technologických předpisů
Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, 
technologických předpisů _________________________

Inženýrská činost zhotovitele (např. povolení k 
nakládání s vodami - čerpáni podzemní vody, zajištění 
zvláštního užívání komunikace, záborů, splnění 
podmínek v rámci vydaného územního a stavebního 
povolení)________________________________________
Inženýrská činost zhotovitele (např. povolení k nakládání s vodami - 
čerpání podzemní vody, zajištění zvláštního užívání komunikace, 
záborů, splnění podmínek v rámci vydaného územního a stavebního 
Dovolení)

9 K R026 kpl 1,000 6 056 145,00 6 056 145,00

pp

10 K P10 kus 1,000 72 673,80 72 673,80

pp

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady 623 783,20
Vypracováni geodetického zaměření skutečného stavu 
pro užívání stavby 11 K R031 soubor 1,000 96 898,40 96 898,40

Vypracováni geodetického zaměřeni skutečného stavu pro užívání 
stavby

PP

[zpracováni geometrických plánů soubor 1,000| 48 449,2012 K R032 48 449,20
pp Zpracování geometrických plánů

- geometrických plánů pro účely majetkoprávního vypořádání s 
majiteli dotčených pozemků
- geometrických plánů pro zřízení věcných břemen
- geometrických plánů pro vklad do katastru
- zajištění odsouhlasení geometrických plánů objednatelem a 
příslušným katastrálním úřadem

w

w
w

w

w 1 1,000
Součetw 1,000
Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s 
realizací díla

13 K R035 soubor 1,000 381 537,20 381 537,20

pp Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

- vytyčení stavby, geodetické zamření rohů stavby, stabilizace 
bodů a sestavení laviček
- vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem 
souřadnic vytyčenýcgh bodů a jejich polohopisnými a 
výškopisnými hodnotami a vytyčení ing. sítí
- soubor geodetických prací nutných pro vytyčení objektu a pro 
sledování mostu během výstavby
- celkem soubor prací dle SOD a ZOP akce v daném rozsahu 
a počtu

w

w

w

w

1w 1,000
Součetw 1,000

kPM 96 898,40 [ 96 898,40 [14 K R036 [Geomonitoring při ražení štol 1,000
pp Geomonitoring pň ražení štol

Ostatní nákladyD 09 2 826 657,00
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech 
dotčených vlastníků a případných uživatelů všech 
pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou 
úpravou po dokončení prací

15 K R037 soubor 1,000 96 898,40 96 898,40

Zajištěni písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich 
konečnou úpravou po dokončení prací

PP

Zajištění zvláštních užívání komunikací, záborů,
vstupů na pozemky včetně poplatků atd.__________
Zajištěni zvláštních užívání komunikací, záborů, vstupů na pozemky 
včetně poplatků atd.____________________________________________

Provedení pasportizace stávajících nemovitosti (vč. 
pozemků) a jejich příslušenství, přístupových 
komunikací včetně objízdných tras,zajištění 
fotodokumentace stávajícího stavu

16 K R092 kus 1,000 72 673,80 72 673,80

pp

17 K R0931 soubor 1,000 193 796,70 193 796,70

Provedeni pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich 
příslušenství, přístupových komunikací včetně objízdných tras,zajištění 
fotodokumentace stávajícího stavu

PP

| soubor | 145 347,50118 K R094 Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení 1,000 145 347,50
pp Zajištěni vytyčení veškerých podzemních zařízeni_______________

JOchrana stávajících inženýrských sítí na staveništi ]kp! T 84 786,10[19 K R094b 1,000 84 786,10
Ochrana slávajicich inženýrských sílí na staveništiPP

iavu
inženýrských šití probíhajících staveništěm nebo 
dotčenými stavbou, kontrola vytýčení jejich skutečné 
trasy a provedení ochranných opatření pro 
zabezpečení stávajících inženýrských sítí vč. zemních

20 K R094c kpl 1,000 60 561,50 60 561,50

Náklady na přezkoumáni podkladů objednatele o slávu inženýrských sílí 
probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou, kontrola vytýčeni 
jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečeni 
stávajících inženýrských sítí vč. zemních prací

PP
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMnožstvíPČ Typ MJKód Popis

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění
nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly soubor
platnosti______________________________________
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v 
případě, že před realizací pozbyly platnosti________________________

Zajištění dokladů o předání dřevní hmoty vzniklé 
smýcenim porostů k dalšímu využití______________
Zajištění dokladu o předání dřevní hmoty vzniklé smýcením porostů k
dalšímu využití

-dle požadavků jednotlivých majitelů

42 393,10 42 393,101,000K R09521

pp

6 056,201,000 6 056,20soubor22 K R0990

pp

w
1,000
1,000

1w
Součetw
Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt 
zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich 
odborného transferu_____________________________
Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště 
chráněných živočichů a rostlin a jejich odborného transferu

- Prohlídka staveniště odborně způsobilou osobou a případný 
transfer přítomných živočichů

- Vyhotovení zprávy o průzkumu a případném transferu, a 
dohled biologa a ekologa během výstavby

- Biologický a ekologický dohled odborně způsobilé osoby 
během výstavby

54 505,401,000 54 505,40souborR099223 K

pp

w

w

w

- dohled a transfery budou probíhat po celou dobu výstavbyw

1,000
1,000

1W
Součetw

42 393,101,000 42 393,10Zajištění odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště soubor24 K R09920

Zajištění odlovení rybí obsádky z prostoru staveništěPP

]302 807,30[¥5 | K [R0993 soubor 1,000 302 807,30 [Zajištění dopravně inženýrských opatření
Zajištění dopravně inženýrských opatření

- zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí

- zajištění dopravně inženýrských opatření

- zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně 
případné světelné signalizace

- včetně návrhu a vyhotovení DIO , projednáni s dotčenými 
subjekty, zajištění povolení

- zajištění dopravního značení dle DIO po dobu výstavby

pp

w
w

w

w

w
1,000
1,000

1w
Součetw
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů,
zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších 
předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů 
dokončeného díla 

48 449,201,000 48 449,20souborK R099426

Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle

příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončenéhoPP

díla
- zkoušky vypracované nezávislou zkušebnou v požadovaném 
rozsahu

- položka bude čerpána v průběhu realizace akce po 
odsouhlasení objednatelem

-jedná se o zkoušky a monitoring např.:planograf, IRI, betony, 
odvrty, odtrhy, PKO, monitoring množství čerpané vody, 
rozbory vody atd.

w

W

w

1,000
1,000

1W
SoučetW

Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke 
stavbě vč. velkoplošného informačního panelu a trvalé soubor 
pamětní desky______________________________
Zajištění výroby a instalace informačních tabuli ke stavbě vč.

velkoplošného informačního panelu a trvalé pamětní desky______

Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby a 
technologických předpisů BOZ

30 280,801,000 30 280,80K R099627

pp

18 168,501,000 18 168,50soubor28 K R0997
Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby a technologických

předpisů BOZ

- práce geotechnika na stavbě při zakládání objektů.

- geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektů

- ČSN a PD - kompletní práce dodavatele včetně 
vyhodnocení, zápisů, zpráv atp.

pp

w
w

w

1,000
1,000

1w
SoučetW

Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukci, které 
budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty

84 786,101,000 84 786,10soubor29 K R09991

Zajištěni fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu

výstavby skryty nebo zakryty________________________________________ _______

| Ostatní požadavky- vypracování mostniho listu ^ | kpl

pp

109 010,703,000 36 336,9030 K R029412
Ostatní požadavky - vypracování mostního listu 
(vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222).

PP
W

3,000
.. ...3.000

1,000

3W
Součetw

T kpl31 | K |R41 [Kompletace předávaných dokladů 30 280,8030 280,80

Kompletace předávaných dokladůPP
1,000
1,000

1w
SoučetW

[32]~k ]R43 F M 38 759,40 [ 38 759,401[Součinnost zhotovitele s prováděním TBD 1,000
Součinnost zhotovitele s prováděním TBDPP

1,000
1,000

1W
SoučetW
Zajištěni veškerých opatřeni a činnosti vyplývající ze 
stavebních povolení, z požadavků vyjádřeni a 
stanovisek dotčených orgánů, organizaci a jiných 
subjektů._____________________________________________________

60 561,501,000 60 561,50kplK R4733

Strana 5 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Zajištění veškerých opatřeni a činnosti vyplývající ze stavebních 
povolení, z požadavků vyjádřeni a stanovisek dotčených orgánů, 
organizací a jiných subjektů.

PP

W 1 1,000
1,000w Součet

Zajištěni zřízení a rozebráni dočasných autobusových 
zastávek_____________________________________________
Zajištěni zřízeni a rozebráni dočasných autobusových zastávek 
zřízení a rozebrání dočasných autobusových zastávek 
včetně projednání s dotčenými orgány

34 K R48 kpl 1,000 145 347,50 145 347,50

pp
w
w
w 1 1,000

M00w Součet
Opatření na zajištění zachycení unikajících plovoucích 
látek (norné stěny) a jejich likvidace v souladu s 
platnou legislativou

K35 R50 kpl 1,000 109 010,70 109 010,70

Opatření na zajištění zachycení unikajících plovoucích látek (nomé 
stěny) a jejich likvidace v souladu s platnou legislativou

PP

W 1 1,000
1,000W Součet

Zajištění realizace stavby v souladu se zásadami 
požární bezpečnosti a bezpečnosti práce

36 K R51 kpl 1,000 48 449,20 48 449,20

Zajištění realizace stavby v souladu se zásadami požární bezpečnosti a
bezpečnosti práce

PP

W -splnění veškerých požadavků z hlediska požární bezpečnosti

a bezpečnosti práce (např. tabulky označení rizik, 
bezpečnostní cedule,

označeni a zajištění jam, barevné značení nástupních schodů,

provizorní zábradlí, dočasné lávky, označení snížených 
stropů,
značení únikových cest..........)

w

w

w

w
w 1 1,000

1,000W Součet

[Kamerový průzkum kanalizací
i "37 K Ir 004 200,0001 8 740,00143,70m

pp Kamerový průzkum kanalizací

38 | K |r 005 Průběžné čištění komunikací vč. zimní údržby kpl 1,000 121 122,90 121 122,90
pp Průběžné čištěni komunikaci vč. zimní údržby

60 561,50|39 K R008 Pojištěni včetně finančních záruk kpl 1,000 60 561,50
pp Zajištění kolaudace stavby

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se 
zajištěním stavebně-geotechnického dohledu

40 K K235 kpl 1,000 72 673,80 72 673,80

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním stavebně-
geotechnického dohiedu

PP

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění 
stávajících průzkumů, pokud to vyžaduje technologie 
prováděni stavebních práci

41 K K236 kpl 1,000 60 561,50 60 561,50

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, 
pokud to vyžaduje technologie provádění stavebních prací

PP

72 673,80142 K K237 Fotodokumentace průběhu stavby kpl 1,000 72 673,80
pp Fotodokumentace průběhu stavby

Úprava signálních plánů, včetně zpracováni 
dokumentace - přechodná úprava organizace dopravy 
na dotčených SSZ a jejich nejbližším okolí (PEVNÁ 
CENA - NOMINOVANÝ SUBDODAVATEL)

43 K K238 kpl 1,000 605 000,00 605 000,00

Úprava signálních plánů, včetně zpracování dokumentace - přechodná
úprava organizace dopravy na dotčených SSZ a jejích nejbližším okolí 
(PEVNÁ CENA - NOMINOVANÝ SUBDODAVATEL)
Přechodné úpravy organizace dopravy na dotčených SSZ 
musí zhotovitel projednat s dopravními inženýry společnosti 
Brněnské komunikace a. s.

pp

w

W 1 1,000
1,000w Součet
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