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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_09 - Úprava na stokách

Soupis:
02 - SO 08.21 - Úpravy na pravobřežní kmenové sloce

Úroveň 3:

01 - SO 08.21.a - Hradidlová komora HKA13

Nábřeží SvratkyMísto: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNOUchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

5104 716,12

5 088 495,38

1 - Zemní práce 3 653 240,65

2 - Zakládáni 26 019,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 610,48

4 - Vodorovné konstrukce 195 634,70

5 - Komunikace pozemní 198 508,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 526,50

8 - Trubní vedení 807 820,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 261,39

997 - Přesun sutě 81 702,45

998 - Přesun hmot 78 171,01

PSV - Práce a dodávky PSV 16 220,74

715 - Izolace proti chemickým vlivům 11 900,74

767 - Konstrukce zámečnické 4 320,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_09 - Úprava na stokách
nbiekt:

,upis:
02 - SO 08.21 - Úpravy na pravobřežní kmenové stoce

Úroveň 3:
01 - SO 08.21.a - Hradidlová komora HKA 13

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

28. 9. 2020Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Cenová soustavaMJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ PopisKód

Náklady soupisu celkem 5104 716,12

5 088 495,38Práce a dodávky HSVd HSV

3 653 240,65Zemní práced 1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2___________________________
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstvy ořeš 100 do 200 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,29 Um2
výkres D.11.402
14,13*2,99" rýha pro potrubí
30,0" prostor komory, změřeno digitálně
Součet

2 897,18 CSÚRS2020 0140,1072,249m21 K 113107222

PP

P

w
42.249 
30,000
72.249

W
W
W

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm
strojně pl přes 200 m2

5 837,72 CS ÚRS 2020 0180,8072,249m2K 1131072242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstw přes 300 do 400 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,58 t/m2
provizorní povrch
14,13*2,99" rýha pro potrubí
30,0" prostor komory, změřeno digitálně
Mezisoučet
Součet 

PP

p

w
42.249 
30,000
72.249 
72,249

W
W
W
W

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 

19125,00 CS ÚRS 2020 0180,901 236,40m2K 1131072323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes
160 do 300 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,625 t/m2
výkres D.11.402
14,13*(2,99+0,2+0,2)" rýha pro potrubí 
33,0 “ prostor komory, změřeno digitálně 
Součet

pp

P

w
47.901 
33,000
80.901

W
W
W

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do
10000 m2 s překážkami v trase

6 436,64 CS ÚRS 2020 01101,205 63,60m2K 113154363
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,128 tim2
výkres D.11.402
14,13*(2,99+0,6+0,6)" rýha pro potrubí 
42,0" prostor komory, změřeno digitálně 
Součet

PP

p

w
59,205
42,000

101,205

W
W
W

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

8 875,83 CS ÚRS 2020 0192,553 95,90m2K 1131543645
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,256 t/m2
výkres D.11.402
14,13*(2,99+0,4+0,4)" rýha pro potrubí 
39,0" prostor komory, změřeno digitálně 
Součet 

PP

p

w
53.553 
39,000
92.553

W
W
W

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 19 938,24 CS ÚRS 2020 011 384,6014,400m36 K 114203103 betonových tvárnic do cementové malty
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek
dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementovéPP
malty se spárami zalitými cementovou maltou 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 1,9t/m3P

14,40012,0*3,0*0,4W
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 9 825,12 CS ÚRS 2020 0114,400 682,30m3K 1142032027
od malty

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřetfovacích staveb od maltyPP

14,40014,4W
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s 
přemístěním do 10 m

3 019,68 CS ÚRS 2020 0114,400 209,70m3K 1142034018
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných
______ figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m________________________

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min_________ __________
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem přes 500 do 1 000 l/min

____  600,0____________________________________ _______
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min 

pp

9 j K 115101202 54 720,00 CS ÚRS 2020 01hod 600,000 91,20

pp

w 600,000

10 K 115101302 1 102,50 CS ÚRS 2020 01den 25,000 44,10

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 OOP l/min

PP

Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně 11 K 121151103 182,23 CS ÚRS 2020 01m2 5,062 36,00

pp Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

výkres D.11.402

délka dle tabulky kubatur

1,41 *(2,99+0,6)

W

W

W 5,062

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

12 K 131351204 146 026,56 CS ÚRS 2020 01m3 479,247 304,70

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
přes 100 do 500 m3

výkres D.09.201

pro hradidlovou komoru

5,3*6,4*6,22 "předpoklad rozměru stavební jámy

2*1,0*1,0*1,0 "čerpací jímka

Mezisoučet

výkres D.11.402

dle tabulky kubatur

253,54

24,32*((0,25+0,1 )/2*2,99)
Součet

PP

W

W

W 210.982 
2,000

212.982

W

W

W

W

W 253,540

12,725
479,247

W

W

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

13 K 132251101 1 177,82 CS ÚRS 2020 01m3 1,856 634,60

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti i skupiny 3 
do 20 m3

D.09.209, D.11.403 
pro zajišťovací prahy 
(1,32+1,0+1,0)*0,5*0,8 
1,32*0,5*0,8 
Součet

[Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m

pp

w
w
w 1,328

0,528

1,856

w
W

14 | K [ 15130120? 43,8901 329, Pojm2 14 439,81 CS ÚRS 2020 01
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky
do4 m
výkres D.11.402

43,89 "rýha, dle tabulky kubatur

PP

w
W 43,890

15~]~K [151301202 ] m2 216,687 [Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m 73 846,93 CS ÚRS 2020 01340,80
Zřízeni pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepřeni hnané, hloubky
do8m

výkres D.11.402

143,97 "rýha, dle tabulky kubatur

24,32/5,0*2,99*5,0

Součet

pp

w
w 143,970

72,717

216,687

W

W

pt6jlTjT51301211 j Odstranění paženi stěn hnaného hl do 4 m Tn2 T 76,301 Í348~81 |CS ÚRS 2020 0143,890

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 4 m
dle položky zřízení 
43,89 

PP

w
w 43,890

17 K 1151301212 [Odstraněni pažení stěn hnaného hl do 8 m 216,687 [ n18 505,07 |CS ÚRS 2020 01m2 85,40

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 8 m
dle položky zřízení 
216,687

PP

W

W 216,687

18 K 151301301 Zřízení rozepření stěn pří pažení hnaném hl do 4 m 3 157,40 CS ÚRS 2020 01m3 56,890 55,50

Zřízeni rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním
při pažení hnaném, hloubky do 4 m
výkres D.11.402

dle tabulky kubatur

56,89

PP

w
w
w 56,890

19 K 151301302 Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m 11 996,61 CS ÚRS 2020 01m3 209,365 57,30

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním

při pažení hnaném, hloubky do 8 m 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
196,64

24,32*((0,25+0,1 )/2‘2,99)

Součet

PP

W

w
w 196,640

12,725

209,365

W

W

Odstranění rozepření stěn při pažení hnaném hl do 420 K 151301311 819,22 CS ÚRS 2020 01m3 56,890 14,40HL
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost
do 3 m od okraje výkopu pažení hnaného, hloubky do 4m

dle položky zřízení

56,89

PP

w
w 56,890

Odstranění rozepření stěn pří pažení hnaném hl do 821 K 151301312 m3 209,365 3119,54 CS ÚRS 2020 0114,90m.
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost
do 3 m od okraje výkopu pažení hnaného, hloubky do 8m 
dle položky zřízení

209,365 ____________________________________
Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření 
s ponecháním pažin ve výkopu hloubky do 8 m dle 
technologie dodavatele__

pp

w
w 209,365

22 K 151301902-R m2 192,348 5 917,60 1 138 238,52
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Cenová soustavaMJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ Kód Popis

Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření s ponecháním pažin ve 
výkopu hloubky do 8 m dle technologie dodavatele včetně lezniho 
oddělení s ochranným košem 
D.09.201, D.09.201.C
2*(5,3+6,4)*(6,22+2,0) "předpoklad rozměru stavební jámy

pp

w
192,348- W

1 423 782,50]56 951,3025,000K 1153112121-R Zajímkování výusti dle technologie dodavatele 
Zajímkování výusti dle technologie dodavatele

zajímkování výusti pro provedení betonových prahů a dlažby

m .... L
PP

W

předpokládá se použití beraněných štětovnic délky do 4 m 
včetně materiálu

w
w

25,00025,0W

Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m

32 977,00 CS ÚRS 2020 0198,30335,473m316115111324 K

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby
avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při 
hloubce vykopu přes 4 do 8 m 
479,247*0,7 

PP

335,473W

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

40 330,44 CS ÚRS 2020 0182,20m3 490,63825 K 162451126

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
zemina pro zpětný zásyp na mezískládku a zpět
7,51*2
orníce
5,062*0,2*2
přebytečná zemina na mezískládku
(479,247+1,856)-7,51
Součet

PP

w
15,020W

W
2,025W

W
473,593
490,638

W
W

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

113 283,45 CS ÚRS 2020 01239,20473,593I K 162751137 m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
přebytečná zemina
(479,247+1,856) "výkop
-7,51 "zpětný zásyp
Součet

PP

W
481,103

-7,510
473,593

W
W
W

■příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
jz horniny třídy těžiteínosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3 
přes 10000 m

31 730,73 CS ÚRS 2020 014 735,930 6,7027 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

PP

10 příplatků 
10*473,593

w
4 735,930W

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 do 100 m3________________________________
Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 
ornice

73,27 CS ÚRS 2020 0172,401,012m328 K 167151101

pp

w
1,0125,062-0,2W

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny
4 a 5 do 100 m3

668,39 CS ÚRS 2020 0189,007,510m329 K 167151102

Nakládání, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5
zemina z meziskládky

PP

w
7,510
7,510

7,51w
Součetw
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny
4 a 5 přes 100 m3 

21 074,89 CS ÚRS 2020 0144,50m3 473,59330 K 167151112

Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skpiny4a5
přebytečná zemina z meziskládky 
(479,247+1,856)-7,51
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04

pp

w
473,593w

170 493,40 CS ÚRS 2020 01200,00852,467t31 K 171201221

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Poznámka k položce: 
hmotnost zeminy 1,8 t/m3 
473,593*1,8

PP

P

852,467W
wo[ 4 281,82 CS ÚRS 2020 01Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 481,10332 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením
uložené sypaniny do předepsaného tvaru 
(479,247+1,856)

PP

481,103W
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

19 022,87 CS ÚRS 2020 0162,30m3 305,34333 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
výkres D.11.402
dle tabulky kubatur
7,51 "zeminou z výkopu
150,21 "náhrada výkopku
Mezisoučet
D.09.201
212,982 "výkop

I PP

w
w

7,510
150,210
157,720

W
W
W
W

212,982W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv -3,875 "štěrk
-1,663 "podkladní beton
-16,59*0,35 "dno
-((2,9*1,54)+(2,45*2,1 ))*5,62 "HK
Mezisoučet
SoučeJ___________ ________

| štěrkodď netříděná do 100mm amfibolit
štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit

-3,875
-1,663
-5,807

-54,014
147,623
305,343

W
vv
w
w
w

\34 \ M j58331202 I 345,Opj i205 504,77 CS ÚRS 2020 01t 595,666
pp
w (150,21+147,6231*2,0___________________________

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m 

595,666

35 K 175151101 6 266,47 CS ÚRS 2020 01m3 84,001 74,60

Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti 1 a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození svoaninv 
výkres D.11.402 
24,32*3,454 

PP

W
W 84,001

36 M 58331201 36 960,44 | CSÚRS 2020 01štěrkopísek netříděný zásypový t 168,002 220,00
pp štěrkopísek netříděný zásypový 

Poznámka k položce:
Hmotnost 2 t/m3
84,001*2 'Přepočtené koeficientem množství

p

w 168,002

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

37 K 181111111 51,61 CSÚRS 2020 01m2 2,820 18,30

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 pň nerovnostech terénu přes
50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
1,41*2,0

PP

W 2,820

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pí přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

38 K 181301113 53,15 CS ÚRS 2020 01m2 5,062 10,50

Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně ph souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
dle položky sejmutí omice
1,41*(2,99+0,6)

PP

W
iw 5,062

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2
v rovině a ve svahu do 1:5

39 K 181411121 30,74 CS ÚRS 2020 01m2 7,882 3,90

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 
2,82+5,062

PP

W 7,882

40~| M \00572472 0,158 \ 18,28\CSÚRS2020 01osivo směs travní krajinná-rovinná kg 115,70
pp osivo směs travní krajinná-rovinná 

7,882*0,02W 0,158

D 2 Zakládání 26 019.51
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodii kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným Trakce 
16 až 63 mm
24,32*((0,2-t-0,1)/2*2,99)

41 K 211531111 10 512,04 CSÚRS 2020 01m3 10,908 963,70

pp

w 10,908
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro 
meliorace

42 K 212751105 3 735,55 CS ÚRS 2020 0124,320 153,60m

Trativody z drenážních a meiioračních trubek pro meliorace, dočasné
nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celopetforovaná 360° DN 125 

PP

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného
frakce 16 až 63 mm

43 K 213311113 5 000,30 CS ÚRS 2020 01m3 3,875 1 290,40

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16
-63 mm
25,83*0,15* prii. D.09.201

PP

W 3,875
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu
prostého C 25/30

44 K 274311127 6 771,62 CS ÚRS 2020 01m3 1,856 3 648,50

Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy
ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30
D.09.209, D.11.403
zajfšťovaci prahy
(1,32+1,0+1,0)*0,5*0,8
1,32*0,5*0,8
Součet

PP

W
w
w 1,328
w 0,528
W 1,856

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 610,48
Výřez bedněni pro prostup trub betonovou konstrukci 
DN 1000

45 K 334359115-R4 kus 2,000 1 802,00 3 604,00
pp Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukci DN 1000

Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do46 K 334791112 116,82 CS ÚRS 2020 010,300 389,40m110
pp Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 110 

0,3 "pro kabelovou chráničku w 0,300

24,320147 K 359901111 914,43 [CS ÚRS 202001 ~jVyčištění stok 37,60m
pp Vyčištění stok jakékoliv výšky 

24,32W 24,320

48 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 975,23 CS ÚRS 2020 0124,320 40,10m

pp Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace 
24,32W 24,320

D 4 Vodorovné konstrukce 195 634,70
Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes
100 do 150 mm

49 K 451312111 m2 72 012,79 CS ÚRS 2020 019,920 3 615,10

Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm 
(1,32+1,0+1,0)*6,0 "opevnění vyústění do toku

PP

W 19,920
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Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíPČ Typ MJPopisKód

Osazení betonových pražců otevřený výkop pí nad 
75000 mm2________________________________
Osazení betonových diícú pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 
pařezové plochy pres 75000 mm2
24,32/2,5*2 ________________________________________

podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200

2 410,60 CSÚRS 2020 0119,456 123,90kus50 K 452111141

pp

19,456w

5 671,42 CSÚRS 2020 01291,5019,456kusM 59223735
l___

podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200 
24,32/2,5*2

PP
19,456W

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

24 868,49 CS ÚRS 2020 017,330 3 392,70m352 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15PP

1,663
5,667
7,330

4,75*3,50*0,1 "pni* D.09.201 
24,32*0,233 "D.11.402 
Součet

W
w
W

Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop 

43 565,66 CS ÚRS 2020 013 392,7012,841m353 K 452312131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném
výkopu sedíové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15 
24,32*0,528 "D.11.402

PP

12,841W
Bedněni podkladních desek nebo bloků nebo

sedlového lože otevřený vykop
21 036,44 CS ÚRS 2020 0126,266 800,90m254 K 452351101

Bednění podkladních a zajíšťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

2*24,32*0,54 "D.11.402

PP

26,266W

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárovánlm tl 250 mm pro hydromeliorace

26 069,30 CS ÚRS 2020 0119,920 1 308,70m255 K 465513227

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou
maltu, s vyspárovánlm cementovou maltou, tl. kamene 250 mm 
(1,32+1,0+1,0)*6,0 "opevněni vyústění do toku

PP

19,920W

198 508,60Komunikace pozemníD 5
169,10| 24 434,61 CSÚRS 2020 01| i36 | K [56485111? Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 144,498m2

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněn! tl. 
150 mm
výkres D.11.402
14,13*2,99" rýha pro potrubí
30,0" prostor komory, změřeno digitálně
Mezisoučet
provizorní povrch
14,13*2,99" rýha pro potrubí
30,0" prostor komory, změřeno digitálně
Mezisoučet
Součet

PP

W
42.249 
30,000
72.249

W
W
W
W

42.249 
30,000
72.249 

144,498

W
W
W
W

72,2491 222,801 16 097,08 |CS ÚRS 2020 0157 [ K [564861111 [Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti,
200 mm
provizorní povrch
14,13*2,99" rýha pro potrubí
30,0" prostor komory, změřeno digitálně
Mezisoučet
Součet

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 {obalované 
kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m

pp

w
42.249 
30,000
72.249 
72,249

W
W
W
w

84 675,26 CS ÚRS 2020 01146,421 578,30m258 K 565176111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo
hrubozmné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1.5 
do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm 
výkres D.11.402
14,13*(2,99+04+0,4)" rýha pro potrubí 
42,0" prostor komory, změřeno digitálně 
Součet

PP

w
104.421 
42,000

146.421

W
W
W

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 36 211,29 CSÚRS 2020 0180,901 447,60m259 K 567132115
(KSC I) tl 200 mm

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění t). 200 mmPP

výkres D.11.402
14,13*(2,99+0,2+0,2)" rýha pro potrubí 
33,0" prostor komory, změřeno digitálně 
Součet

W
47.901 
33,000
80.901

W
W
W

Postřik živičný infiltračnf s posypem z asfaltu množství 2 708,79 CS ÚRS 2020 01146,421 18,50m260 K 573111112
1 kg/m2
Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v
množství 1,00 kg/m2 
výkres D.11.402
14,13*(2,99+04+0,4)" rýha pro potrubí 
42,0" prostor komory, změřeno digitálně 
Součet

pp

w
104.421 
42,000

146.421

W
W
W

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50

ko/m2____________________________________________
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v
množství 0,50 kg/m2 
výkres D.11.402
14,13*(2,99+0,6+0,6)" rýha pro potrubí 
39,0" prostor komory, změřeno digitálně 
Součet

785,64 CS ÚRS 2020 018,0098,205m261 K 573211109

pp

w
59.205 
39,000
98.205

W
W
w

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

33 595,93 CS ÚRS 2020 01342,1098,205m262 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm 
výkres D.11.402
14,13*(2,99+0,6+0,6)" rýha pro potrubí 
39,0" prostor komory, změřeno digitálně

pp

W
59,205
39,000

W
w
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 98,205

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

Tmeleni silikonovým tmelem spár prefabrikovaných 
dílců š do 20 mm včetně penetrace

Úprava vnějších spár obvodového pláště z preíabrikovaných dílců 
tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky 
spáry přes 15 do 20 mm 
4,3'2'příl. D.09.201

D 6 1 526,50

63 K 624631222 1 526,50 CS ÚRS 2020 08,600 177,50m

pp

w 8,600

D 8 Trubní vedení 807 820,09
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 800 do64 K 810491811 14 669,76 CS ÚRS 2020 0123,600 621,60m1000
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 800 
do 1000
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 1,3 t/m 
23,6

PP

p

W 23,600

Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000

65 K 822492111 35 246,98 CS ÚRS 2020 0124,320 1 449,30m

Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu

ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 1000 
24,32

PP

W 24,320
66 M 1021501 | Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 100/250 128 739,92 \ks 9,825 13 103,30

PP Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 100/250 
Poznámka k položce: 
ztratné 1%
24,32/2,5*1,01

P

W 9,825
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně
obestavěného prostoru do 5 m3

67 K 890451851 m3 2,262 2 691,78 CS ÚRS 2020 011 190,00

Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do
5 m3 z prefabrikovaných skruží 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,36 l/m3
pi*o ,6*o ,6*2,o

PP

P

w 2,262
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1000 těsnícím
vakem ucpávkovým

68 K 892492121 2 367,90 CS ÚRS 2020 01úsek 1,000 2 367,90
pp Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1000

W 1 1,000
Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu
prostého tř. C 30/37

69 K 894204161-R m3 2,494 4 026,70 10 042,59
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu žlaby šachet z
prostého betonu tř. C 25/30, přířezu o poloměru do 500 mm 
včetně materiálu
0,51*1,66+0,48*0,79+0,51*0,95+0,19*(0,27+1,02)+(2,15*1,5+0 
,94*2,3)*0,1 "prii. D. 09.201, dobetonávka dna

pp

w

w 2,494

Stěny šachet tl nad 200 mm ze ZB se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37

70 K 894302162 99 739,22 CS ÚRS 2020 01m3 25,990 3 837,60
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet

tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
30/37

4,22*5,06-{1,3*0,3*3) "příl. D. 09.201 
16,59*0,35 "dno, příl. D.09.201 
Součet

pp

W 20,183
5,807

25,990

w
w

Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí
tř. C 30/37

71 K 894302262 13 120,75 CS ÚRS 2020 01m3 3,419 3 837,60
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet 
vodovodních nebo kanalizačních z betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37

9,61*0,4-0,68*0,68*0,4-0,3*0,4*2 "příl. D. 09.201

PP

W 3,419
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro
šachty skruží rovných

72 K 894411311 kus 2 038,00 CS ÚRS 2020 012,000 1 019,00

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro Šachty skruží
rovných

PP

W 2 2,000
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými
stupadly 100x50x12cm73 M 59224051 1935,60 CS ÚRS 2020 01kus 2,000 967,80

pp skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadty 100x50x12cm

Bedněni stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných
oboustranné

74 K 894502201 m2 218 842,45 CS ÚRS 2020 01157,384 1 390,50

Bedněni konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř
a vícehranných oboustranné

13,78*5,06+6,48*5,06+7,3*5,06+9,61+16,48*0,4+17,28*0,1 " 
příl. D.09.201

PP

w 157,384

Bedněni deskových stropů šachet75 K 894503111 6 591,531CSÚRS2020 01m2 5,387 1 223,60
Bedněni konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet 
jakýchkoliv rozměrů 
2,3*0,94+2,15*1,5 "příl. D.09.201

PP

W 5,387
j 76 | K 894608112 5,4901 4504SM0ÍVýztuž šachet z betonářské oceli 10 505 247 321,21 |CS ÚRS 2020 0?

PP Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

D.201.B
5,490

W

W 5,490
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů pro třídu zatižení D400, E600

77 K 899104112 kus 1,000 1 197,70 1 197,70
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600 
1 "příl. D. 09.201

PP

W 1,000
poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup
600mm, bez ventilace78 M 55241020 kus 1,000 3 259,20 CS ÚRS 2020 013 259,20
poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez

ventilace
PP

W 1 1,000
Demontáž poklopů betonových neboZB včetně rámu 
hmotnosti přes 50 do 100 kp

79 K 899302811 428,80 CS ÚRS 2020 01kus 1,000 428,80

Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, 
hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PP
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Osazení samonivelačních poklopů železobetonových 
899304111-R včetně rámů jakékoli hmotnosti včetně zálivky,

adaptéru dle výrobce_________________ ___________ ___
Osazení samonivelačních poklopů železobetonových včetně rámů 
jakékoliv hmotnosti včetně zálivky, adaptéru dle výrobce 
přil. D. 09.201

Kód

1 891,00945,502,000kus80 K

pp

w
2,0002W

Kanalizační poklop litinový, rám samonivelačnl, D 400 
bez odvětráni
Kanalizační poklop litinový, rám samonivelační, D 400 bez odvětráni

7 401,603 700,802,000kus81 M 5524103001

pp

501,801CS ÚRS2020 01[ 82 | kT|899401 112 501,801,000kusOsazení poklopů litinových šoupátkových
Osazení poklopů litinových šoupátkových 
příl. D. 09.201

PP
W

1,0001W
POKLOP ULIČNÍ samo n iv e l ač n í šo u pat k o v y  s
LOGEM DLE STANDARDU BVK 

1 315,901 315,901,000kus83 M 11750KASI0002

POKLOP ULÍČNl SAMONIVELAČNÍ š o u pa t k o v ý  s  l o g em  d l e
pp STANDARDU BVK

Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová 
pro pňmé zabudováni do hmoždinek________________
Stupadia do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová
pro přímé zabudování do hmoždinek
34 "přil. D.09.201 ____________________________________
Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová
osazovaná při zděni a betonováni__________________
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem
zapouštěcí - kapsová osazovaná pří zdění a betonování 
2 "příl. D.09.201

7 942,40 CS ÚRS 2020 01233,6034,000kus84 K 899501221

pp

34,000W

534,00 CS ÚRS 2020 01267,002,000kus85 K 899503111

pp

2,000w

40 261,39Ostatní konstrukce a práce, bouránid 9
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm
pro těsnící zálivku v živičném krytu

5 837,89 CS ÚRS 2020 01131,9044,260m86 K 919112233

Řezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnicí
zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm 
2*14,13 "prostor rýhy 
16,0" prostor komory
Součet .

PP

28,260
16,000
44,260

W
W
W

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm
hl 40 mm s těsnicím profilem_____________________ _
Utěsněni dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobelonovém nebo
živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm 
2*14,13 "prostor rýhy 
16,0 "prostor komory 
Součet

4 266,66 CS ÚRS 2020 0196,4044,260m87 K 919122132

pp

28,260
16,000
44,260

W
W
W

3 998,06 CS ÚRS 2020 0193,5042,760Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m88 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do
100 mm
2*14,13 "prostor rýhy 
14,5"prostor komory 
Součet

pp

28,260
14,500
42,760

W
W
W

Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z 
betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pi otvoru 0,25 m2 
Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo
ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše 
otvoru do 0,25 m2
vyplnění mezikruží v napojení na stávající kanalizaci 
polymercementovou maltou odolnou agresivnímu prostředí 
(Pl*0,1 *(0,225*0,225-0,18*0.18))
Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových kcí

bentonitový 20 x 25 mm
Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových konstrukcí bentonitový,
rozměru 20x25 mm 
4,3*2"příl. D.09.201 

122,8020 466,900,006m3K 936311111-R89

pp

w
0,006w

3 348,84 CS ÚRS 2020 01389,408,600mn0 K 953334121

pp
8,600W

Těsnící plech do pracovních spař betonových kcí s 
bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm

20 724,84 CS ÚRS 2020 01500,6041,400m91 K 953334423

Těsnící plech do pracovních spař betonových konstrukcí horizontálních i 
vertikálních (podlaha - zed, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 
m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

PP

41,4002*(4,0+2,9)*3 "příl. D.09.201W
Řezáni diamantovým lanem ZB kcí s výztuží průměru 1 962,30 CS ÚRS 2020 013 924,600,500m292 K 977212111 do 16 mm
Řezáni konstrukcí diamantovým lanem železobetonových s výztuží

PP průměru do 16 mm 
zaříznutí stávající potrubíw

0,5000,5w

81 702,45Přesun sutěp 997
Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou 
legislativou____________ _______________________
Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou
Poznámka k položce:
do položky si zhotovitel zahrne náklady na naloženi, vodorovný přesun, 
složeni, urovnáni, případný poplatek za uloženi 
naložení, vodorovný přesun, poplatek za uložení 
72,249*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 
200 mm
72,249*0,58 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 
400 mm
80,901*0,625 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 
300 mm
101,205*0,128 "dle položky frézování živičného povrchu tl. 50

450,00 81 702,45181,561t93 K 997221815-R

pp

P

w
20,952W

41,904W

50,563W

12,954W mm
92,553*0,256 "dle položky frézování živičného povrchu tl. 100 23,694W
mm
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PČ Typ Kód Popis

23,6*1,3 "dle položky bourání potrubí z betonu 
2,262*0,36 “dle položky bouráni potrubí z betonu 
Součet

MJ Množství J.cena |CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
w 30,680

0,814
181,561

w
W

D 998 Přesun hmot__________________
Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu otevřený vykop

78 171,01
I94 K 998271301 878,326 78171,01 CS ÚRS 2020 01t 89,00

Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 
železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 mPP

D PSV Práce a dodávky PSV 16 220,74

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 11 900,74
Provedení izolace proti chemickým vlivům dlažbami 
čedičovými tl do 40 mm do tmelů__________________
Provedení izolace stavebních konstrukci speciální dlažbami do tmelů, s
úpravou spár Čedičovými tl. 25 až 40 mm 
1,39*1,66+1,39*0,95 “kyneta, příl. D.09.201 
0,27+1,02+1,5 "protiskluzová nástupnice, příl. D.09.201 
Součet

95 K 715174022 m2 3 873,26 CS ÚRS 2020 016,418 603,50

pp

w 3,628
2,790
6,418

w
w

dlaždice z taveného čediče jemný rastr
200x200x30mm

96 M 63232128 kus 90,700 2 222,15 CS ÚRS 2020 0124,50
pp dlaždice z taveného čediče jemný rastr 200x200x30mm

3,628/0,04 “kyneta, příl. D.09.201w 90,700
dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr
200x200x30mm

97 M 63232630 m2 1 877,67 CS ÚRS 2020 012,790 673,00

pp dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 200x200x30mm 
0,27+1,02+1,5 "protiskluzová nástupnice, přil. D.09.201W 2,790

Příplatek k provedeni izolace proti chemickým vlivům 
za plochu do 30 m2 obkladů, vyzdívek, dlažeb

98 K 715189013 m2 3 210,28 CS ÚRS 2020 016,418 500,20

Příplatek k cenám provedeni izolace stavebních konstrukci za ztíženou
montáž při provádění izolací obkladů, vyzdívek, přizdívek nebo dlažeb
při rozsahu celkové výměry do 30 m2 na obiektu
6,418

PP

W 6,418
Přesun hmot tonážnl pro izolace proti chemickým
vlivům v objektech v do 6 m99 K 998715101 t 0,537 1 335,90 717,38 CS ÚRS 2020 01
Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech vvíky do 6 m

PP

D 767 Konstrukce zámečnické 4 320,00
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného
hmotnosti 1m zábradlí do 20 kq do suti

100 K 767161813 15,000 288,00 4 320,00 CS ÚRS 2020 01m

Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m
zábradlí do 20 kg

PP
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