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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_09 - Úprava na stokách
Objekt:

Soupis:
02 - SO 08.21 - Úpravy na pravobřežní kmenové stoce

Úroveň 3:
02 - SO 08.21 .b - Hradidlová komora HKA 14

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

s po l e č n o s t  ppo  n á b ř e ž í Sv r a t k y  - b r n o

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

Zadavatel: A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

3 243 779,85 

3 216 382,65
1 - Zemní práce 1 567 742,87
2 - Zakládání 12 389,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 054,48
4 - Vodorovné konstrukce 16 091,58
5 - Komunikace pozemní 8 207,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 053,00
8 - Trubní vedení 1 519 179,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 695,78
997 - Přesun sutě 3 163,50
998 - Přesun hmot 48 804,93

PSV - Práce a dodávky PSV 27 397,20
715 - Izolace proti chemickým vlivům 27 397,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_09 - Úprava na stokách
■'hjekt:

jpis:
02 - SO 08.21 - Úpravy na pravobřežní kmenové sloce

Úroveň 3:
02 - SO 08.21.b - Hradidlová komora HKA 14

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

28. 9. 2020Datum:Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Uchazeč:

Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPČ Typ PopisKód

3 243 779,85Náklady soupisu celkem

3 216 382,65Práce a dodávky HSVd HSV

1 567 742,87Zemni práceD 1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm
strojně pl přes 200 m2 

120,30 CSÚRS2020 0140,103,000m2K 1131072221
Odstranění podkladů nebo krylů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstw přes 100 do 200 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,29 t/m2
výkres D.11.402

3,0" prostor komory

Součet 

PP

p

/v
3,000
3,000

W

W

Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 400 mm
strojně pl přes 200 m2

242,40 CS ÚRS 2020 013,000 80,80m22 K 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstw přes 300 do 400 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,58 t/m2
provizorní povrch

3,0" prostor komory, změřeno digitálně

Součet______________________________________________________

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm
strojně pl přes 200 m2___________________________
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes

150 do 300 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,625 t/m2
výkres D.11.402

4,0" prostor komory, změřeno digitálně 
Součet

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do
10000 m2 s překážkami v trase
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstw 50 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,128 t/m2

PP

P

W
3,000
3,000

W

W

945,60 CS ÚRS 2020 01236,404,000m23 K 113107232

pp

P

w
4,000w
4,000W

318,00 CS ÚRS 2020 0163,605,000m2K 1131543634

PP

P

výkres D.11.402

5,0 ” prostor komory, změřeno digitálně 
Součet

w
5,000 
5 000

W

W

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do
10000 m2 s překážkami v trase

479,50 CS ÚRS 2020 0195,905,000m25 K 113154364

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstw 100 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,256 t/m2
výkres D.11.402
5,0" prostor komory, změřeno digitálně
Součet______ ___________________________________
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min .

pp

p

w
5,000
5,000

W

W

72 960,00 CS ÚRS 2020 0191,20800,000hodK 1151012026
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným

přítokem přes 500 do 1 000 l/min 
800.0

PP

800,000W

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m přítok do 1000 l/min
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s
uvažovaným prúněmym přítokem přes 500 do 1 000 l/min

1 764,00 CS ÚRS 2020 0144,1040,000den7 K 115101302

pp

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžilelnosti II skupiny 4
přes 500 do 1 000 m3

výkres D.09.202

pro hradidlovou komoru

7,7*8,5*6,94 "předpoklad rozměru stavební jámy 
2*1,0*1,0*1,0 "Čerpací jímka

Součet ______________________________________________________

Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepřeni hloubky 
do 10 m dle technologie dodavatele

122 085,27 CS ÚRS 2020 01267,60456,223m38 K 131351205

pp

w
w

454.223 
2,000

456.223

N

W

W

795 829,862 747,50289,656m2K 153112111 -R9
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i
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Zřízení paženi stěn Šachty včetně rozepřeni hloubky do 10 m dle
technologie dodavatele včetně lezního oddělení s ochranným košem

D.09.202, D.09.202.C
zřízeni a odstranění, včetně materiálu
2*(7,7+8,5)*(6,94+2,0) "předpoklad rozměru stavební jámy

Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m

pp

w
w
w 289,656

10 K 161151113 m3 319,356 31 392,69 CS ÚRS 2020 01 '98,30

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby^

avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při 
hloubce výkopu přes 4 do 8 m 
456,223*0,7

PP

W 319,356

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

11 K 162451126 m3 456,223 37 501,53 CS ÚRS 2020 0182,20

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 
přebytečná zemina na meziskládku 
866,824/1,9

PP

W

W 456,223

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
přebytečná zemina 
456,223

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3 
přes 10000 m 

12 K 162751137 m3 456,223 109 128,54 CS ÚRS 2020 01239,20

pp

w
w 456,223

13 K 162751139 4 562,230 30 566,94 CS ÚRS 2020 016,70

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

PP

W 10 příplatků 
10*456,223W 4 562,230
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny
4 a 5 přes 100 m3
Nakládání, skládání a překládání neuíehlého výkopku nebo sypaníny

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skpiny4a5

přebytečná zemina z mezískládky 
456,223

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

14 K 167151112 m3 456,223 20 301,92 CS ÚRS 2020 0144,50

pp

w
w 456,223

15 K 171201221 t 821,201 164 240,20 CS ÚRS 2020 01200,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
Poznámka k položce: 
hmotnost zeminy 1,81Zm3 
456,223*1,8

PP

P

W 821,201
16 K 1171251201 [Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky 8,90| T060,38|CS ÚRS 2020 0?m3 456,223

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

PP

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
D.09.202

17 K 174151101 m3 233,691 14 558,95 CS ÚRS 2020 0162,30

PP

w
w 456,223 "výkop 

-8,411 "štěrk 
-4,743 "podkladní beton 
-44,4*0,5 "dno
-((4,6*6,25)+(0,8*1,8))*6,2 "HK 
Součet

456,223
-8,411
-4,743

-22,200
-187,178
233,691

W
W
W
W
W

18 \ M \ 58331202 M 467,382Jštěrkodď netříděná do 100mm amfibolit 345,00 | 161246,79 CS ÚRS 2020 01
PP štěrkodď netříděná do 100mm amfibolit

233,691*2,0W 467,382

D 2 Zakládání 12 389,55
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360“ včetně lože otevřený výkop DN 125 pro m 
meliorace

19 K 212751105 10,000 1 536,00 CS ÚRS 2020 01153,60

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné
nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 125

PP

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného
frakce 16 až 63 mm___________________________________
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, trakce 16
- 63 mm

56,07*0,15” příl. D.09.202

20 K 213311113 m3 8,411 10 853,55 CS ÚRS 2020 011 290,40

pp

w 8,411

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 054,48
Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí
DN 1200

21 K 334359115-R5 kus 4,000 1 208,00 4 832,00
PP Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 1200

Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do22 K 334791112 0,400 222,48 CS ÚRS 2020 01556,20m
110

pp Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 110 
0,4 "pro kabelovou chráničkuw 0,400

D 4 Vodorovné konstrukce 16 091,58
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

23 K 452311131 m3 4,743 16 091,58 CS ÚRS 2020 013 392,70

Strana 4 z 7



J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMnožstvíPČ Typ MJKód Popis

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

7,65*6,2*0,1 "příl. D.09.202

PP

4,743W

8 207,90Komunikace pozemní _____

| Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm j
Podklad ze štěrkodrtiŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl,
150 mm

výkres D.11.402 
3,0" prostor komory 
Mezisoučet 
provizorní povrch 
3,0" prostor komory 
Mezisoučet 
Součet

D 5_______

z4 I K 1564851111 Í014,60|CSÚRS 2020 01169,10m2 6,000

PP

w
3,000

3,000
W

W

W

3,000
3,000
6,000

W

W

W
3^000[ 668,40 |CS ÚRS 2020 01| Podklad ze štěrkodrtě ŠDtl 200 mm

Podklad ze štěrkodrtiŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

provizorní povrch 
3,0" prostor komory 
Součet

T m2[25jir|564861111 222,80

PP

w
3,000

3,000
W

w

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m 2 891,50 CSÚRS2020 01578,305,000m226 K 565176111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 
hrubozmné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 
do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm 
5,011 prostor komory, změřeno digitálně

pp

5,000W

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 1 790,40 CS ÚRS 2020 014,000 447,60m227 K 567132115
(KSC I) tl 200 mm
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm

PP

4,000

4,000
4,0" prostor komory, změřeno digitálně 
Součet

w
w

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

92,50 CS ÚRS 2020 015,000 18,50m228 K 573111112

Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2

5,0" prostor komory, změřeno digitálně 
Součet

pp

5,000

5,000
W

W

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50
kn/m2

40,00 CS ÚRS 2020 018,005,000m229 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,50 kg/m2

5,0" prostor komory, změřeno digitálně 
Součet

PP

5,000

5,000
w
w

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

1 710,50 CS ÚRS 2020 015,000 342,10m230 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm

5,0" prostor komory, změřeno digitálně 
Součet

pp

5,000

5,000
W

W

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 3 053,00d 6

Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných 
dílců š do 20 mm včetně penetrace

3 053,00 CS ÚRS 2020 01177,5017,20031 K 624631222 m

Oprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dííců
tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky 
spáry přes 15 do 20 mm 
4,3*4 "příl. D.09.202

PP

17,200W

1 519 179,06Trubní vedeníd 8
Žlaby šachet průřezu o poloměru nad 500 mm z
betonu prostého tř. C 30/37

25 278,276,587 3 837,60m332 K 894204261-R

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu žlaby šachet z 
prostého betonu tř. C 30/37, pařezu o poloměru přes 500 mmPP

včetně materiálu

2,55*1,24+2,5*1,24+0,56*0,58 "příl. D. 09.202, dobetonávka

W

6,587W
dna
Stěny šachet tl nad 200 mm ze ZB se zvýšenými
nároky na prostředí tř. C 30/37____________________
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet 
tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
30/37

5,58*9,43+5,58*1,1 "příl. D.09.202 
7,45*6,0*0,5 "dno, příl. D.09.202 
Součet

311 256,22 CS ÚRS 2020 013 837,6081,107m333 K 894302162

pp

58,757
22,350
81,107

W
W
W

Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí
tř. C 30/37

64 751,82 CS ÚRS 2020 0116,873 3 837,60m334 K 894302262

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet

vodovodních nebo kanalizačních z betonu se zvýšenými nároky naPP
prostředí tř. C 30/37 
30,13*0,56"příl. D.09.202 16,873W

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro
šachty skruží rovných

2 038,00 CS ÚRS 2020 011 019,002,000kus35 K 894411311

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží

rovných
PP

2,0002W

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými
stupadly 100x50x12cm

1935,60 CS ÚRS 2020 01967,802,000kus' M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cmPP

Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných
oboustranné

416 604,92 CS ÚRS 2020 01299,608 1 390,50m237 K 894502201
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PČ Typ Kód Popis

Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř
a vícehranných oboustranné
prii. D. 09.202
23,29*5,58
19,7*5,58
44,67*0,5
27,69*0,1
23,29*0,6
3,7*5,58
Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavai
pp

w
w 129,958

109,926
22,335
2,769

13,974
20,646

299,608

W
W
W
W
W
W

1 223,6o[ 25083,80|CS ÚRS 2020 0138 K 894503111 Bedněni deskových stropů šachet m2 20,500
Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet 
jakýchkoliv rozměrů 
příl. D. 09.202
20,5 

PP

W
W 20,500

39 | K [894608112 45 049,40| 632 538,63 [CS ÚRS 2020 01Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 14,041
pp Výztuž Jachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

D.202.BW
W 14,041 14,041

Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů pro třídu zatíženi D400, E600

40 K 899104112 kus 6,000 1 197,70 7 186,20

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení
D400. E600

PP

poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatíženi 
D400

41 M 28661935 14 238,00 CS ÚRS 2020 01kus 4,000 3 559,50
PP poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400

poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup
6OOmm, bez ventilace42 M 55241020 6 518,40 CS ÚRS 2020 01kus 2,000 3 259,20
poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez 
ventilace

PP

W 2 2,000

[osazeni poklopů litinových šoupátkových říms 2,0001 143 K 899401112 1 003,60 CS ÚRS 2020 01501,80
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

příl. D. 09.202W
W 2 2,000

poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky44 M 42291352 1 334,80 CS ÚRS 2020 01kus 2,000 667,40

poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do
vozovky

PP

Štupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová
pro přímé zabudováni do hmoždinek

45 K 899501221 8 876,80 CS ÚRS 2020 01kus 38,000 233,60

Štupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová
pro přímé zabudování do hmoždinek 
19+19 "příl. D.09.202

PP

W 38,000
Štupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová 
osazovaná při zdění a betonování
Štupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem 
zapouštěcí - kapsová osazovaná při zdění a betonování 
2 "příl. D.09.202

46 K 899503111 534,00 CS ÚRS 2020 01kus 2,000 267,00

pp

w 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 32 695,78

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm47 K 919735112 467,50 CS ÚRS 2020 015,000 93,50m

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm
5"prostor komory 
Součet

pp

w 5,000
5,000w

Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových kcí 
bentonitovy 20 x 25 mm

48 K 953334121 6 697,68 CS ÚRS 2020 0117,200 389,40m

Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových konstrukcí bentonitový, 
rozměru 20x25 mm 
4,3*4 "příl. D.09.202 

PP

W 17,200

Těsnicí plech do pracovních spař betonových kcí s 
bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm

49 K 953334423 25 530,60 CS ÚRS 2020 051,000 500,60m

Těsnící plech do pracovních spař betonových konstrukcí horizontálních i 
vertikálních (podlaha - zeď, zed - strop a technologických) délky do 2,5 
m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

25,5*2"příl. D.09.202

PP

W 51,000

D 997 Přesun sutě 3 163,50
Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou
legislativou_____________________________________
Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou 
Poznámka k položce:
do položky $i zhotovitel zahrne náklady na naloženi, vodorovný přesun, 
složeni, urovnáni, případný poplatek za uloženi 
naložení, vodorovný přesun, poplatek za uložení 
3,0*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva U. 200

50 K 997221815-R 7,030 450,00t 3 163,50

pp

p

w

w 0,870mm
3,0*0,58 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 400w 1,740
mm
4,0*0,625 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 300W 2,500mm

5,0*0,128 "dle položky frézování živičného povrchu tl. 50 mmw 0,640

W 5,0*0,256 "dle položky frézování živičného povrchu tl. 100 mm 
Součet

1,280

7,030W

D 998 Přesun hmot 48 804,93
Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu otevřený výkop

51 K 998271301 48 804,93 CS ÚRS 2020 0548,370t 89,00

Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 
železobetonu v olevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 mPP

Práce a dodávky PSVd PSV 27 397,20
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMnožstvíMJPČ Typ PopisKód

27 397,20Izolace proti chemickým vlivům ____
Provedení izolace proti chemickým vlivům dlažbami
čedičovými tl do 40 mm do tmelů__________________
Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální dlažbami do tmelů, s 
úpravou spár čedičovými tl. 25 až 40 mm 
přil. D.09.202
2,5*1,47+2,05*1,47 "kyneta
0,88+1,56+1,45+1,1 + 1,12+1,94 "nástupnice
Součet ______
dlaždice z taveného čediče jemný rastr

I) 715..........

I 52 K 715174022 8 894,99 CS ÚRS 2020 01603,5014,739m2

PP

w
6,689
8,050

14,739

W
W
W

4 097,01 CS ÚRS 2020 0124,50167,225kus53 M 63232128 200x200x30mm
dlaždice z taveného čediče jemný rastr 200x200x30mmPP

167,2256,689/0,04W
dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr
200x200x30mm

5 417,65 CS ÚRS 2020 01673,008,050m254 M 63232630

dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 200x200x30mm 
8,05 "protiskluzové nástupnice, přil. D.09.201

PP

8,050W

Příplatek k provedení izolace proti chemickým vlivům 
za plochu do 30 m2 obkladů, vyzdívek, dlažeb 
Příplatek k cenám provedení izolace stavebních konstrukcí za ztíženou
montáž při provádění izolací obkladů, vyzdívek, přizdívek nebo dlažeb 
při rozsahu celkové výměry do 30 m2 na objektu

7 372,45 CS ÚRS 2020 01500,2014,739m255 K 715189013

pp

Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým
vlivům v objektech v do 6 m

1 615,10 CS ÚRS 2020 011 335,901,209t56 K 998715101

Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PP
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