
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_09 - Úprava na stokáchJ

Soupis:
05 - PS 04 - Eleklro část

Úroveň 3:
301 - Lokalita 1

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Nábřeží Svratky 28. 9. 2020

Zadavatel:
Statutární město Brno

IC: 449 92 785
CZ44992785DIČ:

Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:
A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419
CZ26236419DIČ:

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
Pokud účastni zadavaciho řízem odhalí nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
úplnost zadávací dokumentace.

IČ: 253 33 046
CZ25333046DIČ:

Cena bez DPH 321 112,26

Základ daně
321 112,26

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
67 433,57DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 388 545,83v

Projektant pracovatel

Datum a podpis: atum a podpis:

Objednavatel chazeč

Datum a podpis: atum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Oblekt:
D_09 - Úprava na stokách

Soupis:
05 - PS 04 - Elektro část

Úroveň 3:
301 - Lokalita 1

Místo: Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

s po l e č n o s t  ppo  n á b ř e ž í Sv r a t k y  - b r n o

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

321 112,26

57 641,00

Náklady ze soupisu prací

C21M - Elektromontáže - 301 - Lokalita 1

56 906,86C46M - Zemní práce - 301 - Lokalita 1

201 477,20M - Materiály - 301 - Lokalita 1

R - Revize a další nezařazené práce - 301 - Lokalita 1 5 087,20

j
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

°biekt:
D_09 - Úprava na stokách

jupis:
05 - PS 04 ■ Elektro čásl

Úroveň 3:
301 - Lokalita 1

28. 9. 2020Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPopisKód

Náklady soupisu celkem 321 112,26

57 641,00d C21M Elektromontáže - 301 - Lokalita 1
[trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU) 30,000 39,30 1 179,001 M 210010022 m
trubka luhá el.inst.z PVC D=25mm (PU)PP

l)45fio\jrozvoďka krabicová IP54 do 4mm2 | ks 10,000 | 94,502 M 210010351
rozvodka krabicová IP54 do 4mm2PP

1 803,00 |kab.žlab drátěný 54x50mm, komplet 10,000 180,303 M 210020301 m
kabilab držlěný 54x50mm, kompletPP

| 4 M \210100001 17,50 | 1 750,00 |ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 100,000
pp ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2

18,90 lks 94,50ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 4mm2 5,000M 210100013
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2PP

\pfivodka nástěnná vč.zap.32A 380V3P+N+Z 1,000 |ks 181,70 181,706 M 210111527
přívodka nástěnná vč.zap.32A 380V 3P+N+ZPP

montáž rozvaděče do prefabrikovaného 
železobetonového pilíře

773,30 773,30ks 1,0007 K 210190121

montáž rozvaděče do prefabrikovaného železobetonového pilířePP

78,000 77,10 6 013,80územ. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.8 M 210220021 m
územ, v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.PP

| uzemněni šachty HKA 13V 1,000 [ks 3 250,00 3 250,009 M 210220021R
uzemnění šachty HKA 13VPP

3 250,00 |1o\mT210220021R.1 | uzemnění šachty HKA 14V ks 1,000 3 250,00
uzemnění žachty HKA 14VPP

3 250,00 \ 3 250,00 || 11 | M \210220021R.2 \uzemněnl šachty OKA 08 ks 1,000

pp uzemněni jachty OKA OB

ks | 1,000 |\f2 M 210220021R. 3 uzemněni rozdělovači šachty u viaduktu 3 250,00 3 250,00
uzemnění rozdělovači šachty u viaduktuPP

| pospojováni šachty HKA 13V ks j 1 450,601,000 1 450,6013 M 210220451R
pospojování žachty HKA 13VPP

1 450JSp] 1 450,60 |17] M \210220451R.1 {pospojovánišachty HKA 14V ks 1,000
pospojováni šachty HKA 14VPP

15 | M \210220451R.2 [pospojovánišachty OKA 08 ks [ 1,0001 1 450,60 j 1 450,60
pospojování šachty OKA 08PP

1 450,6011,000 [I ks IM 210220451R.3 [pospojováni rozdělovači šachty u viaduktu 1 450,60
pospojování rozdělovači šachty u viaduktuPP

| 17 \ M 1210802124 ~{cMSM^G7x1,5mm2 (VU) 27,70 | 443,20116,000m
CMSM-G 7x1,5mm2 (VU)PP

| 18 | M \210802129 16,000 | 27,70 | 443,20CMSM-X 12x1,5mm2 (VU) m

pp CMSM-X 12x1,5mm2 (VU)
7£80|| CYKY 5x4 mm2(VU) 2,000 36,4019 M 210810017 m

CYKY 5x4 mm2 (VU)PP
[2o Ym1210810018 76,000 | 27,70 [ 2 105,20 |CYKY 7x1.5 mm2 (VU) m

pp CYKY 7x1.5 mm2(VU)
Jl3r000]21 \ M \210810019 [CYKY 7x2.5 mm2(VU) 30,60 3 457,80m

CYKY 7x2.5 mm2(VU)PP

22 m \210810021 189,0001 27,70 | 5 235,30 |CYKY 12x1.5 mm2 (VU) m
CYKY 12x1.5 mm2 (VU)PP

310,000 30,60 9 486,00přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m23 K 210950201 m

přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/mPP

766goo|[ks 5,0001 532,00124] K [210999001R montáž - zapojení servopohonu
montáž - zapojení servopohonuPP
montáž - zapojeni dveřního magnetického kontaktu a
deblokačniho spínače

1,000 790,70 790,70ks25 K 210999003R

montáž - zapojení dveřního magnetického kontaktu a deblokačniho 
spínače

PP

| 26 K 210999020R [ montáž - jednotky GSM Pager do rozvaděče ks 1,000 1 404,10 1 404,10
montáž - jednotky GSM Pager do rozvaděčePP

56 906,86Zemní práce - 301 - Lokalita 1o C46M
km j 0,0801 30 280,801 2 422,46)| K [460010024 vytyč.trati kab.vedenl v zastavěném prostoru

vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoruPP
1,0001 3 028,101[jáma pro základ typového pilíře zem.tř.3 ks 3 028,1028 K 460070163

jáma pro základ typového pilíře zem.tř.3PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem |CZK] Cenová soustava

betonový základ do rostlé zeminy bez bednění tř. C
16/20______________________
betonový základ do rostlé zeminy bez bedněni Ir. C 16/20 

[kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3 
kabel.rýha 35cm šiř. 70cm h{. zem.lř.3

prefabrikovaný železobetonový pilíř
prefabrikovaný železobetonový piliř

[fólie výstražná z PVC

29 K 460080014 0,500 4 845,00m3 2 422,50

PP

19 843,20130 K 460150153 78,000 254,40m
pp

1 ,oooj J31 K 460270001 526,20ks 526,20
pp

17,5032 K 460490012 78,000 1 365,00m
pp fólie výstražná z PVC

33 K 460520172 montáž chráničky volně do rýhy přes 32 do 50mm 310,000 39,30 12 183,00m
pp montáž chráničky volné do rýhy pres 32 do 50mm

[~34j~K [460560153 78,0001 193,80 [ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3 15 116,40m
pp ruč.zához.kab.rýhy 35cm šfř.70cm hl.zem.tř.3

D M Materiály - 301 - Lokalita 1 201 477,20
| 35 | M \218 3trubka tuhá instal. z PVC D=25mm 30,000 16,30 489,00m

pp trubka tuhá instal. z PVC D-25mm

36fM 100351 \plastová krabice se svorkovnicí, IP65 (7x2,5mm2) \ ks 1 730,00 |5,000 346,00
PP plastová krabice se svorkovnicí, IP65 (7x2,5mm2)

37 M 00352 plastová krabice se svorkovnicí, IP65 (12x1,5mm2) ks 5,000 362,00 1 810,00
PP plastová krabice se svorkovnici, IP65(12x1,5mm2)

kabelový žlab drátěný niro (54/50), včetně 
příslušenství a nosníků38 M 00390 10,000 270,40 2 704,00m

pp kabelový žlab drátěný niro (54/50), včetně příslušenství a nosníků

[39l~M j01400 4 851,601FeZn 30x4 78,000 62,20m
pp FeZn 30x4

\materiál pro uzemněni šachet 6 815/?oJ40 M 01400.1 ks 1,000 6 815,40
pp materiál pro uzemněni šachet

1,0001 3 424,40 j41 M 01500 materiál pro pospojováni šachet ks 3 424,40
pp materiál pro pospojování Šachet

42 | M [02962 CYKY-J 5x4mm2 2,000 92,50 185,00m
pp CYKY-J 5x4mm2

\43\ M 102970 \CYKY-J 7x1.5mm2 3 952,00 I76,000 52,00m
pp CYKY-J 7x1,5mm2

113,000 | 86,00 | 9 718,Ool44 M 02971 CYKY-J 7x2.5mm2 m
pp CYKY-J 7x2.5mm2

89,50 [45 M 02980 CYKY-0 12x1.5mm2 189,000 16 915,50m
pp CYKY-0 12x1.5mm2

| 46 | M j04207 \přlvodkanástěnná 400V/32A, 3P+N+PE, do vlhka j~te~ 607,20 j1,000 607,20
pp přivoďka nástěnná 400V/32A. 3P+N+PE, do vlhka

]CMSM-G 7x1,5mm2 16,0001 64,00 | 1 024, Op]47 M 21077 m
pp CMSM-G 7xt,5mm2

102,50j48 M 21081 CMSM-X 12x1,5mm2 16,000 1 640,00m
pp CMSM-X 12x1,5mm2

49\ M [35701 \rozvaděč RM1 - viz výkres č.D.09.301b } ks 1,000 97 298,60 97 298,60
pp rozvaděč RM1 - viz výkres č.D.09.301b

prefabrikovaný železobetonový pilíř - viz výkres 
č.D.09.308

50 M 35702 ks 1,000 13 372,00 13 372,00
pp prefabrikovaný železobetonový pilíř - viz výkres č.D.09.308

51 M 90003 dveřní magnetický kontakt s deblokačnlm spínačem ks 1,000 2 053,80 2 053,80
pp dveřní magnetický kontakt s deblokačnlm spínačem

i
52 M 90020 GSM Pager, včetně zálohovaného zdroje a SIM karty ks 1,000 16 951,90 16 951,90 J

PP GSM Pager, včetně zálohovaného zdroje a SIM karty

53] M [9/005 76000] 8,801fólie z polyetylénu červená 686,40m
pp fólie z polyetylénu červená

[ 54 M [91027 \chrénička kabelová PE40 310,000 42,80 13 268,00m
pp chránička kabelová PE40

| 55 | M \Pol1 Podružný materiál 1,100 j 1 453,50 \% 1 598,85
pp Podružný materiál

| Prořez (m, kg) 763,to]56 M Pol2 % 0,500 381,55
pp Prořez (m, kg)

Revize a další nezařazené práce - 301 - Lokalita 1d R 5 087,20
57 K |00001 [Výchozí revize elektro Toooíks 5 087,20 5 087,20

Výchozí revize elektroPP
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