
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_09 - Úprava na stokách

Soupis:
05 - PS 04 - Elektro část

Úroveň 3:
302 - Lokalita 2

CC-CZ:
Datum:KSO:

Místo: 28. 9. 2020Nábřeží Svratky

IC: 449 92 785
CZ44992785

Zadavatel:
Statutární město Brno DIČ:

IČ: 0Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO DIČ: 0

IČ: 262 36 419
CZ26236419

Projektant:
A PLUS a.s. DIČ:

253 33 046
CZ25333046

IČ:Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznánika. ucastm zadávacího řízeni odňali nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
ÚDlnost zadávací dokumentace.

DIČ:

424 656,31Cena bez DPH

Výše daně
89 177,83

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
424 656,31d ph základní

snížená
0,000,00

513 834,14v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:Datum a podpis

UchazečObjednavatel

Datum a podpis:Datum a podpis
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_09 - Úprava na stokách

Objekt:

Soupis:
05 - PS 04 - Elektro část

Úroveň 3:

302 - Lokalita 2
Místo: Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

s po l e č n o s t  ppo  n á b ř e ž í Sv r a t k y  - b r n o

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

C21M - Elektromontáže - 302 - Lokalita 2
424 656,31 

47 198,80

C46M - Zemní práce - 302 - Lokalita 2 10 739,81

M - Materiály - 302 - Lokalita 2 360 903,80

R - Revize a další nezařazené práce - 302 - Lokalita 2 5 813,90
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_09 - Úprava na stokách
°b|ekt:

,upis:
05 - PS 04 - Elektro část

Úroveň 3:
302 - Lokalita 2

28. 9. 2020Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíPČ Typ PopisKód

424 656,31Náklady soupisu celkem

47 198,80Elektromontáže - 302 - Lokalita 2d C21M
786,00 |20,000 39,30trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU)1 M 210010022 m

trubka tuhá el,lnst.z PVC D=25mm (PU)PP
5,000 | 196,50 |2 Tt 1210010023R trubka tuhá el.inst.z PVC D=40mm (PU) 39,30ks

trubka tuhá el.inst.z PVC D=40mm (PU)PP

9,000 j H50\ 850,503 | M |210010351 ksrozvodka krabicová IP54 do 4mm2
rozvodka krabicová IP54 do 4mm2PP

200,60100,30l 4 | M \210010353 j rozvodka krabicová IP54 přes 6 do 10mm2 ks 2,000
rozvodka krabicová IP54 přes 6 do 10mm2PP

1 803,00]kab.žlab drátěný 54x50mm, komplet 180,3010,000M 210020301 m
i

kab.žlab drátěný 54x50mm, komptetPP
959,50 [5000[6 I M \210020302 191,90kab.žlab drátěný 54x100mm, komplet m

kab.žlab drátěný 54x100mm, kompletPP
6 150,00 |30,000 | 205,00kab.žlab drátěný 54x200mm, komplet7 M 210020310 m

kab.žtab drátěný 54x200mm, kompletPP
17,50 | 1 557,508 j M 1210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 89,000

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2PP

I ks 247,5049,50| 9 [ mJ210100005 Tukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35mm2 5,000

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35mm2PP
16,000| 396,8024,80ksukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 10mm210 M 210100014

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2PP
1,000 I 181,70 I 181,7011 M \210111528R přlvodka nástěnná vč.zap.125A 380V3P+N+Z ks

přívodka nástěnná vč.zap.125A 380V 3P+N+ZPP
montáž rozvaděče do prefabrikovaného
železobetonového pilíře

773,30773,301,000ks12 K 210190121

montáž rozvaděče do prefabrikovaného železobetonového pilířePP
3 250,00[Í.OOOjks \ 3 250,00I 13 | M 210220021R | uzemněni šachty HKA 15 V a OKA 09

uzemněni Šachty HKA15V a OKA 09PP
1,000 j 1 450,60\ 1 450,60 |ks14 M 210220451R pospojováni šachty HKA 15V a OKA 09

pospojování šachty HKA 15V a OKA 09PP
27,70 j 304,7015 M \210802124 |CMSM-G 7x1,5mm2 (VU) 11,000m

CMSM-G 7x1,5mm2 (VU)PP
304,70 I11,000\

r ' I M l™802129 l CMSM-X 12xl5mm2 (VU) 27,70m

CMSM-X 12x1,5mm2 (VU)PP
7532,70 |39,000 39,30CYKY 4x10 mm2 (VU),r M 210810013 m

CYKY 4x10 mm2 (VU)PP
27,70 | 2 908,5018 M \210810018 \CYKY 7x1.5 mm2 (VU) 105,000m

CYKY 7x1.5 mm2(VU)PP
1 828Jo]66,000 | 27,70| 19 j M \210810021 CYKY 12x1.5 mm2 (VU) m

CYKY 12x1.5 mm2 (VU)PP
56650J33,50 |\CYKY 19x1.5 mm2(VU) 17,000m20 M \210810024

CYKY 19x1.5 mm2 (VU)PP □119,20[9000| 59,60Yl I M \210810090R \CYKY5x35mm2 (VU) m
CYKY 5x35 mm2(VU)PP

6 000,00150,0040,000kabel v dodávce motoru, ponorného spínače (VU) m22 M 210810100R
kabel v dodávce motoru, ponorného spínaje (VU)

přípl. za zatahováni kab. do chráničky do 0,75kg/m

pp

1 224,0040,000 30,60m23 K 210950201
přípl. za zatahováni kab. do chráničky do 0,75kg/rnPP

Toopy| ks 1 596,00532,0024 | K [210999001R [montáž - zapojeni servopohonu
montáž - zapojení servopohonuPP
montáž - zapojeni motoru, vč.měřenl proudu a
nastavení v rozvaděči

2 596,001 298,00ks 2,00025 K 210999002R

montáž - zapojení motoru, vč.měření proudu a nastavení v rozvaděčiPP

montáž - zapojeni dveřního magnetického kontaktu a
deblokačního spínače _________________________
montáž - zapojení dveřního magnetického kontaktu a deblokačního

790,70790,70ks 1,00026 K 210999003R

pp
~7 217,00 j5,000 1 443,40montáž - zapojení ponorného spínače ksK 210999010R

montáž - zapojení ponorného spínačePP □kTT 1 404,10| 1 404'10|28] K [210999020R ] montáž - jednotky GSM Pager do rozvaděče 1,000

montáž - jednotky GSM Pager do rozvaděčePP
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| PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

d C46M 
29 I K 460010024

Zemní práce - 302 - Lokalita 2 
Jvytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru
vytyč.trali kab.vedení v zastavěném prostoru _ 
[jáma pro základ typového pilíře zem.tř.3

10 739,81
0,01 o] 

1,000[

km 30 280,80 302,81
pp

[ 30 | K [460070163 3 028,10 3 028,10 .JPP jáma pro základ typového pilíře zem.lř.3

betonový základ do rostlé zeminy bez bedněni tř. C
16/20__________________________________
betonový základ do rostlé zeminy bez bedněni tř. C 16/20

31 K 460080014 m3 1,000 4 845,00 4 845,00
pp

32 K 460150153 254,40 [kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3 254,4t)J1,000m
pp kabel.rýha 35cm Sír. 70cm h). zem.tř.3

[ 33 | K [460270001 [prefabrikovaný železobetonový pilíř 1,000| 526,20|ks 526,20
pp prefabrikovaný železobetonový pilíř

[fólie výstražná z PVC34 K 460490012 1,000 17,50m 17,50
pp fólie výstražná z PVC

35 K 460520172 montáž chráničky volně do rýhy přes 32 do 50mm 40,000 39,30 1 572,00m
pp montáž chráničky volně do rýhy přes 32 do 50mm

36 [ K 460560153 |ruč.zához.kab.rýhy35cmšíř.70cm hl.zem.tř.3 1,0001 193,801 193,80m
pp rač.zához.kab.rýhy 35cm Síř řOcm hl.zem.tř.3

D M Materiály - 302 - Lokalita 2 360 903,80
\trubka tuhá instal. z PVC D=25mm37 M 218 20,000 16,30 326,00m

pp trubka tuhá Instal. z PVC D=25mm

38 M \220 trubka tuhá Instal. z PVC D=40mm 168,50 |5,000 33,70m
pp trubka tuhá Instal, z PVC D=40mm

39£m]00357 ks |plastová krabice se svorkovnici, IP65 (7x2,5mm2) 346,00 | 1 730,00 |5,000
pp plastová krabice se svorkovnici, IP65(7x2,5rom2)

i40 M 00352 plastová krabice se svorkovnicí, IP65 (12x1,5mm2) ks 3,000 362,00 1 086,00
J

pp plastová krabice se svorkovnici, IP65(12x1,5rom2)

41 M 00353 plastová krabice se svorkovnici, IP65 (19x1,5mm2) ks 1,000 380,90 380,90
pp plastová krabice se svorkovnici, IP65 (19xt,5mm2)

Ip/astová krabice se svorkovnicí, IP65 (8x10mm2) 1 ks42 M 00354 2,000 | 453,50\ 907,00 í
PP plastová krabice se svorkovnici, IP65(6x10mm2)

kabelový žlab drátěný niro (54/50), včetně
příslušenství a nosníků43 M 00390 10,000 532,00 5 320,00m

pp kabelový žlab drátěný niro (54/50), včetně přísluienstvl a nosníků

kabelový žlab drátěný niro (54/100), včetně
příslušenství a nosníků44 M 00391 5,000 912,80 4 564,00m

pp kabelový žlab drátěný niro (54/100), včetně příslušenství a nosníků

kabelový žlab drátěný niro (54/200), včetně
příslušenství a nosníků45 M 00392 30,000 1 789,30 53 679,00m

pp kabelový žlab drátěný niro (54/200), včetně příslušenství a nosníků

j 46 [ M 01400 | materiál pro uzemnění šachet ks 1,000 4 886,60 4 886,60
pp materiál pro uzemnění šachet

47 | M |01500 materiál pro pospojováni šachet ks[ 2 309,60 |1,000 2 309,60
pp materiál pro pospojování žachet

39,000 |48 M \02944 CYKY-J 4x10mm2 173,50] 6 766,50\m
pp CYKY-J 4x10mm2

[ 49 | A4 102947 | CYKY-J 5x35mm2 2,000[ 779,20m 1 558,40
pp CYKY-J 5x35mm2

| 50 | M \02970 \CYKY-J 7x1.5mm2 66,000 52,00 3 432,00m
pp CYKY-J 7x1.5mm2

51 [ M j 02971 39,000 \CYKY-0 7x1.5mm2 52,00 | 2 028,00 Jm
pp CYKY-0 7x1.5mm2

52 M 02980 CYKY-0 12x1.5mm2 66,000 89,50m 5 907,00
pp CYKY-0 12x1.5mm2

53 j M 102990 \CYKY-0 19x1.5mm2 17,000 133,70 2 272,90m
pp CYKY-0 19xt.5mm2

54 M 04209 přlvodka nástěnná 400V/125A, 3P+N+PE, do vlhka ks 1,000 5 039,20 5 039,20
pp přivodka nástěnná 400V/125A, 3P+N+PE, do vlhka

[ 55 | M \21077 | CMSM-G 7x1,5mm2 11,000 64,00 704,00m
pp CMSM-G 7x1,5mm2

56 [ M 121081 CMSM-X 12x1,5mm2 11,0001 7)2,50 [ 7T27.50 |m
pp CMSM-X 12x1,5mm2

| rozvaděč RM2 - viz výkres č.D.09.302b57 M 135701 1,000 \ 186 863,10]ks 186 863,10
pp rozvaděč RM2 - viz výkres č.D.09.302b

prefabrikovaný železobetonový pilíř - viz výkres 
č.D.09.308

58 M 35702 ks 1,000 21 254,20 21 254,20
pp pretabrikovaný železobetonový pilíř - viz výkres č.D.09.308

59 M 90003 dveřní magnetický kontakt s deblokačnim spínačem ks 1,000 2 053,80 2 053,80
pp dveřní magnetický kontakt s deblokačnim spínačem

I ponorný spínač 230V60 M 90010 ks 5,000 5 177,30 25 886,50
pp ponorný spínač 230V

61 M 90020 GSM Pager, včetně zálohovaného zdroje a SIM karty ks 1,000 16 951,90 16 951,90
pp GSM Pager, včetně zálohovaného zdroje a SIM karty

[62 | M [91005 \ fólie z polyetylénu červená 8[80j1,000 8,80m
pp fólie z polyetylénu červená

63jjw]9f027[ 40,0001chránička kabelová PE40 7712,00 |42,80m
pp chránička kabelová PE40

[ 64 | M [Po/3 \Podružný materiál % 1,100 1 453,50 1 598,85
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Cenová soustavaJ.cena |CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPČ Typ PopisKód

Podružný materiál

Prořez (m, kg) 
Prořez (m, kg)

PP
381,55763,100,500 j%65 M Pol4

PP

5 813,90 
5 813,90 ]

Revize a další nezařazené práce - 302 - Lokalita 2
Výchozí revize elektro 
Výchozí revize elektro

RD

KIK joOOOl 5 813,901,00066
PP

r
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