
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_09 - Úprava na stokách

Soupis:
05 - PS 04 - Elektro část

Úroveň 3:
304 - Lokalita 4

CC-CZ:
Datum:

KSO:
28. 9. 2020Nábřeží SvratkyMísto:

IC: 449 92 785
CZ44992785

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Projektant:
A PLUS a.s.

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
pokud účastni zadavaciho řízem odhalí nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
ÚDlnost zadávací dokumentace.

DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 262 36 419
CZ26236419DIČ:

IČ: 253 33 046
CZ25333046DIČ:

222 994,06Cena bez DPH

Výše daně
46 828,75

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
222 994,06DPH základní

snížená 0,000,00

269 822,81v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

Datum a podpiDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

Datum a podpiDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_09 - Úprava na stokách
Objekt:

Soupis:
05 - PS 04 - Elektro část

Úroveň 3:

304 - Lokalita 4

Místo: Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

Zadavatel:

Uchazeč:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

C21M - Elektromontáže - 304 - Lokalita 4

222 994,06

30 817,60

C46M - Zemní práce - 304 - Lokalita 4 45 356,46

M - Materiály - 304 - Lokalita 4 141 732,80

R - Revize a další nezařazené práce - 304 - Lokalita 4 5 087,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_09 - Úprava na stokách

.úpis:
05 - PS 04 - Elektro část

Úroveň 3:
304 - Lokalita 4

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ PopisKód

Náklady soupisu celkem 222 994,06

30 817,60Elektromontáže - 304 - Lokalita 4d C21M
393,001 | M 1210010022 39,3010,000trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU) m

trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU)PP

378,00 |l e h2 | M \210010351 | rozvodka krabicová IP54 do 4mm2 94,504,000
rozvodka krabicová IP54 do 4mm2PP

17,50 j 700,00 jj ks| 3 I~mJ210100001 \ukonč.vodv rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 40,000
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2PP

E*E 94,50\~4 M \210100013 | ukonč. vod, v rozv. vč.zap. a konc.do 4mm2 5,000 18,90

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2PP

1,000 I 181,70181,70přlvodka nástěnná vč.zap.32A 380V 3P+N+Z ksM 210111527
pnvodka nástěnná vč.zap.32A 380V 3P+N+ZPP

montáž rozvaděče do prefabrikovaného
železobetonového pilíře______________________
montáž rozvaděče do pretabrikovaného železobetonového pilfře

773,301,000 773,30ks6 K 210190121

pp

5 088,6077,1066,000územ. vzemiřeZn do 120mm2 vč.svorek;propoj.aj.7 M 210220021 m

územ, v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj-aj-PP
1,000 | 3 250,003 250,00ks8 M 210220021R uzemněni šachty HKB 09V

uzemněni šachty HKB 09VPP

VJm 1210220021R.1 {uzemněnišachty HKB 09.C 3 250,00ks 1,000 3 250,00
uzemnění šachty HKB Q9.cPP

| ks 1 450,60 | 1 450,6010 | M \210220451R \pospojovánl šachty HKB 09V 1,000

pospojování žachty HKB 09VPP

Fks 1,0001 1 450,60[77 M 210220451R. 1 \pospojováni šachty HKB Q9.c 1 450,60
pospojováni Šachty HKB 09.CPP

166,206,000 27,70CMSM-G 7x1,5mm2 (VU)12 M 210802124 m

CMSM-G 7x1,5mm2(VU)PP

166,20\27,706,000CMSM-X 12x1,5mm2 (VU)13 M \210802129 m

CMSM-X 12x1,5mm2 (VU)PP

ZOOOj 72,80 |14 | M 210810017 \CYKY5x4 mm2 (VU) 36,40m

CYKY 5x4 mm2 (VU)PP

23,000 j 637,10[ 15 M \210810018 \ CYKY 7x1.5 mm2 (VU) 27,70m

CYKY 7x1.5 mm2(VU)PP

30,60 IT M [210810019 1 989,0065,000CYKY 7x2.5 mm2 (VU) m

CYKY 7x2.5 mm2 (VU)PP
88,0001 2 437,60| CYKY 12x1.5 mm2(VU) 27,7017 M \210810021 m

CYKY 12x1.5 mm2 (VU)PP

5 079,60166,000 30,60přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m m18 K 210950201

přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/mPP

1 064,00 j2,000|79 | K |210999001R [montáž - zapojení servopohonu 532,00ks

montáž - zapojeni servopohonupp

montáž - zapojení dveřního magnetického kontaktu a 
deblokačnlho spínače

790,701,000 790,70ks20 K 210999003R

montáž • zapojení dveřního magnetického kontaktu a deblokačnlho

spínače
PP

kT7 1 404,1021 | K |210999020R 1,000 1 404,10montáž - jednotky GSM Pager do rozvaděče
montáž - jednotky GSM Pager do rozvaděčePP

45 356,46Zemní práce - 304 - Lokalita 4d C46M
0,0701 30 28Q,8o[ 2 119,661| km| 22 | K [460010024 [vytyč.trati kab.vedeni v zastavěném prostoru

vytyč.trati kab.vedeni v zastavěném prostoruPP

3 028,10 3 028,10| 23 K [460070163 ks! 1,000jáma pro základ typového pilíře zem.tř.3
jáma pro základ typového pilíře zem.tř.3PP

betonový základ do rostlé zeminy bez bednění tř. C
16/20 __________________________________
betonový základ do rostlé zeminy bez bedněni tř. C 16/20

4 845,00 2 422,500,500m324 K 460080014

pp

254,40 16 790,4066,000kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.325 K 460150153 m

kabel.rýha 35cm šiř. 70cm hl. zem.iř.3PP

TóooT 526,20 [ 526,201K [460270001 [prefabrikovaný železobetonový pilíř ks

prefabrikovaný železobetonový pilířPP

[ 27j K [460490012 1 155,0066,000 17,50fólie výstražná z PVC m

fflie výstražná z PVC_________________________________________

montáž chráničky volně do rýhy přes 32 do 50mm

pp

6 523,80166,000 39,3028 K 460520172 m
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PČ Typ Kód Popis

montáž chráničky volné do rýhy přes 32 do 50mm 
jruč.zához.kab.rýhy 35cm šiř.70cm hl.zem.tř.3 
ruč.zához.kab.rýhy 35cm š(ř.70cm hl.zem.tř.3

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp

29jj< j460560153 66,000 193,80 12 790,80m

pp

D M Materiály - 304 - Lokalita 4 
]trubka tuhá instal. z PVC D=25mm
trubka tuhá instal. z PVC D=25mm

141 732,80
I^II 76,30 ] 163,00130 M 218 10,000

PP

346,00 [31 M \00351 \plastová krabice se svorkovnici, IP65 (7x2,5mm2) ks 2,000 692,00
pp plaslovž krabice se svorkovnici, IP6S (7x2,5mm2)

32 M 00352 plastová krabice se svorkovnicí, IP65 (12x1,5mm2) ks 2,000 362,00 724,00
pp plastová krabice se svorkovnici, IP65 (12x1,5mm2)

\FeZn 30x433 M 01400 6£2o|66,000 4 105,20m
pp FeZn 30x4

34 | M 101400.1 ks Jmateriál pro uzemněni šachet 1,000 6 815,40 6 815,40
pp materiál pro uzemnění šachet

35j M 101500 materiál pro pospojováni šachet 1,0001ks 3 424,40 3 424,40
pp materiál pro pospojování šachet

J36 M 02962 CYKY-J 5x4mm2 I m 2,000 | 92,50 185,00
pp CYKY-J 5x4mm2

\CYKY-J7x1.5mm237 M 02970 52,00123,000 1 196,00m
pp CYKY-J 7x1.5mm2

38 M 02971 CYKY-J 7x2.5mm2 65,000 86,00 5 590,00m
pp CYKY-J 7x2.5mm2

’39JWJ02980' 88,000 |CYKY-0 12x1.5mm2 89,50 7 876,00m
pp CYKY-0 12x1.5mm2

40 M \04207 1,0001 607,201přlvodka nástěnná 400V/32A, 3P+N+PE, do vlhka 1ks 607,20
pp přlvodka nástěnná 400V/32A, 3P+N+PE, do vlhka

| CMSM-G 7x1,5mm241 M 21077 64,001 384,OOI6,000m
i

pp CMSM-G 7x1,5mm2

42 | M 21081 102,50]CMSM-X 12x1,5mm2 6,000 615,00m
pp CMSM-X 12x1,5mm2

43 \ M 135707 rozvaděč RM4 - viz výkres č.D.09.304b I ks 7,0001 67 311,90 67 311,90
pp rozvaděč RM4 - viz výkres č.D.09.304b

prefabrikovaný železobetonový pilíř- viz výkres 
č.D.09.308

44 M 35702 ks 1,000 13 372,00 13 372,00
pp prefabrikovaný železobetonový pilíř - viz výkres č.D.09.308

45 M 90003 dveřní magnetický kontakt s deblokačnlm spínačem ks 1,000 2 053,80 2 053,80
pp dveřní magnetický kontakt s deblokačnlm spínačem

46 M 90020 GSM Pager, včetně zálohovaného zdroje a SIM karty ks 1,000 16 951,90 16 951,90
pp GSM Pager, vtelnž zálohovaného zdroje a SIM karty

47\M 197005 fólie z polyetylénu červená 66,000 | 8,80 580,80m
pp fólie z polyetylénu červená

[ 48 [ M \91027 166,0001chránička kabelová PE40 42,80 7 104,80m
pp chránička kabelová PE40

\Podružný materiál49 M \Pol7 1 453,50 | 7 598,65 |% 1,100
pp Podružný malenžl

\Profez (m, kg)50 M P0I8 763,10\ 381,55 [% 0,500
pp Prořez (m, kg)

D R Revize a další nezařazené práce - 304 - Lokalita 4 5 087,20
] ks~ ' 151 K 00001 Výchozí revize elektro 1,0001 5 087,20 5 087,20

pp Výchozí revize elektro
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