
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_09 - Úprava na stokách

Soupis:
05 - PS 04 - Elektro část

Úroveň 3:
305 - Lokalita 5

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 28. 9. 2020Nábřeží Svratky

IC: 449 92 785
CZ44992785

Zadavatel:
Statutární město Brno DIČ:

IČ: 0Uchazeč'
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO DIČ: 0

IČ: 262 36 419
CZ26236419

Projektant:
A PLUS a.s. DIČ:

IČ: 253 33 046
CZ25333046

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

P°Znpokud' účastni zadavaciho řízem odňali nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tlm není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
úolnost zadávací dokumentace.

DIČ:

141 873,11Cena bez DPH

Výše daně
29 793,35

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
141 873,11DPH základní

snížená 0,000,00

171 666,46v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:Datum a podpis:

UchazečObjednavatel

Datum a podpis:Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_09 - Úprava na stokách
Objekt:

Soupis:
05 - PS 04 - Elektro část

Úroveň 3:

305 - Lokalita 5

Místo: Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020
Zadavatel: A PLUS a.s. 

STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu-Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

C21M - Elektromontáže - 305 - Lokalita 5

141 873,11 

12 470,70

C46M - Zemní práce - 305 - Lokalita 5 7 839,81

M - Materiály - 305 - Lokalita 5 116 475,40

R - Revize a další nezařazené práce - 305 - Lokalita 5 5 087,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_09 - Úprava na stokách
Objekt:

jpis:
05 - PS 04 - Elektro část

Úroveň 3:
305 - Lokalita 5

28. 9. 2020Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
aqentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Cenová soustavaMJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ PopisKód

141 873,11Náklady soupisu celkem

12 470,70Elektromontáže - 305 - Lokalita 5d C21M
393,00 j39,3010,0001 | M |210010022 | trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU) m

trubka tuhá el.lnsl.z PVC D=25mm (PU)

rozvodka krabicová IP54 do 4mm2
pp

37ft00194,504,000\ 2 | M \210010351 ks

rozvodka krabicová 1P54 do 4mm2PP
700,0017,50ks 40,000| 3 | M 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2

ukonč.vod.v rozv.vč-zap.a konc.do 2.5mm2PP
18,90\ks | 94,505,000ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm24 M 210100013

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2PP
7,ooo [ 181,70 \| ks 181,70|pflvodka nástěnná vč.zap.32A 380V 3P+N+ZM 210111527

privodka nástěnná vč.zap.32A 380V 3P+N+ZPP
montáž rozvaděče do prefabrikovaného
železobetonového piliře_____________________
montáž rozvaděče do prefabrikovaného žetezobetonového pilíře

773,301,000 773,30ks6 K 210190121

PP
154,202,000 77,10územ. vzemiFeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. m7 M 210220021

územ. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorekipropoj.aj.PP
1,000 | 3 250,00 | 3 250,00ks8 M 210220021R uzemnění šachty HKB 10V

uzemnění šachty HKB10VPP
1 450,6011 450,601,0009 M \210220451R [pospojováni šachty HKB 10V ks

pospojováni šachty HKB 10VPP
249,30 |27,709,00010 | M \210802124 CMSM-G 7x1,5mm2 (VU) m

CMSM-G 7x1,5mm2 (VU)PP
~9,000 | 249,3027,70| 11 j M 210802129 CMSM-X 12x1,5mm2 (VU) m

CMSM-X 12x1,5mm2 (VU)PP
72,8036,402,000\CYKY5x4mm2 (VU) m12 M 210810017

CYKY 5x4 mm2 (VU)PP
38780|27,7014,00013 M \210810018 \CYKY 7x1.5 mm2 (VU) m

CYKY 7x1.5 mm2 (VU)PP
14,000 | 27,70 I 387,80CYKY 12x1.5 mm2 (VU) m14 M 1210810021

CYKY 12x1.5 mm2 (VU)PP
489,6030,6016,000přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m m15 K 210950201

přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/mPP
532,00Í 1 064,00 j2,000 [K |210999001R montáž - zapojení servopohonu

montáž - zapojení servopohonuPP
montáž - zapojení dveřního magnetického kontaktu a
deblokačního spínače 

790,70790,701,000ks17 K 210999003R

montáž - zapojeni dveřního magnetického kontaktu a deblokačního
spínače PP

1 404,10Í7ooo| 1 404,10montáž - jednotky GSM Pager do rozvaděče 
montáž - jednotky GSM Pager do rozvaděče

ks18 K I210999020R
pp

7 839,81Zemní práce - 305 - Lokalita 5d C46M
302,8lJkm j 30 280,800,01019 K [460010024 Tvytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru

vytyč.trali kab,vedeni v zastavěném prostoruPP
Tóooí 3 028,10T1 k7 3 028,1020 K [460070163 jáma pro základ typového pilíře zem.tř.3

jáma pro základ typového pilíře zem.tř,3PP
betonový základ do rostlé zeminy bez bednění tř. C
16/20 

2 422,504 845,000,500m3K 46008001421

betonový základ do rostlé zeminy bez bednění tř. C 16/20PP
SLOOol 254,40Í 508,80kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3 m22 K 460150153

kabel.rýha 35cm Siř. 70cm hl. zem.tř.3PP
526,201[~23 | K j46Q27000T 526,201,000[prefabrikovaný železobetonový pilíř ks

prefabrikovaný železobetonový pilířPP
35,0011l o o o [ 17,50!24] K 1460490012 fólie výstražná z PVC m

fólie výstražná z PVCPP
628,8039,3016,000montáž chráničky volně do rýhy přes 32 do 50mm m25 K 460520172

montáž chráničky volně do rýhy přes 32 do 50mmPP
m8o[ 387,60]ruč.zához.kab.fýhy 35cm žlr.70cm hl.zem.tf.3

ruč.zához.kab.rýhy 35cm šiř.70cm hi.zem.tř.3

2,0001mK 460560153
PP

116 475,40Materiály - 305 - Lokalita 5d M
16,30 | 163,00 j10,000127 | M |218 trubka tuhá instal. z PVC D=25mm m

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp trubka luhž Inslal. z PVC D=25mm 
Iplastová krabice se svorkovnicí, IP65 (7x2,5mm2)

________ plastová krabice se svorkovnici, IP65 (7x2,5mm2)

| plastová krabice se svorkovnici, IP65 (12x1,5mm2) 
plastová krabice se svorkovnici, IP65(12x1,5ntm2)

FoZn 30x4

2,0001 346,00]28 M 00351 ks 692,00
pp

29 M 00352 ks 2,000 362,00 724,00
pp

\30\m \01400
2,000 62,20m 124,40

pp FeZn 30x4

31 M \01400.1 materiál pro uzemnění šachet 1,000 [ 4 886,60 [ 4 886,60 [ks
pp materiál pro uzemnění šachet

jmateriál pro pospojováni šachet32 M 01500 1,0001 2 309,60\ 2 309JSO1ks
PP matená pro pospojováni šachet

ICYKY-J 5x4mm233 M \02962 2,000 92,50 185,00
pp CYKY-J 5x4mm2

34 M 102970 CYKY-J 7x1.5mm2 14,000 52,00m 728,00
pp CYKY-J 7x1.5mm2

35 M 02980 CYKY-0 12x1.5mm2 14,000 | 89,50 | 1 253,00 ím
pp CYKY-0 12x1 .Smm2

36 M 04207 IjOOO]přivodka nástěnná 400V/32A, 3P+N+PE, do vlhka 607,20\ 607,20 Iks
pp pňvodka náslžnnž 400W32A, 3P+N+PE, do vlhka

[ CMSM-G 7x1,5mm2 9,000 [~37 M \21077 64,00m 576,00
pp CMSM-G 7x1,Smm2

38 M \21081 } CMSM-X 12x1,5mm2 9,000 102,50 922,50m
pp CMSM-X 12x1,5mm2

39 M 35701 rozvaděč RM5 - viz výkres č.D.09.305b 68 243,60 l 68 243,60 jks 1,000
pp rozvaděč RM5 - viz výkres č.D.09.305b

prefabrikovaný železobetonový pilíř - viz výkres 
č.D.09.308

40 M 35702 ks 1,000 13 372,00 13 372,00
pp prefabrikovaný železobetonový pilif - viz výkres č.D.09.308

41 M 90003 dveřní magnetický kontakt s deblokačnlm spínačem ks 1,000 2 053,80 2 053,80
pp dveřní magnetický kontakt s deblokačrtím spínačem

42 M 90020 GSM Pager, včetně zálohovaného zdroje a SIM karty ks 1,000 16 951,90 16 951,90
pp GSM Paper, včetně zálohovaného zdroje a SIM karty

43 | M \91005 \ fólie z polyetylénu červená 2,000 8,80m 17,60
pp fólie z polyetylénu červená

44 \ M \91027 chránička kabelová PE40 16,000 42,80m 684,80
pp chránička kabelová PE40

45 M Pol9 Podružný materiál 1,100 l 1 453,soj% 1 598,85 I
PP Podružný matená

46 M Pol10 | Prořez (m, kg) 381,55T% 0,500 763,10
pp Prořez (m, kg)

R Revize a další nezařazené práce - 305 - Lokalita 5D 5 087,20
47 | K [00001 Výchozí revize elektro I ks 5 087,2011,000 5 087,20

pp Výchozí revize elektro
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