
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_09 - Úprava na stokách

Soupis:
05 - PS 04 - Elektro část

Úroveň 3:
306 - Lokalita 6

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 28. 9. 2020Nábřeží Svratky

IC: 449 92 785
CZ44992785

Zadavatel:
Statutární město Brno DIČ:

IČ: 0Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO DIČ: 0

IC: 262 36 419
CZ26236419

Projektant:
A PLUS a.s.

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Pt>ZnpoKud'účastni zadavacino řízeni odňali nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
ŮDlnost zadávací dokumentace.

DIČ:

IČ: 253 33 046
CZ25333046DIČ:

159 679,52Cena bez DPH

Výše daně
33 532,70

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
159 679,52d ph základní

snížená 0,000,00

193 212,22v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:Datum a podpis:

Objednavatel Uchazec

Datum a podpis:Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_09 - Úprava na stokách

Objekt:

Soupis:
05 - PS 04 - Elektro část

Úroveň 3:

306 - Lokalita 6

Místo: Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

Zadavatel: A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

C21M - Elektromontáže - 306 - Lokalita 6

159 679,52

16 471,30

C46M - Zemní práce - 306 - Lokalita 6 15 617,42

M - Materiály - 306 - Lokalita 6 122 503,60

R - Revize a další nezařazené práce - 306 - Lokalita 6 5 087,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

objekt:
D_09 - Úprava na stokách

.úpis:
05 - PS 04 - Elektro část

Úroveň 3:
306 - Lokalita 6

28. 9. 2020Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPČ Typ PopisKód

159 679,52Náklady soupisu celkem

16 471,30Elektromontáže - 306 - Lokalita 6d C21M
tgoooj 393,0039,30trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU)1 M 210010022 m

trubka tuhá el.insU PVC D=25mm (PU)PP
4,000 | 378,0094,50Y] M \210010351 ksrozvodka krabicová IP54 do 4mm2

rozvodka krabicová IP54 do 4mm2PP
700,0017,50[ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 40,000ks3 M Í210100001

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2PP

ks [ 94,5018,904 | M |Jl0100013 Jukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2 5,000

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2PP
181,70 |181,70]ks | 1,000přlvodka nástěnná vč.zap.32A 380V 3P+N+ZM 210111527

přívodka nástěnná vč.zap.32A 380V 3P+N+ZPP
montáž rozvaděče do prefabrikovaného
železobetonového pilíře

773,30773,301,000ksK 2101901216

montáž rozvaděče do prefabrikovaného železobetonového pilifePP

1 079,4077,1014,000územ. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.7 M 210220021 m

územ, v zemi FeZn do 120 mm2 v6.svorek;propoj.aj.PP
3 250,00 j3 250,OOT8 \ iYYt0220021R | uzemnění šachty HKA19V a OKA 11 ks 1,000

uzemněni šachty HKA 19V a OKA 11PP
1 450,60 |loooj 1 450,60ks9 M 210220451R pospojováni šachty HKA 19V a OKA 11

pospojováni jachty HKA 19Va OKA 11PP
193,9027,7010 tvT\210802124 7,000CMSM-G 7x1,5mm2 (VU) m

CMSM-G 7x1,5mm2 (VU)PP
193,90]27,70]Ti I M \210802129 \CMSM-X 12x1,5mm2 (VU) 7,000m

CMSM-X 12xt,  6mm2(VU)PP
36,40 | 72,8012,0001| 12 | M \210810017 CYKY 5x4 mm2 (VU) m

CYKY 5x4 mm2 (VU)PP
1 246,5027,7045,000| 13 M 210810018 CYKY 7x1.5 mm2 (VU) m

CYKY 7x1.5 mm2 (VU)PP
1 246,5027,7014 M \210810021 \CYKY 12x1.5 mm2 (VU) 45,000m

CYKY 12x1.5 mm2 (VU)PP

1 958,4030,6064,000přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m m15 K 210950201

pfípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/mPP
ks |~ 1 064,00532,00] montáž - zapojeni servopohonu 2,000K 210999001R

montáž - zapojení servopohonuPP
montáž - zapojení dveřního magnetického kontaktu a
deblokačního spínače___________________________
montáž - zapojení dveřního magnetického kontaktu a deblokačního
spínače_____________________ ___________________________

j montáž - jednotky GSM Pager do rozvaděče

790,70790,701,000ks17 K 210999003R

PP

ksTT 1 404,101 404,101,00018 K [210999020R
montáž • jednotky GSM Pager do rozvaděčePP

15 617,42Zemní práce - 306 - Lokalita 6d C46M
0,0201 605,6230 280,80kmvytyč.trati kab.vedeni v zastavěném prostoru19 K 460010024

vytyč.trati kab.vedeni v zastavěném prostoruPP
3 028,1013 028,10jjáma pro základ typového pilíře zem.tř.3 1,00020 K [460070163 ks

jáma pro základ typového pilife zem.tř.3PP
betonový základ do rostlé zeminy bez bedněni tř. C
16/20

2 422,504 845,000,500m321 K 460080014

betonový základ do rostlé zeminy bez bednění tř. C 16/20PP
254,401 3 561,601[kabel.rýha 35cm šiř. 70cm hl. zem.tř.3 14,00022 K {460150153 m

kabel.rýha 35cm žiř, 70cm hl. zem.tř.3PP
526,20[| ks 1.0001 526,20123 I K 1460270001 prefabrikovaný železobetonový pilíř

prefabrikovaný železobetonový pilířPP
245,001| fólie výstražná z PVC 17,5014,00024 K [460490012 m

fďie výstražná z PVCPP

2 515,2039,3064,000montáž chráničky volně do rýhy přes 32 do 50mm m25 K 460520172

montáž chráničky volně do rýhy přes 32 do 50mmPP
14,000| 193,801 2 713,201K [460560153 jruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3

ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3

m
PP

122 503,60Materiály - 306 - Lokalita 6d M
16,30110,000[ 163,0027 | M [218 \trubka tuhá instal. z PVC D=25mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
pp trubka tuhá Instal. z PVC D=25mm 

jplastová krabice se svorkovnicí, IP65 (7x2,5mm2) 
plastová krabice se svorkovnici, IP65 (7x2,5mm2)

28 M \00351 ks 2,000 346,00 692,00
pp

ks l29 M 00352 plastová krabice se svorkovnici, IP65 (12x1,5mm2) 
plastová krabice so svorkovnici, IP65(12x1,5mm2)

FeZn 30x4 ~ ~ '

2,000 362,00 724,00J
pp

I.m30 M 01400 14,000 [ 62,20 870,80
PP FeZn 30x4

31 M [ 01400.1 [materiál pro uzemněni šachet 1,0001 ]ks 4 886,60 4 886,60
pp materiál pro uzemnění šachet

[materiál pro pospojováni šachet32 M [01500 2 309,60 |ks 2 309,6011,000
pp materiál pro pospojováni Šachet

33 M 02962 CYKY-J 5x4mm2 m 2,000 92,50 185,00
pp CYKY-J 5x4mm2

34 \M\02970 CYKY-J 7x1.5mm2 45,000 52,00 2 340,00m
pp CYKY-J 7x1.5mm2

35 M |02980 | CYKY-0 12x1.5mm2 89,50 \ 4 027,50 f45,000m
pp CYKY-O 12x1.5mm2

|přivodka nástěnná 400V/32A, 3P+N+PE, do vlhka36 M 04207 ~607,201ks 607,20[1,000
PP přivodka nástěnná 400V/32A, 3P+N+PE. do vlhka

| 37 | M 21077 1CMSM-G 7x1,5mm2 7,000 | 448,00164,00m
pp CMSM-G 7x1,5mm2

38 | M 121081 CMSM-X 12x1,5mm2 7,000J 102,50m 717,50
pp CMSM-X 12x1,5mm2

39 M [35701 |rozvaděč RM6 - viz výkres č.D.09.30Bb ks 1,000 67 311,90 67 311,90
pp rozvaděč RM6 - viz výkres č.D.09.306b

prefabrikovaný železobetonový pilíř- viz výkres
č.D.09.308

40 M 35702 ks 1,000 13 372,00 13 372,00
pp prefabrikovaný železobetonový pilíř - viz výkres č.D.09.308

41 M 90003 dveřní magnetický kontakt s deblokačnlm spínačem ks 1,000 2 053,80 2 053,80
pp dveřní magnetický kontakt s deblokačnlm spínačem

42 M 90020 GSM Pager, včetně zálohovaného zdroje a SIM karty ks 1,000 16 951,90 16 951,90
pp GSM Pager, včetně zálohovaného zdroje a SIM karty

43 M 91005 14,0001fólie z polyetylénu červená 8,80m 123,20
pp fólie z polyetylénu červená

14 | M }91027 | chránička kabelová PE40 64,000 42,80 2 739,20m
pp chránička kabelová PE40

45 M [Polil [Podružný materiál 1453,50 I% 1,100 1 598,85
pp Podružný materiál

46 M Pol12 Prořez (m, kg) 0,5001 763,10\% 381,55
PP Prořez (m, kg)

D R Revize a další nezařazené práce - 306 - Lokalita 6 5 087,20
47[ K OOOOT [Výchozí revize elektro 5 087,201ks 1,000 5 087,20

PP Výchoz! revize elektro
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