
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_09 - Úprava na stokách

Soupis:
05 - PS 04 - Elektro část

Úroveň 3:
307 - Lokalita 7

CC-CZ:
Datum:

KSO:
28. 9. 2020Nábřeží SvratkyMísto:

10: 449 92 785
CZ44992785

Zadavatel:
Statutární město Brno DIČ:

IC: 0Uchazeč:
s po l e č n o s t ppo n á b ř e ž í s v r a t k y - b r n o DIČ: o

IČ: 262 36 419
CZ26236419

Projektant:
A PLUS a.s. DIČ:

IČ: 253 33 046
CZ25333046

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
Pokud účastni zadavaciho řízem odhalí nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
ÚDlnost zadávací dokumentace.

DIČ:

I 124 953,51Cena bez DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 240,24

Základ daně
124 953,51d ph základní

snížená 0,000,00

151 193,75v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:Datum a podpis:

UchazečObjednavatel

Datum a podpis:Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_09 - Úprava na stokách
Obiekt:

Soupis:
05 - PS 04 - Elektro část

Úroveň 3:

307 - Lokalita 7

Místo: Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

s po l e č n o s t  ppo  n á b ř e ž í Sv r a t k y  - b r n o

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

Zadavatel:

Uchazeč:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

C21M - Elektromontáže - 307 - Lokalita 7

124 953,51

10 238,20

C46M - Zemní práce - 307 - Lokalita 7 7 525,41

M - Materiály - 307 - Lokalita 7 102 102,70

R - Revize a další nezařazené práce - 307 - Lokalita 7 5 087,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_09 - Úprava na stokách
Objekt:

,upis:
05 - PS 04 - Elektro část

Úroveň 3:

307 - Lokalita 7
28. 9. 2020Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíPČ Typ MJPopisKód

Náklady soupisu celkem 124 953,51

10 238,20Elektromontáže - 307 - Lokalita 7d C21M
5,0001 196,501pf M 210010022 | trubka tuhá el.inst.zPVC D=25mm (PU) 39,30m

trubka tuhá el.insl.z PVC D=25mm (PU)PP
189,00 |2,0001 94,50ksIrozvodka krabicová IP54 do 4mm22 M 210010351

rozvodka krabicová IP54 do 4mm2PP

| 3 | M |210100001 |ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 350,0020,000 17,50ks

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2,5mm2PP
18^90\pTj M 1210100013 94,505,000ksukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2PP

181,70 jM \210111527 1,000 181,70přívodka nástěnná vč.zap.32A 380V 3P+N+Z ks

přívodka nástěnná vč.zap.32A 380V 3P+N+ZPP
montáž rozvaděče do prefabrikovaného
železobetonového pilíře

773,30 773,301,000ksK 2101901216

montáž rozvaděče do prefabrikovaného železobetonového pilířePP

77,10 154,202,000územ. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek.propoj.aj.7 M 210220021 m
územ, v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.PP

3 250,00 | 3 250,001,000ks8 M \210220021R uzemnění šachty HKB 14V
uzemněni šachty HKB 14VPP

1 450,60 |ks | 1,000 [[» M 210220451R [pospojováni šachty HKB 14V 1 450,60
pospojování šachty HKB 14VPP

3,000 || CMSM-G 7xljmm2 (VU) 83,1027,7010 M 210802124 m

CMSM-G 7x1,5mm2(VU)PP
27,70 |m I 83,103,000CMSM-X 12x1,5mm2 (VU)11 M 210802129

CMSM-X 12x1,5mm2 (VU)PP
72,80[36,402,000CYKY 5x4 mm2 (VU)12 M \210810017 m

CYKY 5x4 mm2 (VU)PP
193,90 |7,000!13 | M \210810018 \CYKY 7x1.5 mm2 (VU) 27,70m

CYKY 7x1.5 mm2 (VU)PP
27,70 | 193,90| CYKY 12x1.5 mm2 (VU) 7,00014 M 210810021 m

CYKY 12x1.5 mm2 (VU)PP

30,60 244,808,000přípi. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m15 K 210950201 m

připl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/mPP
532,001 532,00[montáž - zapojeni servopohonu 1,000ksK 210999001R

montáž - zapojeni servopohonuPP
montáž - zapojení dveřního magnetického kontaktu a
deblokačnlho spínače

790,701,000 790,70ks17 K 210999003R

montáž - zapojeni dveřního magnetického kontaktu a deblokačnlho
spínačePP

1 404,10[ 1 404,101,000montáž - jednotky GSM Pager do rozvaděče ks18 K 210999020R
montáž - jednotky GSM Pager do rozvaděčePP

7 525,41Zemní práce - 307 - Lokalita 7d C46M
0,010| 30 280,80 302,81[vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru km19 K 460010024

vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoruPP
Í028U0| 3 028,101,000jáma pro základ typového pilíře zem.tř.3 ks20 K 460070163

jáma pro základ typového pilíře zem.tř.3PP
betonový základ do rostlé zeminy bez bednění tř. C
16/20

4 845,00 2 422,500,500m321 K 460080014

betonový základ do rostlé zeminy bez bednění tř. C 16/20PP
254,401 508,80j 22 | K [460150153 2,000kabel.rýha 35cm šiř. 70cm hl. zem.tř.3 m

kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3PP

LOPOj 526,201] prefabrikovaný železobetonový pilíř 526,2023 K 460270001
prefabrikovaný železobetonový pilířPP

17,50[j fólie výstražná z PVC 35,002,00024 K 460490012 m

fólie výstražná z PVCPP

8,000 39,30 314,40montáž chráničky volně do rýhy přes 32 do 50mm25 K 460520172 m

montáž chráničky volně do rýhy přes 32 do 50mmPP
387,60[193,801K~| 460560153 2,000ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3 m

ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3PP

102 102,70Materiály - 307 - Lokalita 7d M
Tm 16,30] 81,50 ||~27 | M]218 5,000trubka tuhá instal. z PVC D-25mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp trubka tuhá instaí. z PVC D=25mm 
]plastová krabice se svorkovnicí, IP65 (7x2,5mm2)
plastová krabice se svorkovnici, ÍP65 (7x2,5mm2) ____

plastová krabice se svorkovnicí, IP65 (12x1,5mm2) 
plastová krabice se svorkovnici, IP65 (12x1,5mm2)

28 l M \00351 346,00 ]1,000ks 346,00l
pp

29 M 00352 ks 1,000 362,00 362,00
pp

r
62,2.030 M \01400 FeZn 30x4 2,000 124,40

pp FeZn 30x4_________________ _________

[matená/pro uzemnění šachet 7,000 [ 4 886,60131 M 01400.1 ks 4 886,60
pp materiál pro uzemnění Šachet

[ materiál pro pospojováni šachet 2 309,601J,ooo\ 2 309^60T32 M \01500 ks
pp materiál pro pospojováni Šachet

| 33 | M \02962 2,000 \CYKY-J 5x4mm2 92,50 185,00m
pp CYKY-J 5x4mm2

34 M 02970 CYKY-J 7x1.5mm2 7,000 52,00 364,00m
pp CYKY-J 7x1.5mm2

]cYKY-0 12x1.5mm2 7,000]35 M 02980 626,50 [89,50m
pp CYKY-0 12x1.5mm2

|36 | M \04207 |přlvodka nástěnná 400V/32A, 3P+N+PE, do vlhka 1,000 I 60720\ks 607,20
pp přlvodka nástěnná 400V/32A, 3P+N+PE, do vlhka

^J±MJ21077^ 3,000T 64,00 |CMSM-G 7x1,5mm2 192,00m
pp CMSM-G 7x1.5mm2

l02J50\38 M 21081 307,50 jCMSM-X 12x1,5mm2 3,000m
pp CMSM-X 12x1,Smm2

39 M 35701 rozvaděč RM7 - viz výkres č.D.09.307b ks 1,000 56 992,30 56 992,30
pp rozvaděč RM7 - viz výkres t.D.09.307b

prefabrikovaný železobetonový pilíř - viz výkres
č.D.09.308

40 M 35702 ks 1,000 13 372,00 13 372,00
pp prefabrikovaný železobetonový pilíř - viz výkres č.D.09.306

41 M 90003 dveřní magnetický kontakt s deblokačnlm spínačem ks 1,000 2 053,80 2 053,80
PP dveřní magnetický kontakt s deblokačnlm spínačem

42 M 90020 GSM Pager, včetně zálohovaného zdroje a SIM karty ks 1,000 16 951,90 16 951,90
pp GSM Pager, včetně zálohovaného zdroje a SIM karty

43 | M \9Í005 fólie z polyetylénu červená 8,8012,000 17,60m
pp fflie z polyetylénu červená

M \91027 342,40 Ichránička kabelová PE40 8,000 42,80m
pp chránička kabelová PE40

□| Podružný materiál 1,1001 7598,85 |45 M Pol13 % 1 453,50
PP Podružný materiál

46 | M \Pol14 \Prořez (m, kg) 0,500 [ 763,10 [% 381,55
pp Prořez (m. kg)

D R Revize a další nezařazené práce - 307 - Lokalita 7 5 087,20
47 | K [00001 5 087,201Výchozí revize elektro ks 1,000 5 087,20

pp Výchozí revíze etektro
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