
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:
02 - SO 08.26.a.b. Stoka A - 26

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 28. 9. 2020Nábřeží Svratky

IC: 449 92 785
CZ44992785

Zadavatel:
Statutární město Brno DIČ:

IČ: 0Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO DIČ: 0

IČ: 262 36 419
CZ26236419

Projektant:
A PLUS a.s. DIČ:

IČ: 253 33 046
CZ25333046

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
Pokud účastni zadavaciho řízem odhalí nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
ÚDlnost zadávací dokumentace.

DIČ:

7 694 349,60Cena bez DPH

Výše daně
1 615 813,42

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
7 694 349,60d ph základní

snížená 0,000,00

9 310 163,02v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:Datum a podpis:

UchazečObjednavatel

Datum a podpis:Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:
02 - SO 08.26.a.b. Stoka A - 26

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

Zadavatel: A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

7 694 349,60

7 694 349,60

1 - Zemní práce 3 745 367,03

2 - Zakládání 82 756,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 904,02

4 - Vodorovné konstrukce 522 089,34

5 - Komunikace pozemní 194 312,65
/8 - Trubní vedení 2 914 199,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 659,71

997 - Přesun sutě 143 493,75

998 - Přesun hmot 70 567,55
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)
°bjekt:

,pis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:
02 - SO 08.26.a.b. Stoka A - 26

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

s po l e č n o s t  ppo  n á b ř e ž í s v r a t k y  - b r n o

28. 9. 2020Datum:Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Uchazeč:

Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPČ Typ PopisKód

7 694 349,60

7 694 349,60

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVd HSV

3 745 367,03Zemní práced 1
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací
pro pěší strojně pl do 50 m2___________________ _
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,26 Am2
2,6*(2,49+0,3+0,3) "chodník______________________________
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2 __________________________
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstw přes 100 do 200 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,29 t/m2
D. 11.402

266,7333,208,034m2K 1131061341

pp

P

8,034w
3 672,46 CS ÚRS 2020 0143,7084,038m2K 113107222

pp

p

w
16,434
61,130

6,474
84,038

6,6*2,49 "asf 
27,29*2,24 "asf 
2,6*2,49 "chodník 
Součet________

w
w
w
w

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
strojně pl přes 200 m2___________________________
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstw Přes 300 do 400 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,58 t/m2
provizorní povrch
6,6*2,49
27,29*2,24
Součet___________

6 825,63 CS ÚRS 2020 0188,0077,564m2K 1131072243

pp

p

w
16,434
61,130
77,564

W
W
W

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2__________________________
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes
150 do 300 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,625 t/m2
D.11.402

23 454,29 CS ÚRS 2020 01257,4091,120m2K 1131072324

pp

p

w
19,074
72,046
91,120

6,6*(2,49+0,2+0,2)
27,29*(2,24+0,2+0,2)
Součet

W
W
W

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do
10000 m2 s překážkami v trase

8 181,65 CS ÚRS 2020 0169,20118,232m2K 1131543635
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstw 50 mm 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,128 t/m2

PP

P

D.11.402
6,6*(2,49+0,6+0,6) 
27,29*(2,24+0,6+0,6) 
Součet ________

W
24,354
93,878

118,232

W
W
W

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase__________________

10 928,17 CS ÚRS 2020 01104,40104,676m26 K 113154364

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstw 100 mm 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,256 t/m2

PP

P

D.11.402
6,6*(2,49+0,4+0,4)
27,29*(2,24+0,4+0,4)
Součet

W
21,714
82,962

104,676

W
W
W

444,90 [CS ÚRS 2020 01148,303,000Vytrhání obrub silničních ležatých m7 K 113201112
Vytrhání obrub s wbouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,29 t/m

PP

P

726,00 [CS ÚRS 2020 01(Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 72,608~| K [1132021 iT 10,000m
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PČ Typ Kód Popis

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých 
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,205 t/m___________________

[Vytrhání obrub záhonových

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
-J

na
PP

P

9 [ K [113204111 413,60 [CS ÚRS 2020 0'8,000 51,70m
J

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
záhonových

2*4,0

PP

VV 8,000

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 1000 l/min

10 K 115101202 hod 397 200,00 CS ÚRS 2020 014 000,000 99,30

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným
přítokem přes 500 do 1 000 l/min

4000,0 "odborný odhad______________________________________

PP

w 4 000,000

Čerpání splašků po dobu výstavby na dopravní výšku 
do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min

11 K 115101202-R hod 4 000,000 151,50 606 000,00

Čerpání splašků po dobu výstavby na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min 
montáž a demontáž

pp

w
w včetně čerpadla, hadic a čerpací jímky 

4000,0 "odborný odhad________________W 4 000,000

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min_________

12 K 115101302 7 200,00 CS ÚRS 2020 01den 150,000 48,00

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min________

PP

Pohotovost čerpací soupravy pro čerpání splašků 
dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min

13 K 115101302-R 11 250,00 CS ÚRS 2020 01den 150,000 75,00

Pohotovost čerpací soupravy pro čerpání splašků pro dopravní do 10 m 
s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min 
150,0 "odborný odhad____________________________

PP

w 150,000

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm___________

14 K 119001401 3 243,98 CS ÚRS 2020 0112,200 265,90m

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 
potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

PP

W 4*2,49
1*2,24
Součet

9,960
2,240

12,200

W

W

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm__________________

15 K 119001402 1 855,17 CS ÚRS 2020 014,480 414,10m

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

PP

W 2*2,24 4,480

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 
6 volně ložených kabelů__________________________

16 K 119001423 20 110,98 CS ÚRS 2020 0142,330 475,10m

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

PP

W 17*2,49 42,330

Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně____________________________________

17 K 121151103 15 241,77 CS ÚRS 2020 01m2 389,815 39,10

pp Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

výkres D.11.402

délka dle tabulky kubatur

107,45*(2,49+0,6)
20,35*(2,24+0,6)
Součet

w
w
w 332,021

57,794
389,815

W
W

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

18 K 131351204 524 953,40 CS ÚRS 2020 01m3 1 582,615 331,70

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 100 do 500 m3 
D.11.402

dle tabulky kubatur 
1529,94

116,71 *((0,25+0,1 )/2*2,49)
4,64*((0,25+0,1 )/2*2,24)
Součet

PP

w
w
w 1 529,940 

50,856 
1,819 

1 582,615

w
W
W

226 114,891 CS ÚRS 2020 0?19 K 151301201 Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 631,077 358,30
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky
do 4 m
výkres D.11.402 
593,92 "dle tabulky kubatur 
41,47/10*2,24*4,0 
Součet

PP

w
w 593,920

37,157

631,077

W

W

321 103,18|CS ÚRS 2020 01 ~|371,10|20 K 151301202 Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m m2 865,274
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky
do 8 m
výkres D.11.402

741,05 "dle tabulky kubatur

122,88/10,0*2,49*4,06

Součet

PP

W

w 741,050

124,224

865,274

W

W

83,10 [ 52 442,50 |CS ÚRS 2020 0121 K 151301211 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m m2 631,077

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 4 m
dle položky zřízení 
631,077

PP

W

w 631,077

80470,48 |CS ÚRS 2020 0122 K 151301212 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m m2 865,274 93,00
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Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPopisPČ Typ Kód

Odstraněni paženi stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 8 m
dle položky zřízení
865,274________________ ________________________________

Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m

pp

vv
865,274W

29 695,06 CS ÚRS 2020 0160,40491,640m3K 151301301

Zřízeni rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním

při pažení hnaném, hloubky do 4 m 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
491,64;

PP

W

W
491,640W

64 686,09 CS ÚRS 2020 0162,301 038,300m3Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním

při pažení hnaném, hloubky do 8 m 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur

1038,3 __________________ ;_____________________
Odstranění rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4

24 K 151301302

pp

w
w

1 038,300W

7 718,75 CS ÚRS 2020 0115,70491,640m325 K 151301311
m
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od okraje výkopu pažení hnaného, hloubky do 4m 
dle položky zřízení

491,64 ____________________________________________________
Odstranění rozepření stěn při pažení hnaném hl do 8

pp

w
491,640W

16 820,46 CS ÚRS 2020 0116,201 038,300m326 K 151301312
m
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od okraje výkopu pažení hnaného, hloubky do 8m 
dle položky zřízení
1038,3 _______________________________ _

PP

W
1 038,300W

Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m

50 802,00 CS ÚRS 2020 01107,00474,785m3K 16115111327

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby 
avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při 
hloubce výkopu přes 4 do 8 m
1582,615*0,3________________________________________________

PP

474,785W

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na

vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
zemina pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět

790,99*2
ornice
389,815*0,2*2
přebytečná zemina na meziskládku 
1582,615-790.99
Součet _________________________ ________

226 393,02 CS ÚRS 2020 0189,502 529,531m316245112628 K

pp

w
1 581,980W

W
155,926W

W
791,625 

2 529,531
w
w

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

206 218,31 CS ÚRS 2020 01260,50791,625m316275113729 K

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
přebytečná zemina
1582,615 "výkop
-790,99 "zpětný zásyp
Součet

PP

w
1 582,615 
-790,990 
791,625

W

W

W

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3 
přes 10000 m 

57 788,63 CS ÚRS 2020 017,307 916,250162751139K

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

PP

10 příplatků 
10*791,625

W
7 916,250W

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3_____________________________ ___
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 
ornice

5 670,68 CS ÚRS 2020 0178,8071,963m3K 16715110131

pp

w
71,963359,815*0,2W

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 do 100 m3 ________________________

76 646,93 CS ÚRS 2020 0196,90790,990m332 K 167151102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 
zemina z meziskládky

PP

W
790,990
790,990

790,99
Součet

w
w

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny

4 a 5 přes 100 m3 ... ........................
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skpinv 4 a 5
přebytečná zemina z meziskládky 
791,625 

38 393,81 CS ÚRS 2020 0148,50791,625m333 K 167151112

pp

w
791,625W

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04

284 985,00 CS ÚRS 2020 01200,001 424,925tK 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Poznámka k položce: 
hmotnost zeminy 1,8 t/m3

PP

P
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv 791,625*1,8 ~

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

1 424,925 
1 582,615]35 K 171251201

15 351,37 [CS ÚRS 2020 01 1m3 9,70
JUložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením

uložené sypaniny do předepsaného tvaru_____________________________

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

výkres D.11.402

dle tabulky kubatur

166,26 "náhrada výkopku
790,99 "zemina z výkopu

Součet

PP

36 K 174151101 m3 957,250 64 997,28 CS ÚRS 2020 0167,90
J

PP

w
w
w 166,260

790,990
957,250

w
w

37 | M \58331202 štěrkodď netříděná do 100mm amfibolit 114 719,40 \CS ÚRS 202001332,520t 345,00
pp štěrkodrf netříděná do 100mm amfibolit 

166,26*2,0_____________________W 332,520
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m______

38 K 175151101 m3 263,804 21 420,88 CS ÚRS 2020 0181,20

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhutnění bez prohození sypaniny

výkres D.11.402
47,64*1,848 "DN 400
116,71‘1,506 "600/900
Součet

PP

W

W 88,039
175,765
263,804

W

w

[štěrkopísek netříděný zásypový39 M 58331201 527,608 | 116 073,76 | CS ÚRS 202001t 220,00
pp štěrkopísek netříděný zásypový

Poznámka k položce:
Hmotnost 2 t/m3
263,804*2 'Přepočtené koeficientem množství

P

w 527,608

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

40 K 181111111 m2 255,600 5 112,00 CS ÚRS 2020 0120,00

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez

doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 
50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 
127,8*2,0_________

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně_________________

pp

w 255,600

41 K 181351103 m2 389,815 15 436,67 CS ÚRS 2020 0139,60

Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PP

W dle položky sejmutí omice
107,45*(2,49+0,6)
20,35*(2,24+0,6)
Součet

w 332,021
57,794

389,815

W
W

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

42 K 181411121 m2 645,415 2 710,74 CS ÚRS 2020 014,20

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 
255,6+389,815

PP

w 645,415
43 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 12,908 1626,41 CS ÚRS 2020 01126,00

pp osivo směs travní krajinná-rovinná 
645,415*0,02W 12,908

D 2 Zakládání 82 756,47

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 
16 až 63 mm 
D.11.402
116,71 *((0,25+0,1)/2*2,49)
4,64*((0,25+0,1 )/2*2,24)
Součet

44 K 211531111 m3 52,675 55 277,15 CS ÚRS 2020 011 049,40

pp

w
w 50,856

1,819
52,675

w
w

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro 
meliorace

45 K 212751105 164,350 27 479,32 CS ÚRS 2020 01167,20m

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné
nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 125 
164,35

PP

W 164,350

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 904,02
46 K 359901111 Vyčištění stok 40,901164,350 6 721,92 CS ÚRS 2020 01m

pp Vyčištěni stok jakékoliv výšky

47 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 164,350 7 182,10 CS ÚRS 2020 0143,70m

pp Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

D 4 Vodorovné konstrukce 522 089,34
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 
25000 mm2

48 K 452111111 kus 19,056 644,09 CS ÚRS 2020 0133,80

Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu,
průřezové plochy do 25000 mm2

47,64/2,5

PP

W 19,056
49 M 1070 100 Podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q 30,50-60/12/12 ks 19,056 181,70 3 462,48

PP Podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q 30,50-60/12/12
Poznámka k položce:
600/120/120
47,64/2,5

P

W 19,056
50 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 5,000 658,00 CS ÚRS 2020 01131,60
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Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPČ Typ PopisKód

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky do 100 mm
1+3+1________________________________________
prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x120x60mm_______________________________
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm___

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm

pp

5,000vv
i

181,70 CSÚRS2020 01181,701,000kus1 M 59224185
PP

603,30 CSÚRS2020 01201,103,000kusi 52 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mmPP
prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x120x100mm

224,10 CSÚRS2020 01224,101,000kus53 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mmPP

774,00 CS ÚRS 2020 01193,504,000Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus54 K 452112121
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže,
výšky přes 100 do 200 mm PP

prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x120x120mm

983,60 CS ÚRS 2020 01245,904,000kus55 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mmPP
Podkladní desky z betonu prostého tf. C 12/15
otevřený výkop

138 253,85 CS ÚRS 2020 013 270,5042,273m356 K 452311131

Podkladní a zajišfovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

D.11.402
47,64*0,153 "DN 400 
116,71 *0,275 "600/900 
11,98*1,1*0,1 
5*p,*1,0*1 ,o*o,1
Součet________________________________________

[Zalití jílocementovou směsí do 2/3 trouby

pp

w
7,289

32,095
1,318

W
w
w

1,571w
42,273W

163,5111 376 304,222 301,40m357 K 452312131-R
Zalití jílocementovou směsí do 2/3 trouby 
D.11.401 
včetně materiálu 
116,71*1,401

PP
W
jW

163,511W

194 312,65Komunikace pozemníD 5
14 279,53 |CS ÚRS 2020 01184,10Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm
výkres D.11.402 
6,6*2,49 
27,29*2,24 
Součet

77,56458 | K [564851111 m2

pp

w
16,434
61,130
77,564

W
w
w

20 387,62[CS ÚRS 2020 01242,6084,038Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m259 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
200 mm
provizorní povrch 
6,6*2,49 
27,29*2,24 
2,6*2,49 "chodník
Součet_______________________________________________

PP

w
16,434
61,130

6,474
84,038

W
W
W
W

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m

65 914,48 CS ÚRS 2020 01629,70104,676m260 K 565176111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 
hrubozmné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 
do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm 
výkres D.11.402 
6,6*(2,49+0,4+0,4)
27,29*(2,24+0,4+0,4)
Součet

PP

W
21,714
82,962

104,676

W
W
w

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 44 411,89 CS ÚRS 2020 01487,4091,120m2K 567132115 (KSC I) tl 200 mm
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mmPP

výkres D.11.402 
6,6*(2,49+0,2+0,2) 
27,29*(2,24+0,2+0,2) 
Součet___________

w
19,074
72,046
91,120

W
W
W

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 114,46 CS ÚRS 2020 0120,20104,676m262 K 573111112 1 kg/m 2
Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v

PP množství 1,00 kg/m2
výkres D.11.402 
6,6*(2,49+0,4+0,4) 
27,29*(2,24+0,4+0,4) 
Součet_____________

W
21,714
82,962

104,676

W
W
W

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 1 028,62 CS ÚRS 2020 018,70118,232m263 K 573211109 ka/m2
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,50 kg/m2 
výkres D.11.402

PP

w
24,354
93,878

118,232

6,6*(2,49+0,6+0,6)
27,29*(2,24+0,6+0,6)
Součet

w
w
w

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

44 041,42 CS ÚRS 2020 01372,50118,232m264 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm

PP

výkres D.11.402 
6,6*(2,49+0,6+0,6) 
27,29*(2,24+0,6+0,6) 
Součet

w
24,354
93,878

118,232

w
w
w

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm
skupiny A pl do 50 m2 

2 134,63 CS ÚRS 2020 01265,708,034m265 K 596211110
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Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do

z rozebrané dlažby 
2,6*(2,49+0,3+0,3)

PP

W

W 8,034

D 8 Trubní vedení 2 914 199,08
Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými 
kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400

66 K 812392121 34 323,82 CS ÚRS 2020 0148,140 713,00m

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 400 
47,64+0,5

PP

W 48,140
67 M 159223021 trouba betonová hrdlová DN 400 1 405,10 | 68 317,37 CS ÚRS 2020 0148,621m

pp trouba betonová hrdlová DN 400 
Poznámka k položce: 
ztratně 1%
48,14*1,01 'Přepočtené koeficientem množství

P

W 48,621

Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení 
dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 200

68 K 831352193 kus 3,000 9 760,20 CS ÚRS 2020 013 253,40

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 
těsněním Příplatek k cenám za napojeni dvou dříků trub o stejném 
průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta 
zahrnuta v ceně) DN 200_____________________________________

PP

Příplatek k montáži betonového potrubí za napojení 
dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 400

69 K 831392193-R kus 2,000 5 583,80 11 167,60

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových s integrovaným těsněním 
Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. 
rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) 
DN 400

PP

Montáž vejčitého potrubí 600/900 z trub TZH s 
integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 %70 K 822472111-R 116,710 1 320,30 154 092,21m

Montáž vejčitého potrubí 600/900 z trub TZH s integrovaným těsněním
otevřený výkop sklon do 20 %PP

71 M 1061 101 Trouba vejčitá železobetonová TZO-Q 60/90/250 CV kus 47,151 46 908,50 2 211 782,68
pp Trouba vejčitá železobetonová TZO-Q 60/90/250 CV 

Poznámka k položce: 
ztratně 1%
116,71/2,5*1,01

P

W 47,151
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do72 K 810391811 8 516,20 CS ÚRS 2020 0149,000 173,80m400
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200
do 400
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,32 i/m_______________________

PP

P

Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 600 do73 K 810471811 116,710 38 490,96 CS ÚRS 2020 01329,80m800
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 600 
do 800
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 1,0 t/m 
vejčité potrubí 600/900
116,71______________________________

PP

P

w
w 116,710

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200

74 K 831352121 11,980 3 281,32 CS ÚRS 2020 01273,90m

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 
těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 
dle tabulky přípojek 
11,98

PP

w
w 11,980

trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl
2,50m spojovací systém F,C Třida 16075 M 59710703 9 664,27 CS ÚRS 2020 0111,980 806,70m

trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací
systém F,C Třida 160

PP

Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 
otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200

76 K 837352221 kus 3,000 909,00 CS ÚRS 2020 01303,00

pp

koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací 
systém Ftř. 16077 M 59710986 kus 3,000 1962,30 CS ÚRS 2020 01654,10

pp koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř. 160

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200

78 K 877355211 kus 3,000 895,50 CS ÚRS 2020 01298,50

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 
3 "napojení přípojek

PP

w 3,000
79 M \286174062r Inapojovací sedlo DN 200 kus 3,000 5 450,60 16 351,80

pp napojovacl sedlo DN 200

Bourání šachet z prostého betonu strojně
obestavěného prostoru do 5 m3

80 K 890251851 m3 55,292 42 464,26 CS ÚRS 2020 01768,00
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do
5 m3 z prostého betonu 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,33 t/m3
5*PI*0,8*0,8*5,5___________________________________
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím 
vakem ucpávkovým

pp

p

w 55,292

81 K 892392121 úsek 1,000 1 338,30 CS ÚRS 2020 011 338,30
pp Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600/900
těsnícím vakem vejčitým

82 K 892482122 úsek 4,000 11 898,40 CS ÚRS 2020 0/2 974,60
PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky vejčitými DN 600/900

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro
šachty skruží rovných

83 K 894411311 kus 13 314,00 CS ÚRS 2020 0112,000 1 109,50
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží
rovných

PP
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12,0002+3+7_________________________________________ ______
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

VV

1 468,20 CSÚRS2020 01734,102,000kus84 M 59224050

PP

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

3 161,40 CSÚRS2020 011 053,803,000kusM 59224051uJ

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cmPP

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými
stupadly 100x100x12cm

12 429,90 CSÚRS2020 011 775,707,000kus86 M 59224052

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cmPP

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových___________________________

10 359,00 CSÚRS2020 011 151,009,000kus87 K 894412411

Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží
PP

přechodových

5+3+1 9,000W
kónus šachetni betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm_____________________________________

6 813,50 CSÚRS2020 015,000 1 362,70kus88 M 59224312
kónus šachetni betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cmPP

16 813,205 604,40ks 3,000Deska přechodováTZK-Q. 1 120-100/25 typ Q. 189 M \1121 651
Deska přechodováTZK-Q. 1 120-100/25 typ Q.1 
Poznámka k položce:
1470/1000/250

PP

P

\Deska přechodováTZK-Q.1 150-100/25 typ Q.1 6124,146 063,501,010ks90 M 1121561
Deska přechodováTZK-Q.1 150-100/25 typ Q.1 
Poznámka k položce:
1800/1000/250
1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství_________________
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno)______________________
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových (dno)

1+3+1
TBZ-Q. 1 120/120 CV180° V60/90 - rozměr
1200/1200x600/900___________________________________
TBZ-Q.1 120/120CV 180°V60/90 -rozměr 1200/1200x600/900

Dno výšky 1500 mm přímé - TBZ-Q. 1 150/159 V60/90

pp

p

1,010w

6 649,50 CS ÚRS 2020 011 329,905,000kusK 89441411191

’P

5,000w

113 462,1037 820,70ks 3,00092 M 5921133006
pp

7 437,001,000 7 437,00ks93 M 1126012
CV
Dno výšky 1500 mm přímé - TBZ-Q.1 150/159 V60/90 CVPP

12 960,20 CS ÚRS 2020 0112 960,201,000kusdno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm94 M 59224338
dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm_______________

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000_________________________________________________

pp

3 772,80 CS ÚRS 2020 01209,6018,000kus95 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000PP

18,00018W
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1200 

1308,30 CS ÚRS 2020 013,000 436,10kus96 M 59224341
těsnění elastomerové pro spojeni šachetních dílů DN 1200PP

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN
1500

666,20 CS ÚRS 2020 01666,201,000kus97 M 59224342
těsněni elastomerové pro spojení šachetních dílůDN 1500PP

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně

rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg__________________
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti

jednotlivě přes 50 do 100 Kg_____________________________________

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600_________________

2 593,50 CS ÚRS 2020 015,000 518,70kus98 K 899102211

pp

3 912,601 304,203,000kus99 K 899104112

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení

fP D400, E600
3,0002+1/V

poklop litinový vodotěsný, D400 3 876,003 876,001,000kus„i M 603959
poklop litinový vodotěsný, D400 
Poznámka k položce:

PP

P
10

poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
třD400 pro běžný provoz______________________________

7 752,00 CS ÚRS 2020 012,000 3 876,00kus101 M 55241017
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro 
běžný provoz_________________________________________________

PP

Osazení samonivelačních poklopů železobetonových 
včetně rámů jakékoli hmotnosti včetně zálivky, 
adaptéru dle výrobce________________________________

2 059,202,000 1 029,60kus899304111-R102 K

Osazení samonivelačních poklopů železobetonových včetně rámů 
jakékoliv hmotnosti včetně zálivky, adaptéru dle výrobce_________PP

Kanalizační poklop litinový, rám samonivelační, D 400 
bez odvětrání

8 059,602,000 4 029,80kus103 M 5524103001
Kanalizační poklop litinový, rám samonivelační, D 400 bez odvětráníPP

Obetonování šachty betonem prostým tř. C 16/20 
otevřený výkop ____________________________

11 065,003 645,803,035m3104 K 899620131-R

Obetonování šachty betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C
PP

16/20 
D.11.407
obetonování kónusu

w
w

3,0353*(PI*0,8*(0,75*0,75-0,4*0,4))W
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
tř. C 12/15 otevřený výkop ___________________

20 951,65 CS ÚRS 2020 013 464,806,047m3105 K 899623141

Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném

výkopu, beton tř. C 12/15

potrubí přípojek

11,98*1,1*(0,1+0,25+0,15)
-Pl*11,98*0,12*0,12

PP

/V
6,589

-0,542
6,047

TV
W

Součetw
Bednění pro obetonování šachet kruhových otevřený

výkop
11 973,901 058,7011,310m2106 K 899640112-R
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Bednění pro obetonování šachet v otevřeném výkopu kruhových 
3*PI*1,5*0,8VV 11,310

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání______________

Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého________________________________
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl.
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z
velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z
betonu prostého téže značkv
D.11.407
3*PI*0,9
3*PI*1,1
Součet

7 659,71

107 K 916111113-R 2 467,33 CS ÚRS 2020 0118,849 130,90m
J

pp

w
vv 8,482

10,367
18,849

W

W

108 M \58381008r kostka dlažební žula velká 100x100x100 m2 1,885 1 502,00 2 831,27
PP kostka dlažební žula velká 100x100x100

3*PI*1,0*0,2W 1,885

Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z 
betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2

109 K 936311111-R m3 0,008 22 286,70 178,29

Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo

ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostřed! o ploše 
otvoru do 0,25 m2

vyplnění mezikruží v napojení na kmenovou stoku 
polymercementovou maltou odolnou agresivnímu prostředí 
3*(PI*0,08*(0,15*0,15-0,11*0,11))__________________________

PP

w

w 0,008

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm 
do stavebních materiálů____________________

110 K 977151128 2 182,82 CS ÚRS 2020 010,240 9 095,10m

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
250 do 300 mm 
3*0,08

PP

W 0,240

D 997 Přesun sutě 143 493,75
Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou
legislativou

111 K 997221815-R 318,875t 450,00 143 493,75
PP Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou

Poznámka k položce:
do položky si zhotovitel zahrne náklady na naloženi, vodorovný přesun, 
složení, urovnání, případný poplatek za uložení 
naložení, vodorovný přesun, poplatek za uložení 
84,038*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 
200 mm

P

w

w 24,371

77,564*0,58 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 
400 mm
91,12*0,625 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 300

w 44,987

W 56,950mm
118,232*0,128 "dle položky frézování živičného povrchu tl. 50w 15,134mm
104,676*0,256 "dle položky frézování živičného povrchu tl. 100w 26,797

15,680
116,710
18,246

318,875

mm
W 49,0*0,32"dle položky bourání potrubí z betonu DN do 400 

116,71*1,0"dle položky bourání potrubí z betonu DN do 800 
55,292*0,33 "dle položky bourání základů šachet 
Součet

w
w
w

D 998 Přesun hmot 70 567,55
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 
otevřený vykop__________________________________

112 K 998274101 70 567,55 CS ÚRS 2020 01t 1 164,481 60,60

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 
železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

PP
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