
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
Q_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 5:
03.2 - PS 02 Stacionární čerpadla

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Projektant:
A PLUS a.s.

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
Pokud účastni zadavaciho řízem odhalí nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
ÚDÍnost zadávací dokumentace.

CC-CZ:
Datum:Nábřeží Svratky 28. 9. 2020

IC: 449 92 785
CZ44992785DIČ:

IC: 0
DIČ: 0

IČ: 262 36 419
CZ26236419DIČ:

IČ: 253 33 046
CZ25333046DIČ:

Cena bez DPH 2 361 896,80

Základ daně
2 361 896,80

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
495 998,33d ph základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 857 895,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 5:
03.2 - PS 02 Stacionární čerpadla

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

28. 9. 2020Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

2 361 896,80 

2 361 896,80

Náklady ze soupisu prací 

M - Práce a dodávky M
2 361 896,8035-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatřeni města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 5:
03.2 - PS 02 Stacionární čerpadla

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020
Zadavatel:

Uchazeč:
A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
2 361 896,80 

2 361 896,80d M Práce a dodávky M

______________Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.
K j350320047-R | Montáž čerpadlo axiální průtok do 400 l/s

D 35-M
2 361 896,80

1 kus 2,000 36 336,90 72 673,80
pp Montáž čerpadlo axiální průtok do 400 l/s

D.11.310
vízTZ
včetně nosné roury, včetně výtlačného potrubí, včetně 
koncové klapky
včetně armatur pro provozní zkoušky

w
w

W

w
w 2 2,000

2 M \42611R00100 {čerpadlo axiálníQ 300VS kus 2,000 1 029 544,70 2 059 089,40\
pp čerpadlo axiální Q 300 l/s 

D.11.310 
specifikace viz TZ 
včetně kabelu 20 m

w
w
w
w 2 2,000

3 M 140332499-R \vystrojení výtlaku 2,000 115 066,80 \ 230 133,60
PP vystrojení výtlaku 

D.11.310 
viz TZ

nosná roura, výtlačné potrubí, koncová klapka 
armatury pro provozní zkoušky

w
w
w
w
w 2 2,000
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