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1 903 193,17
Cena bez DPH

Výše daně
399 670,57

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 903 193,17d ph základní

snížená
0,000,00

2 302 863,74v CZKCena s DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Objekt:
j' '

Soupis:

Úroveň 5:

03 - Spojná šachta u soudu Š5

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo:
Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV
1 903 193,17 

1 872 445,86
1 - Zemní práce

1 206 593,99
2 - Zakládáni

7 459,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 438,60
4 - Vodorovné konstrukce

7 449,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

8 475,95
8-Trubní vedení

497 729,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

85 080,44
997 - Přesun sutě

21 889,80
998 - Přesun hmot

32 329,23
PSV - Práce a dodávky PSV

30 747,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
715 - Izolace proti chemickým vlivům

5 203,74

25 543,57
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)
nbiekt:

,/upis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 5:
03 - Spojná šachta u soudu Š5

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

28. 9. 2020Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPopisPČ Typ Kód

1 903 193,17 

1 872 445,86

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVd HSV
1 206 593,99Zemní práceD 1

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm
strojně pl do 50 m2
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes
100 do 200 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,29 t/m2
výkres D.11.303.B
5,4+9,5" změřeno digitálně

1 117,50 CSÚRS2020 0175,0014,900m2K 1131073221

PP

P

w
14,900
14,900

W
SoučetW
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm
strojně pl do 50 m2
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300

6 214,79 CS ÚRS 2020 01417,1014,900m22 K 113107332

PP

mm
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,625 t/m2 
výkres D.11.303.B 
5,4+9,5" změřeno digitálně

P

w
14,900W

Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do
50 m2 

911,88 CS ÚRS 2020 0161,2014,900m23 K 113107341
i

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,098 t/m2
výkres D.11.303.B
5,4+9,5" změřeno digitálně

PP

p

W
14,900

W
939,701 10 806,55 CS ÚRS 2020 01Tl 5q o |Převedeni vody potrubím DN do 600 m4 K 115001105

Převedení vody potnjbím průměru DN přes 300 do 600

D.11.303.B
6,5+5,0 

PP
w

11,500W
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 1000 l/min______________________.
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným
přítokem přes 500 do 1 000 Iřmin
800,0 ______________________________ ___ ___
Čerpání splašků po dobu výstavby na dopravní výšku
do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min_____________
Čerpání splašků po dobu výstavby na dopravní výsku do 10 m s
uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min
montáž a demontáž
včetně čerpadla, hadic a čerpací jímky
500,0'odborný odhad______________________
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min______________________
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

79 440,00 CS ÚRS 2020 0199,30800,000hod5 K 115101202

PP
800,000w

117 500,00235,00500,000hodo K 115101203-R

PP

w
w

500,000W
1 584,00 CS ÚRS 2020 0148,0033,000den7 K 115101302

m s
PP

Pohotovost čerpací soupravy pro čerpání splašků pro 
dopravní výšku do 10 m přítok do 2000 l/min 
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro čerpání splašků pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000
l/mln_____________ _______________________ ______________
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně________ _________________________ ___ ___
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, II. vrstvy do 200 mm

2 198,70104,7021,000denK 115101303-R8

PP

938,40 CS ÚRS 2020 0139,1024,000m2K 1211511039

pp

D.11.303.B
24,0 "změřeno digitálně

w
24,000w

Hloubení šachet zapařených v hornině třídy těžitelnosti
II. skupiny 4 objem přes 100 m3____________________
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny
4 přes 100 m3 
výkres D.11.303.B
5,47*6,4*(6,13-0,2) "předpoklad rozměru stavební jámy
2*1,0*1,0*1,0 "čerpací jímka
Mezisoučet
-3,08*4,08*2,65+PI*0,62*0,62*3,63 "odečet stávající šachty

142 014,48 CS ÚRS 2020 01786,00180,680m310 K 133354104

pp

w
207.597 

2,000
209.597 
-28,917 
180,680

W
W
W
W

SoučetW
Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepřeni hloubky
do 10 m dle technologie dodavatele

577 435,352 991,80193,006m211 K 153112111 ~R
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í

PČ Typ Kód Popis

Zřízení pažení slěn šachty včetně rozepřen? hloubky do To mdle 
technologie dodavatele včetně lezního oddělení s ochranným košem 
výkres D.11.303.B
zřízení a odstranění, včetně materiálu

_____ 2*ť5,47+6,4)*(6,13+2,0) "předpoklad rozměru stavební jámy

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžítelnosti II, skupiny 4 a 5
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžítelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 
přebetečná zemina na meziskládku 
180,68

MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp

w
vv
w 193,006

12 K 162451126 m3 180,680 16 170,86 CS ÚRS 2020 0189,50

PP

w
w 180,680

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžítelnosti II, skupiny 4 a 513 K 162751137 m3 180,680 260,50 47 067,14 CS ÚRS 2020 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuli z horniny třídy těžítelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
přebytečná zemina 
180,68

PP

w
w

180,680
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžítelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

14 K 162751139 m3 1 806,800 7,30 13189,64 CS ÚRS 2020 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžítelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

10 příplatků 
10*180,68
Nakládání výkopku z hornin třídy těžítelnosti II, skupiný 
4 a 5 přes 100 m3____________________________
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaníny
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžítelnosti II, 
skplny 4 a 5
přebytečná zemina z meziskládky 
180,68

pp

W
w

1 806,800

15 K 167151112 m3 180,680 8 762,98 CS ÚRS 2020 0148,50

pp

w
w

180,680
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04_______

16 K 171201221 325,224t 65 044,80 CS ÚRS 2020 01200,00

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
Poznámka k položce: 
hmotnost zeminy 1,8 t/m3 
180,68*1,8

I Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

pp

p

w
325,224

[rf \ K [171251201 ~9J0\m3 180,680 1 752,60 CS ÚRS 2020 01
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hulněnl s upravením
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

PP

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním_____
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách 
D.11.303
5,47*6,4*(6,13-0,2) "předpoklad rozměru jámy
-5,309 "štěrk
-2,116 "podkladní beton
-5,0*4,07*0,4 "dno
-4,4*3,47*3,05+PI*0,62*0,62*2,4
Součet

18 K 174151101 m3 148,363 10 073,85 CS ÚRS 2020 0167,90

pp

w
w 207,597

-5,309
-2,116
-8,140

-43,669
148,363

W
W
W
W
W

19 M 58331202 štěrkodď netříděná do 100mm amfibolit l t i 296,726 345,00 í 102 370,47\CS ÚRS 2020 01
pp štěrkodď netříděná do 100mm amfibolit 

148,363*2,0W 296,726
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

20 K 181111111 m2 100,000 20,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 pň nerovnostech terénu přes 
50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 
10,0*10,0

PP

W
100,000

D 2 Zakládání 7 459,68
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného
frakce 16 až 63 mm
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 
-63 mm
5,47*6,47*0,15" příl. D.11.303

21 K 213311113 m3 5,309 1 405,10 7 459,68 CS ÚRS 2020 01

pp

w 5,309

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 438,60
Výřez bedněni pro prostup trub betonovou konstrukci
DN 1800

22 K 334359115-R17 kus 2,000 1 998,60 3 997,20
pp Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 1800

Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukci
DN 900/1350

23 K 334359115-R18 kus 1,000 1 441,40 1 441,40
pp Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 900/1350

D 4 Vodorovné konstrukce 7 449,17
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15
otevřený výkop

24 K 452311131 m3 2,116 3 520,40 7 449,17 CS ÚRS 2020 01

Podkladní a zajišťovacl konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

5,2*4,07*0,1 "příl. D.11.303

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch
šachet válcových a kuželových

pp

w 2,116

D 6
8 475,95

25 K 617633112 m2 0,471 460,30 216,80 CS ÚRS 2020 01
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Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPopis

Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové 
malty dvouvrstvou, šachet válcových a kuželových 
přil. D.11.303
napojeni kónusu na šachtu
Pl*1,0*0.15 ________________________________
Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních 
ploch šachet válcových ZKD vrstvu_________________
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnicí cementové 
malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za každou další vrstvu 
stěrkv šachet válcových a kuželových

PČ Typ Kód

pp

w
w

0,471w
68,48 CS ÚRS 2020 01145,400,471m2K 617633192

L
pp

Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných 
dílců š do 20 mm včetně penetrace
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců — 
tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky 
spáry Přes 15 do 20 mm
3,14*(1,8+2*0.22)+4,38+(2,6+2*1.1+2,2) "přil,_________
Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnějších stěn šachet
válcových a kuželových_________ _________________
Vnější úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové

malty dvouvrstvou, šachet válcových a kuželových 
přil. D.11.303
napojení kónusu na šachtu
Pl*1,24*0,15______________________________________

Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnějších 
stěn šachet válcových a kuželových ZKD vrstvu

3 559,43 CS ÚRS 2020 01193,3018,414m27 K 624631222

pp

18,414D.11.303W

293,81 CS ÚRS 2020 01503,100,584m228 K 627633112

pp

w
w

0,584
W

142,79 CS ÚRS 2020 01244,500,584m229 K 627633192

Vnější úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové

malty dvouvrstvou, šachet Poplatek k cenám za každou další vrstvu 
stěrky, šachet válcových a kuželových_______________________________

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 _____
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl, přes

50 do 80 mm tř. C 16/20 
4,4*3,47*0,06 “přil. D.09.302

PP

4194,64 CS ÚRS 2020 014 579,300,916m330 K 631311114

PP

0,916
W

497 729,00
Trubní vedeniD 8
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně
obestavěného prostoru do 3 m3

5 837,29 CS ÚRS 2020 011 987,502,937m331 K 890431811
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5

do 3 m3 z prefabrikovaných skruží 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,6 t/m3
Pr0.5*0,5*3,74______________ _ _________________
Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu
prostého tř. C 30/37 _________________
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu žlaby šachet z 
prostého betonu tř. C 25/30, průřezu o poloměru do 500 mm 
včetně materiálu
1,98+0,76*1,73+0,55*0,5+3,8*0,65 "přil. D.11.303, 
dobetonávka dna______________ ____________________
Stěny šachet tl nad 200 mm ze ZB se zvýšenými
nároky na prostřed! tř. C 30/37___________ ._________
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet

Uoušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
30/37

D.11.303
2*4,4*0,3*2,65+2*2,87*0,3*2,65 
5,0*4,07*0,4" základ
Součet_________________________________________
Strop šachet ze ZB se zvýšenými nároky na prostředí
tř, C 30/37_________________ __________________
Ostatní konstrukce na trubním vedeni ze železobetonu strop šachet 
vodovodních nebo kanalizačních z betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37

4,4*3,47*0,40 "při). D.11.303 _______________ ^
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro
šachty skruží rovných_____________ .______________
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží

rovných

1+1 "přil. D.11.303

PP

P

2,937
W

42 212,356 988,806,040m332 K 894204161 -R

pp

w
6,040w

91 862,35 CS ÚRS 2020 014 663,3019,699m333 K 894302162

pp

w
11,559
8,140

19,699

W

W

W

29 218,33 CS ÚRS 2020 014 784,406,107m334 K 894302262

pp

6,107
W

4 438,00 CS ÚRS 2020 011 109,504,000kus.j K 894411311

pp

2,000 
2,000 
4 000

w
2W

Součet__________________________ ______________
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm _________ ________________
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými
stupadly 100x100x12cm__________________________
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

W
1053,80 CS ÚRS 2020 011 053,801,000kus36 M 59224051

pp

1 775,70 CS ÚRS 2020 011 775,701,000kusj
37 M 59224052

pp

908,60 (CS ÚRS 2020 01kus 454,302,000{vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm
vpusť uliční skruž betonová 59Qx500x50mm_______ ___________________

' Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruži přechodových________ ;
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruži

přechodových

rpříl. D.11.303__________________ ________________
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla pop lastovaná kapsová_______________
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná

38|M|59223826
PP

1 151,00 CS ÚRS 2020 011 151,001,000kus39 K 894412411

pp
1 000w

1362,70 CS ÚRS 2020 011362,701,000kus40 M 59224168

PP kapsová

Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných
jednostranné_________ ________ __________________
Bednění konstrukcí na trubním vedeni stěn šachet pravotftlých nebo čtyř

a vícehranných jednostranné

D.11.303

2*4,4*3,05

2*3,47*3,05
2*3,8*2,65
2*2,87*2,65

57 077,76 CS ÚRS 2020 01629,9090,614m241 K 894502101

pp

w
26,840
21,167
20,140
15,211

w
W\ w
w
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava
w 2*5,0*0,4 

2*4,07*0,4
Součet__________

[Bednění deskových stropů šachet
Bednění konstrukci na trubním vedeni deskových stropů šacheT 
jakýchkoliv rozměrů 
D.11.303
3,6*2.87+Pr0,5‘0.5*Q,4______________ _ _ _
[Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505
Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
D.11.303..A
4,852

4,000
3,256

90,614

VV
W

K [89450311142 m2 14 949,53[CS ÚRS 2020 0"'' n11,220 1 332,40
PP

w
w

11,220
43 K [894608112 4,852t 49 054,80 238 013,89 |CS ÚRS 2020 01

PP
w
w

4,852
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů hmotnosti přes 50 do 100 kq
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti
jednotlivě přes 50 do 100 Kg

Osazení samonivelačních poklopů železobetonových 
včetně rámů jakékoli hmotnosti včetně zálivky, 
adaptéru dle výrobce

44 K 899102211 kus 1,000 518,70 518,70 CS ÚRS 2020 01

pp

45 K 899304111-R kus 1,000 1 029,60 1 029,60

Osazení samonivelačních poklopů železobetonových včetně rámů
jakékoliv hmotnosti včetně zálivky, adaptéru dle výrobce 
výkres D.11.303

PP

W
W 1 1,000

Kanalizační poklop litinový, rám samonivelačnl, D 400 
bez odvětráni 
Kanalizační poklop litinový, rám samonivelačnl, D 400 bez odvětrání

46 M 5524103001 kus 1,000 4 029,80 4 029,80
pp

Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová
pro přímé zabudováni do hmoždinek_________
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem
pro přímé zabudováni do hmoždinek 
9 "přil. D.11.303

47 K 899501221 kus 9,000 254,40 2 289,60 CS ÚRS 2020 01
pp vidlicová

W 9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových kel
bentonitový 20 x 25 mm_________________________
Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových konstrukci bentonitový,
rozměru 20 x 25 mm
3,14*(1,842*0,22)44,384(2,642*1,1+2,2) "přít. D.11.303

Těsnicí plech do pracovních spař betonových kel s 
bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm

85 080,44
48 K 953334121 18,414 395,80 7 288,26 CS ÚRS 2020 01m

pp

w
18,414

49 K 953334423 29,080 427,60 12 434,61 CS ÚRS 2020 01m

Těsnicí plech do pracovních spař betonových konstrukci horizontálních i 
vertikálních (podlaha - zed, zed - strop a lechnologických) délky do 2,5 
m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

2*(3,17+4,1)*2 "příl- D.11.303

PP

W
29,080

50 K [961055111[Bouráni základů ze ŽB
47 493,92|CS ÚRS 2020 0?m3 13,245 3 585,80

pp Bourání základů z betonu železového
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 2,4 t/m3
vybourání stávajícího obj.
3,08*4,38*0,35
2*(3,08+4,38)‘0,3
3,08*4,38*0,3
Součet

p

W
W

4,722
4,476
4,047

13,245

W
W
w

Řezání diamantovým lanem ŽB kel s výztuži průměru
do 16 mm_________
Řezání konstrukci diamantovým lanem železobetonových s výztuži 
průměru do 16 mm
zaříznutí stávající monolitické stoky 
(2,6+2*1,1+2,2)*0,5+1,7*0,4

51 K 977212111 m2 4,180 17 863,65 CS ÚRS 2020 014 273,60

pp

w
w

4,180

D 997 Přesun sutě 21 889,80
Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou
legislativou _________________________
Likvidace vybouraných maleriálů v souladu s platnou legislativou
Poznámka k položce:
do položky si zhotovitel zahrne náklady na naložení, vodorovný přesun, 
složení, urovnáni, případný poplatek za uložení 
naložení, vodorovný přesun, poplatek za uložení 
14,9*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200

52 K 997221815-R t 48,644 450,00 21 889,80
PP

p

w

w
4,321mm

14,9*0,625 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 300W 9,313mm
14,9*0,098 "dle položky odstranění podkladu z živičného tl. 
50mm
2,937*0,6 "dle položky bourání šachet 
13,245*2,4 "dle položky bourání základů ze ŽB 
Součet

w
1,460

W 1,762
31,788
48,644

W
W

D 998 Přesun hmot 32 329,23
Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu otevřený výkop

53 K 998271301 t 333,635 96,90 32 329,23 CS ÚRS 2020 01

Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 
železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 mPP

D PSV Práce a dodávky PSV 30 747,31
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za
studená lakem asfaltovým
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na 
ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým
3,47*4,4 “přil. D,09.303_______________________________

\lak hydroizolační asfaltový

5 203,74
54 K 711111002 m2 15,268 15,30 233,60 CS ÚRS 2020 01

pp

w 15,268
55 M \11163152 I 0,005 |62 984,00 | 314,92\CSÚRS 2020 01

pp lak hydroizolační asfaltový
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Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPopisPČ Typ Kód

Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2
15,268*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství ________

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením 
_ vodorovné NAIP_______________________________________________

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilaventm NAIP na ploše 
vodorovné V
3,47*4,4 "prii, D.09.302 ____ ___________________________________

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 
S35 s vložkou ze skleněné rohože, sjemnozmným
minerálním posypem__________________________________ ._______
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze 
skleněné rohože, s jemnozmným minerálním posypem

15.268*1.15 'Přepočtené koeficientem množství________________

Přesun hmot tonážnf pro izolace proti vodě, vlhkosti a
______plynům v objektech výšky do 6 m____________________ ._______

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

P
0.005

15,208

vv
1 881,02 CSÚRS2020 01123,20m2'i K 711141559

pp
15,268

w

2 660,04 CSÚRS2020 01151,5017,558m262832001M57

pp
17,558

w
114,16 CS ÚRS 2020 011 201,700,095t58 K 998711101

pp

25 543,57
Izolace proti chemickým vlivům_________________ _
Provedeni izolace proti chemickým vlivům dlažbami
čedičovými II do 40 mm do tmelů_____________ ___
Provedeni izolace stavebních konstrukcí speciální dlažbami do tmelů, s 
úpravou spár čedičovými tl. 25 až 40 mm 
3,8*0,94+1,98*0,95 "kyneta, příl. D.11.303 
3,12+1,73+0,9+0,91+0,5 "nástupnice, příl. D.11.303

Součet___________________________________________________________

dlaždice z taveného čediče jemný rastr 
200x200x30mm________  -
dlaždice z taveného čediče jemný rastr 200x200x30mm

D 715
8 288,00 CS ÚRS 2020 01657,1012,613m259 K 715174022

pp
5,453
7,160

12,613

■ W
W

W
3 639,88 CS ÚRS 2020 0126,70136,325kus60 M 63232128

pp
136,325

5,453/0,04 "kynetaW
5 246,85 CS ÚRS 2020 01dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 732,807,160m2I 61 M 63232630 200x200x30mm

dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 200x200x30mm 
7,16 "nástupnice__________________________________

Příplatek k provedení izolace proti chemickým vlivům 
za plochu do 30 m2 obkladů, vyzdívek, dlažeb
Příplatek k cenám provedení izolace stavebních konstrukcí za zliženou 
montáž při provádění izolaci obkladů, vyzdívek, přizdívek nebo dlažeb 
při rozsahu celkové výměry do 30 m2 na objektu

12,613_________________________ _________________________________-

Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým
vlivům v objektech v do 6 m _____________________ _
Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PP
7,160

W

6 869,04 CS ÚRS 2020 01544,6012,613m262 K 715189013

pp

12,613
W

1 499,80 CS ÚRS 2020 011 454,701,031t63 K 998715101

PP
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