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Objekt:
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Soupis:
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KSO:
28. 9. 2020Nábřeží SvratkyMísto:
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Zadavatel:
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IC: 0Uchazeč:
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IC: 262 36 419
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Projektant:
A PLUS a.s. DIČ:

IC: 253 33 046
CZ25333046

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

^OZrpoKud účastni zadavaciho řízem odňali nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
ÚDlnost zadávací dokumentace.

DIČ:

9 987 757,94Cena bez DPH

Výše daně
2 097 429,17

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
9 987 757,94d ph základní

snížená 0,000,00

12 085 187,11v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:Datum a podpis:

UchazečObjednavatel

Datum a podpis:Datum a podpis:

Strana 1 z



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Obiekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:
03 - SO 08.26.b.b. Odlehčovací komora OKA 09 Renenská, SO 08.21 .c 
Hradidlová komora HKA 15V

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020
Zadavatel: A PLUS a.s. 

STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

9 987 757,94 

9 746 936,48
1 - Zemní práce 4 066 659,30
2 - Zakládání 45 546,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 599,50
4 - Vodorovné konstrukce 53 109,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 657,36
8-Trubní vedení 5 346 921,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 768,65
997 - Přesun sutě 31 041,00
998 - Přesun hmot 95 633,52

PSV - Práce a dodávky PSV 240 821,46
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 37 397,39
715 - Izolace proti chemickým vlivům 191 836,56
767 - Konstrukce zámečnické 11 587,51
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)
Objekt:

jpis:

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A
Úroveň 4:

03 - SO 08.26.b.b. Odlehčovací komora OKA 09 Renenská, SO 08.21 .c 
Hradidlová komora HKA15V

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

28. 9. 2020Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPČ Typ PopisKód

9 987 757,94 

9 746 936,48

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVd HSV

4 066 659,30Zemní práceD 1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm
strojně pl do 50 m2_________________ _____________
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes

100 do 200 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,29 t/m2

D.11.310.C

60,0 "změřeno digitálně______________________ __________________

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm
strojně pl do 50 m2____________________ __ _______
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300

4 500,00 CS ÚRS 2020 0175,0060,000m2K 1131073221

pp

w
60,000

W

25 026,00 CS ÚRS 2020 01417,1060,000m22 K 113107332

pp

mm
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,625 t/m2 
D.11.310.C

60,0 “změřeno digitálně

p

W
60,000

W
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do
50 m2 

3 672,00 CS ÚRS 2020 0160,000 61,20m23 K 113107341
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,098 tím2

D.11.310.C

PP

P

W
60,00060,0 “změřeno digitálněw

'2904,00 |CS ÚRS 2020 0172,6040,000Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatýchK 1113202111 m
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,205 i/m 
2*20,0 

PP

P

40,000
W

18 794,00 CS ÚRS 2020 01939,70|20,000jI Převedeni vody potrubím DN do 600
Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

D.11.310.C

i A [ K |115001105 m

op

w
20,00020,0w

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 1000 l/min____________________  ,
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným

148 950,00 CS ÚRS 2020 0199,301 500,000hodK 1151012026

pp přítokem přes 500 do 1 000 Iřmin 
1500 "odborný odhad 1 500,000w
Čerpání splašků po dobu výstavby na dopravní výšku 
do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min_______
Čerpání sptalků po dobu výstavby na dopravní výšku do 10 m
uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 t/min 
montáž a demontáž 
včetně četpadla, hadic a čerpací jímky 
1000,0 "odborný odhad____________________
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m přítok do 1000 l/min___________________________
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s
uvažovaným průměrným přítokem pres 500 do 1 000 t/min

235 000,00235,001 000,000hodK 115101203-R7
s

PP

W

w
1 000,000w

2 976,00 CS ÚRS 2020 0148,0062,000denK 1151013028

pp

Pohotovost čerpací soupravy pro čerpání splašků pro 
dopravní výšku do 10 m přítok do 2000 l/min 
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro čerpáni splašků pro dopravní
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem pres 1 000 do 2 000

4 397,40104,7042,000den9 K 115101303-R

pp
i/mln

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do

předepsaného profitu a spádu v hornině třídy těžitelnosti H skupiny 4 
přes 1 000 do 5 000 m3 
výkres D.11.310.C

180,4*7,71 "předpoklad rozměru stavební jámy

4*1,0*1,0*1,0 "čerpací jímka

Součet 

405 492,78 CS ÚRS 2020 01290,701 394,884m310 K 131351206

pp

N
1 390,884 

4,000 
1 394,884

W

W

W
Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření hloubky
do 10 m dle technologie dodavatele

1 798 218,40601,049 2 991,80m211 K 153112111-R
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PČ Typ Kód Popis

Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření hloubky do 10 ni ďfe 
technologie dodavatele včetně lezního oddělení s ochranným košem 
výkres D.11.310.C

zřízení a odstranění, včetně materiálu 
................61,9*(7,71+2,0) "předpoklad rozměru stavební jámy

Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m
Svislé přemístění výkopku strojňé~běž~ňaložení doďopravní nádoby .. .....
avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 pň 
hloubce výkopu přes 4 do 8 m 
1394,884*0,3

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

pp

w
w
w

601,049

12 K 161151113 m3 418,465 107,00 44 775,76 CS ÚRS 2020 01

pp

w
418,465

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez

rozhrnuli z horniny třídy těžilelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
zemina pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět
158,703*2

přebytečná zemina na meziskládku

1394,884-158,703

Součet

13 K 162451126 m3 1 553,587 89,50 139 046,04 CS ÚRS 2020 01

PP

w
w 317,406
W
W 1 236,181 

1 553,587W

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
přebytečná zemina 
1394,884 "výkop 
-158,703 "zpětný zásyp 
Součet______________

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3 
přes 10000 m

14 K 162751137 m3 1 236,181 260,50 322 025,15 CS ÚRS 2020 01

pp

w
w 1 394,884 

-158,703 
1 236,181

W
W

15 K 162751139 12 361,810 7,30 90 241,21 CS ÚRS 2020 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

10 příplatků 
10*1236,181

Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3________
Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

strojně nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skpiny 4 a 5
zemina z meziskládky 
158,703

přebytečná zemina ze meziskládky 
1394,884-158,703

Součet____________________________________________

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a
kameni kód odpadu 17 05 04

pp

w
w 12 361,810

16 K 167151112 m3 1 394,884 48,50 67 651,87 CS ÚRS 2020 01

pp

w
w 158,703
W
W 1 236,181 

1 394,884W

17 K 171201221 2 225,126t 200,00 445 025,20 CS ÚRS 2020 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
Poznámka k položce: 
hmotnost zeminy 1,8 t/m3 
1236,181*1,8

PP

P

W 2 225,126
jl8| K [17125120? Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m~3 j 1 394,884 1353Ck37|cS ÚRS 2020 01 ]9,701

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením
uložené sypaniny do předepsaného tvaru PP

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním______________________________
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve

vrstvách se zhulněnim jam, šachel, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
D.11.309

náhrada výkopku - 70%

1394,884*0,7 "výkop 
-27,06*0,7 "štěrk 
-16,239*0,7 "podkladní beton 
-156,48*0,5*0,7 "dno 
-109,3*6,81*0,7 "OK+HK 
Mezisoučet

zemina z výkopu - 30%

1394,884*0,3 "výkop 
-27,06*0,3 “štěrk 
-16,239*0,3 "podkladní beton 
-156,48*0,5*0,3 "dno 
-109,3*6,81*0,3 "OK+HK 
Mezisoučet

19 K 174151101 m3 529,012 67,90 35 919,91 CS ÚRS 2020 01

PP

w
w
w 976,419

-18,942
-11,367
-54,768

-521,033
370,309

W
W
W
W
W
w
w 418,465

-8,118
-4,872

-23,472
-223,300
158,703
529,012

W
W
W
W
W
W Součet

20 M 58331202 štěrkodď netříděná do 100mm amfibolit
štěrkodrt' netříděná do 100mm amfibolit

370,309*2,0

l A 34600| 255 513,21 [CS ÚRS 2020 01740,618
pp

w
740,618

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

Plošná úprava lerénu v zemině Iř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez

doplněni omice souvislé plochy do 500 m2 pří nerovnostech terénu přes
50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

150,0

21 K 181111111 m2 150,000 20,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

pp

w 150,000

D 2 Zakládání 45 546,01
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Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ MnožstvíMJPopisKód

írativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro 
meliorace
Tralivody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 
nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4
celoperforovaná 360° DN 125______________________________ ___
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 16 až 63 mm

7 524,00 CS ÚRS 2020 0145,000 167,2022 K 212751105 m

pp

38 022,01 CS ÚRS 2020 011 405,10m3 27,06023 K 213311113

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 
-63 mm
výkres D.11.310 
180,4*0,15

PP

W
27,060W

6 599,50Svislé a kompletní konstrukced 3
Výřez bedněni pro prostup trub betonovou konstrukcí 
DN 900/1350

1 441,40 1 441,401,000kus24 K 334359115-R18

Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 900/1350PP
Výřez bedněni pro prostup trub betonovou konstrukci
DN 1200

2 630,801 315,40kus 2,00025 K 334359115-R5

prostup trub betonovou konstrukcí DN 1200Výřez bedněníPP
Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí 
DN 1600

1 816,90 1 816,90kus 1,00026 K 334359115-R7

Výřez bedněni pro prostup trub betonovou konstrukci DN 1600PP
Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 710,40 CS ÚRS 2020 01355,202,00027 K 334791112 m
110
Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 110 
4*0,5 "pro kabelovou chráničku

pp
2,000w

53 109,65Vodorovné konstrukced 4
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15
otevřený výkop

53 109,65 CS ÚRS 2020 013 270,50m3 16,23928 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

D.11.310
162,39*0,1

PP

W
16,239W

33 657,36Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplníD 6

Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných 
dílců š do 20 mm včetně penetrace

3 626,31 CS ÚRS 2020 0118,760 193,3029 K 624631222 m

Oprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců
tmelení spáy včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky
spáry přes 15 do 20 mm
D.11.310
6,4+4,2+2*4,08 

PP

W
18,760W

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

30 031,05 CS ÚRS 2020 016,558 4 579,30m330 K 631311114

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes
PP 50 do 80 mm tř.C 16/20

D.11.310
109,3*0,06

W
6,558W

5 346 921,49Trubní vedeníD 8
Žlaby šachet průřezu o poloměru nad 500 mm z 
betonu prostého tř. C 30/37__________________

5 087,20 523 004,86m3 102,80831 K 894204261-R

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu žlaby šachet z 
prostého betonu tř. C 30/37, průřezu o poloměru přes 500 mmPP

včetně materiáluw
D.11.310, dobetonávka dna
14,25*2,6
12,0*0,84
12,0*2,4
1,16*1,86
1,04*1,66
3,5*3,9
2*2,92*1,6
Součet

W
37,050
10,080
28,800
2,158
1,726

13,650
9,344

102,808

W
W
W
W
W
W
W
W

Stěny šachet tl nad 200 mm ze ZB se zvýšenými
nároky na prostřed! tř. C 30/37

1 307 286,21 CS ÚRS 2020 01280,335 4 663,30m332 K 894302162

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet
tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
30/37
D.11.310
25,66*6,31 "obvodové stěny 
6,31*3,34+6,31*2,0 "příčky 
156,48*0,5 "základ 
18,0*0,3*0,55 "atika 
3,72*0,3*3,15 "boční zecf 
Součet________
Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 30/37

pp

w
161,915
33,695
78,240

2,970
3,515

280,335

W
W
W
W
W
W

193 729,92 CS ÚRS 2020 014 784,40m3 40,49233 K 894302262

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet
vodovodních nebo kanalizačních z betonu se zvýšenými nároky naPP
prostředí tř. C 30/37
přít. D.11.310
43,9*0,5
36,36*0,5
0,51*0,13
2*0,51*0,04
0,51*0,1
0,51*0,03
0,7*0,14
0,7*0,13
Součet

w
21,950
18,180
0,066

W
W
w

0,041W
0,051W
0,015
0,098
0,091

40,492

W
/V
W
W

Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro 4 438,00 CS ÚRS 2020 014,000 1 109,50kus34 K 894411311 šachtv skruží rovnýchi
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PČ Typ Kód Popis

Osazení betonových nebo železobetonových diicú pro šachty skruží 
rovných

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp

w

^vpusř uliční skruž betonová 590x500x50mm
........4.000 .............

4,000 1 817,20\CS ÚRS 2020 0135 M \59223826 kus 454,30

pp vpusť uliční skruž betonová 590x500x50rom

Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 
_____ jednostranné________________ ____________________

Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř
a vícehranných jednostranné

D.11.310

52,33*6,31

34,77*6,31

21,43*6,31

18,3*6,31

58,66*0,5

59,45*0,1

109,3*0,5

3,2*0,13

1,95*0,13

3,2*0,04

1,95*0,04

3,2*0,1

1,95*0,1

3,2*0,03

1,95*0,03

4,32*0,14

2,72*0,14

4,32*0,13

2,72*0,13

2,79*1,99

2,79*1,99

12,0*1,99

18,69*0,55

18*0,55

2*0,3*0,55

7,74*3,15

Součet

36 K 894502101 613 236,00 CS ÚRS 2020 01m2 973,545 629,90

pp

w
w 330,202

219,399
135,223
115,473
29,330

5,945
54,650

0,416
0,254
0,128
0,078
0,320
0,195
0,096
0,059
0,605

w
W
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w 0,381
w 0,562

0,354
5,552
5,552

23,880
10,280
9,900
0,330

24,381
973,545

W
W
W
W
W
W
W
W
W

[Bedněni deskových stropů šachet 78,240137 K 894503111 104 246,98[CSÚRS 2020 01m2 1 332,40
Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet
jakýchkoliv rozměrů 
D.11.310

43,93+18,97+15,34

PP

W
W 78,240

[Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 50,654 j38 K 894608112 ¥484821,84[CS ÚRS 20200?49 054,80t

pp Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 <R) nebo BSt 500 
D.11.310.B 
50,654 

W
W 50,654

| Výztuž šachet ze svařovaných šiti typu Kari 0,476 [ 23 350,08|CS ÚRS 2020 oT39 K 894608211 49 054,80t

pp Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari 
přeliv

50,16*1,2*0,0079

W
W 0,476

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů pro třídu zatižení D400, E600

40 K 899104112 kus 11,000 1 304,20 14 346,20

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení
D400, E600

8+3 "pfil, D, 11.310

PP

W 11,000

poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení
D400

41 M 28661935 31008,00 CS ÚRS 2019 02kus 8,000 3 876,00
pp poklop šachtový litinový dno DN 600 pro Indu zaližení D400

poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup
600/71177, bez ventilace

42 M 55241020 10 647,00 CS ÚRS 2020 01kus 3,000 3 549,00

poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez
ventilace

PP

W 3 3,000
Demontáž poklopu betonových nebo ŽB včetně rámu
hmotnosti pres 50 do 100 kg

43 K 899302811 933,80 CS ÚRS 2020 01kus 2,000 466,90

Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu,
hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PP

| 44 j K [899401112 546,40 j T092,80|CS ÚRS 2020 01Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000
Osazení poklopů litinových šoupátkových

příl. D. 11.310

PP
W
W 2 2,000

poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy
osazení do terénu a do vozovky

45 M 42291352 1453,60 CS ÚRS 2020 01kus 2,000 726,80

poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 
vozovky

PP

Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová 
pro přímé zabudováni do hmoždinek
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová 
pro přímé zabudování do hmoždinek 
D.11.310

15+15+22+21+22+22_______________________________
Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová
osazovaná při zdění a betonováni

46 K 899501221 117,000 29 764,80 CS ÚRS 2020 01kus 254,40

pp

w
w 117,000

47 K 899503111 1 744,20 CS ÚRS 2020 01kus 6,000 290,70

Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem 
zapouštěcí - kapsová osazovaná pří zděni a betonováni

PP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 768,65
| Hradítka z dubového dřeva ti 100 mm m2 [ 0,98lJ 3 472,64|CS ÚRS 2020 0148 K 934956127 3 539,90
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže 
požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového 
dřeva, tl. 100 mm 
D.11.310 
1,09*0,9

Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových kcí

bentonitovy 20 x 25 mm_____________________________________

Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových konstrukcí bentonitový, 
rozměru 20 x 25 mm

PP

W

W 0,981

49 K 953334121 7 425,21 CS ÚRS 2020 0118,760 395,80m

pp
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustavaMnožstvíi PČ Typ Popis MJKód

D.11.310 
6,4+4,2+2*4,08

W
18,760w 'i •

Těsnící plech do pracovních spař betonových kcí s 
bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm

56 870,80 CS ÚRS 2020 01133,000 427,60*0 K 953334423 m

Těsnicí piech do pracovních spař betonových konstrukcí horizontálních i 
vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 
m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

66,5*2 "pří!. D.11.310

PP

133,000W

31 041,00Přesun sutěD 997
Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou 
legislativou______________________________________
Likvidace vybouraných materiálu v souladu s platnou legislativou 
Poznámka k položce:
do položky si zhotovitel zahrne náklady na naloženi, vodorovný přesun, 
složení, urovnání, případný poplatek za uložení 
naložení, vodorovný přesun, poplatek za uložení 
60,0*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200

31 041,0068,980 450,00tK 997221815-R51

pp

p

w

17,400w
mm
60,0*0,625 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 300 37,500W
mm
60,0*0,098 "dle položky odstranění podkladu z živičného tl. 
50mm
40,0*0,205 "dle položky vytrhání obrub 
Součet

5,880

8,200
68,980

w

W
W

95 633,52Přesun hmotd 998
Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu otevřený výkop

95 633,52 CS ÚRS 2020 01986,930 96,90t52 K 998271301

Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 
železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 mPP

240 821,46Práce a dodávky PSVo PSV

37 397,39Izolace proti vodě, vlhkosti a plynůmD 711
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studená lakem asfaltovým________________________
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natéradly a tmely za studená na 
ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým 
D.11.310

1 672,29 CS ÚRS 2020 0115,30m2 109,30053 K 711111002

pp

w
109,300109,3W

J393.39 |CS ÚRS 20200162 984Í00\0,038tlak hydroizolační asfaltový54 M 11163152
lak hydroizolační asfaltový 
Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2
109,3*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství

PP

P

0,038W
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy pntavenlm 
vodorovné NAIP 

13 465,76 CS ÚRS 2020 01109,300 123,20m255 K 711141559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pntavením NAIP na ploše
PP vodorovné V 

D.11.310 
109,3

W
109,300W

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 
S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 19 042,79 CS ÚRS 2020 01125,695 151,50m256 M 62832001
minerálním posypem
pás asfaltový natavitelný oxidovaný t! 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze
skleněné rohože, s iemnozmným minerálním posypem 
109,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

pp

125,695w
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech výšky do 6 m

823,16 CS ÚRS 2020 011 201,700,685t57 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

>P

191 836,56Izolace proti chemickým vlivůmD 715
Provedení izolace proti chemickým vlivům dlažbami
čedičovými tl do 40 mm do tmelů

86 206,92 CS ÚRS 2020 01657,10m2 131,19358 K 715174022

Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální dlažbami do tmelu, s
úpravou spár čedičovými tl. 25 až 40 mm 
D.11.310
14,25*2,45+12,0*1,74+12,0*0,2+12*0,9+14,25*2,04+1,6*1,19+ 
3,76*1,2+3,17*1,2+3,0*1,23 "kyneía 
1,86+1,66+2,72+5,93+2,04+1,79+2,41+0,81 "nástupnice 
Součet 

PP

W

111,973W

19,220
131,193

W
W

74 741,98 CS ÚRS 2019 02dlaždice z taveného čediče jemný rastr
200x200x30mm_______________________
dlaždice z taveného čediče jemný rastr 200x200x30mm

26,70kus 2 799,32559 M 63232128

PP
2 799,325111,973/0,04 "kynetaW

dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr
200x200x30mm 

14 084,42 CS ÚRS 2020 01732,80m2 19,22060 M 63232630

dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 200x200x30mmPP

19,22019 22 "nástupniceW
Přesun hmot tonážni pro izolace proti chemickým 
vlivům v objektech v do 6 m

16 803,24 CS ÚRS 2020 011 454,7011,551t61 K 998715101

Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivem stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PP

11 587,51Konstrukce zámečnickéD 767
Demontáž zábradlí rovného nerozebfratelného
hmotnosti 1m zábradlí do 20 ko do suti

6 272,00 CS ÚRS 2020 01313,6020,000mK 767161813

Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m
zábradlí do 20 kg PP

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti
do 20 kg

2,41 CS ÚRS 2020 010,029 83,00kg63 K 767995113
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|PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
10 do 20 kg 
D.11.310

__________________ 2*0,9*0,016_______________  ______ ___
[j54 J59011026r10 \ocel nerezová profilová U 140 jakost 1.4301

ocet nerezová proflová U 140 jakost 1.4301 —
Poznámka k položce:
Hmotnost: 16,0 kg/m
2*0,9*0,016 ______ ___________________________
Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

pp

w
w 0,029 _________

0,029 f 181 684,401t 5 268,85
PP

P

w 0,029

65 K 998767101 44,25 CS ÚRS 2020 01t 0,029 1 525,90

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do6m

PP

Strana 8 z 8


