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Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 5:
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CC-CZ:
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KSO:
28. 9. 2020Nábřeží SvratkyMísto:

IC: 449 92 785
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Zadavatel:
Statutární město Brno
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DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0
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Projektant:
A PLUS a.s.
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P°znpokud' ucastm zadavacino řízem odňali nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
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DIČ:

IČ: 253 33 046
CZ25333046DIČ:

2 579 636,19Cena bez DPH

Výše daně
541 723,60

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
2 579 636,19d ph základní

snížená 0,000,00

3 121 359,79v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:Datum a podpi

UchazečObjednavatel

Datum a podpis:Datum a podpi
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil
Objekt:

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)
Soupis:

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A
Oroveň 5:

04 - Šachta Š7

Místo: Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020
Zadavatel: A PLUS a.s. 

STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

2 579 636,19

2 532 511,39
1 - Zemní práce 1 627 661,16
2 - Zakládání 10 899,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 348,50

4 - Vodorovné konstrukce 9 425,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 352,11
8-Trubní vedení 787 819,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 102,25
998 - Přesun hmot 57 902,89

PSV - Práce a dodávky PSV 47 124,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 079,98
715 - Izolace proti chemickým vlivům 40 044,82
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

úpis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 5:
04 - Šachta Š7

28. 9. 2020Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPČ Typ PopisKód

Náklady soupisu celkem 2 579 636,19

2 532 511,39Práce a dodávky HSVd HSV

1 627 661,16Zemni práced 1
18 794,00 CS ÚRS 2020 01| 1 | kT[i150Q1105 939,70I Převedení vody potrubím DN do 600 20,000m

Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 
d.11.310.C

PP

W
20,00020,0W

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 1000 l/min________
Čerpání vody na dopravní výšku do 10

přítokem přes 500 do 1 000 l/min 
800,0 

79 440,00 CS ÚRS 2020 01800,000 99,30hod2 K 115101202

m s uvažovaným průměrným
PP

800,000W

Čerpání splašků po dobu výstavby na dopravní výšku
do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min

141 000,00235,00600,000hod3 K 115101203-R
Čerpání splašků po dobu výstavby na dopravní výšku do 10 iris
uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 t/min

montáž a demontáž

včetně čerpadla, hadic a čerpací jímky

600,0 "odborný odhad____________

Pohotovost Čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 í/min
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min_____________

PP

W

W
600,000W

1 584,00 CS ÚRS 2020 0133,000 48,00den4 K 115101302

pp

Pohotovost čerpací soupravy pro čerpání splašků pro 
dopravní výšku do 10 m přítok do 2000 l/min
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro Čerpání splašků pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do2 000 
t/min_____________________ ________________________________________

Hloubení jam zapařených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

2 617,50104,7025,000den115101303-RK5

pp

107 693,04 CS ÚRS 2020 01324,670 331,70m3K 1313512046

Hloubení zapařených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 100 do 500 m3 
výkres D.11.310.C

51,71 *(6,64-0,4) "předpoklad rozměru stavební jámy

2*1,0*1,0*1,0 "čerpací jímka

Součet

pp

w
322.670 

2,000
324.670

W

w
w

Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření hloubky
do 10 m dle technologie dodavatele

796 411,182 991,80266,198m2K 153112111-R

Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření hloubky do 10 m dle

technologie dodavatele včetně lezního oddělení s ochranným košem 
výkres D.11.310.C

zřízení a odstranění, včetně materiálu

30,81*(6,64+2,0) "předpoklad rozměru stavební jámy

PP

W

w
266,198W

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

29 057,97 CS ÚRS 2020 01324,670 89,50m3K 1624511268

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvykíém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 
přebetečná zemina na meziskládku 
324,67

PP

w
324,670W

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

84 576,54 CS ÚRS 2020 01324,670 260,50m3K 1627511379

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost ořeš 9 000 do 10 000 m 
přebytečná zemina 
324,67
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

pp

w
324,670W

23 700,91 CS ÚRS 2020 013 246,700 7,30m3K 16275113910

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

PP

10 příplatků 
10*324,67

W
3 246,700W

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3 _________________ ___

15 746,50 CS ÚRS 2020 01324,670 48,50m311 K 167151112
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PČ Typ Kód Popis

Nakládáni, skládání a překládání neulehiého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skpiny4 a 5
přebytečná zemina z meziskládky
324,67 __________________ __ _____
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (sklédkovné) zeminy 
a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
Poznámka k položce: 
hmotnost zeminy 1,8 t/m3 
324,67*1,8

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp

w
vv 324,670

584,40612 K 171201221 116 881,20 CSÚRS 2020 0t 200,00 i

PP

p

w 584,406
13 K [171251201 [Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 324,670 9,70 3149,30 CS ÚRS2020 01

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

PP

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou
se zhutněním_________________________________
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
D.11.304

14 K 174151101 m3 273,135 18 545,87 CS ÚRS 2020 0167,90

pp

w
w 358,928 "výkop

-7,757 "štěrk

-2,882 "podkladní beton

-26,68*0,4 "dno

-20,72*3,27+PI*0,62*0,62*2,71

Součet

358,928

-7,757

-2,882

-10,672
-64,482
273,135

W
w
w
w
w

15 I M 58331202 štěrkodď netříděná do 100mm amfibolit 345,00 | 188 463,15 | CS ÚRS 2020 01t 546,270
PP štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit

273,135*2,0W 546,270

D 2 Zakládáni 10 899,36
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného
frakce 16 až 63 mm ____________________________
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16
-63 mm
51,71*0,15 " prii. D.11.304

16 K 213311113 m3 10 899,36 CS ÚRS 2020 O'7,757 1 405,10

pp

w 7,757

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 348,50
Výřez bedněni pro prostup trub betonovou konstrukci
DN 800/1200__________________________________
Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 800/1200

Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukci
DN 700/1050__________________________________
Výřez bedněni pro prostup trub belonovou konstrukcí DN 700/1050

17 K 334359115-R1 kus 1,000 1 332,40 1 332,40
pp

18 K 334359115-R16 kus 1,000 1 199,20 1 199,20
pp

Výřez bedněni pro prostup trub betonovou konstrukcí
DN 1600

19 K 334359115-R7 kus 1,000 1 816,90 1 816,90
pp Výřez bedněni pro prostup trub belonovou konstrukcí DN 1600

D 4 Vodorovné konstrukce 9 425,58
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15
otevřený výkop

20 K 452311131 m3 2,882 9 425,58 CS ÚRS 2020 013 270,50

Podkladní a zajišťovacl konstrukce z betonu prošlého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

28,82*0,1 "D.11.304

PP

W 2,882

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Stěrka z těsníc! malty dvouvrstvá vnitřních ploch
šachet válcových a kuželových

D 6 9 352,11
21 K 617633112 m2 0,471 216,80 CS ÚRS 2020 01460,30

Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové
malty dvouvrstvou, šachet válcových a kuželových 
pfíí. D.11.304 
napojení kónusu na šachtu 
PH ,0*0,15
Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních
ploch šachet válcových ZKD vrstvu
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové

malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za každou další vrstvu 
stěrky, šachet válcových a kuželových____________

PP

W

W

W 0,471

22 K 617633192 m2 0,471 68,48 CS ÚRS 2020 01145,40

pp

Tmeleni silikonovým tmelem spár prefabrikovaných 
dílců š do 20 mm včetně penetrace

23 K 624631222 15,200 193,30 2 938,16 CS ÚRS 2020 01m

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky 
spáry přes 15 do 20 mm 
4.2+4.6+6,4"pffl. D.11.304
Stěrka z těsnicí malty dvouvrstvá vnějších stěn šachet
válcových a kuželových__________________________
Vnější úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové

malty dvouvrstvou, šachet válcových a kuželových 
pni. D.11.304 
napojeni kónusu na šachtu 
Pl*1,24*0,15

pp

w 15,200

24 K 627633112 m2 0,584 293,81 CS ÚRS 2020 01503,10

PP

w
w
w 0,584

Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnějších 
stěn šachet válcových a kuželových ZKD vrstvu

25 K 627633192 m2 0,584 244,50 142,79 CSÚRS 2020 01

Vnější úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové

malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za každou další vrstvu 
stěrky, šachet válcových a kuželových

PP

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř, C 16/20
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes
50 do 80 mm tř. C 16/20 
20,72*0,06 "prii. D.09.103

26 K 631311114 m3 1,243 5 692,07 CS ÚRS 2020 014 579,30

pp

w 1,243

D 8 Trubní vedení 787 819,54
Žlaby šachet průřezu o poloměru nad 500 mm z 
betonu prostého tř. C 30/37

27 K 894204261-R m3 10,775 5 087,20 54 814,58
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ MJ MnožstvíPopisKód

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu žlaby šachet z 
prostého betonu tř. C 30/37, průřezu o poloměru přes 500 mmPP

včetně materiálu 
D.11.304
2,19*4,92 "dobetonávka dna

w
w

10,775W
Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými
nároky na prostřed! tř. C 30/37____________________
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet
tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
30/37
D.11.304
6,04*2,87-0,14*0,35+3,27*0,35+1*0,35) "stěny
26,68*0,4 "základ
Součet
Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí
tř. C 30/37 

121 772,75 CS ÚRS 2020 014 663,3026,113m328 K 894302162

pp

w
15,441
10,672
26,113

W
W
W

39 653,11 CS ÚRS 2020 014 784,408,288m329 K 894302262

Ostatní konstrukce na trubním vedeni ze železobetonu strop šachet
vodovodních nebo kanalizačních z betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 
20,72*0,4 "přil. D.11.304 

PP

8,288W
Osazeni betonových nebo železobetonových dflců pro
šachty skruží rovných

3 328,50 CS ÚRS 2020 011 109,503,000kus30 K 894411311

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží
rovných
1+1+1 "přil.D.11.304_________________________________
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými
stupadly 100x25x12cm 

pp

3,000w

734,10 CS ÚRS 2020 01734,10kus 1,00031 M 59224050

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cmPP

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm____________________

1053,80 CS ÚRS 2020 011 053,80kus 1,00032 M 59224051

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cmPP

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

[
1 775,70 CS ÚRS 2020 011,000 1 775,70kus\M 59224052

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100xl2cmPP

Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruži přechodových______________________

1 151,00 CS ÚRS 2020 011 151,00kus 1,00034 K 894412411

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových
1 ”příl. D.11.304 

PP

1,000W
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná kapsová

1362,70 CS ÚRS 2020 011,000 1362,70kus35 M 59224168

skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná
PP

sová
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vfcehranných 
oboustranné

188 242,00 CS ÚRS 2020 011 514,10124,326m236 K 894502201

Bedněni konstrukcí na tiubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř
a vtcehranných oboustranné
18,66*2,87+15,91 *2,87+21 *0,4+28,82*0,1+18,66*0,4+15,91 *0, 
4 "příl. D.11.304 

PP

124,326W

27 607,33|CS ÚRS 2020 01 |m2 1 332,401| 37 | K [894503111 20,720Bednění deskových stropů šachet
Bednění konstrukcí na trubním vedeni deskových stropů šachet
jakýchkoliv rozměrů 
20,72 "přil. D.11.304

PP

20,720W
338 527,17 |CS ÚRS 2020 0138 | K [894608112 | Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 49 054,806,901

Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 
D.11.304.A

PP
W

6,9016,901w
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatiženi D400, E600

1 304,201,000 1 304,20kus39 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení
D400, E600

PP

1,0001W
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace
tf D400 pro běžný provoz

3 876,00 CS ÚRS 2020 013 876,00kus 1,00040 M 55241017

poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro
běžný provozPP

Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová
pro přímé zabudování do hmoždinek
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová
pro přímé zabudování do hmoždinek 
8 "přil. D.11.304 

2 035,20 CS ÚRS 2020 01254,408,000kus41 K 899501221

pp

8,000W
Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová
osazovaná při zděni a betonováni

581,40 CS ÚRS 2020 012,000 290,70kus42 K 899503111

Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem
zapouštěcí - kapsová osazovaná při zdění a betonování 
2 "přil. D.11.304

PP

2,000W

25 102,25Ostatní konstrukce a práce, bouránid 9
Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových kel
bentonitový 20 x 25 mm

6 016,16 CS ÚRS 2020 0115,200 395,8043 K 953334121 m

Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových konstrukci bentonitový,
rozměru 20x25 mm 
4,2+4,6+6,4 "přil. D.11.304

PP

15,200W

Těsnicí plech do pracovních spař betonových kel s 
bltumenovým povrchem oboustranným š 160 mm

15 581,74 CS ÚRS 2020 01427,6036,44044 K 953334423 m

Těsnící plech do pracovních spař betonových konstrukcí horizontálních i 
vertikálních {podlaha - zed, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 
m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

PP

36,440(5,62+3.65+3,7+0,98+1,27+3,0)*2 "prii. D.11.304W
Řezání diamantovým lanem ŽB kcí s výztuži průměru 3 504,35 CS ÚRS 2020 010,820 4 273,60m2K 977212111
do 16 mm
Řezání konstrukcí diamantovým lanem železobetonových s výztuží
průměru do 16 mm 
zaříznuti stávající potrubí

PP

W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv 0,82 "změřeno digitálně 0,820

D 998 Přesun hmot______________ ___________
Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu otevřený vykop______  ___ ________

Přesun hmot pro kanalizace (sloky) hloubené monolitické z betonu nebo 
železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

57 902,89
46 j K 998271301 57 902,89 CS ÚRS 2020 Qtt 597,553 96,90

PP

D PSV Práce a dodávky PSV 47 124,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 079,98
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studená lakem asfaltovým_______________________
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti nalěradly a tmely za studená na
ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým 
20,73 "přít. D.09.304

47 K 711111002 317,17 CS ÚRS 2020 01m2 20,730 15,30

pp

w 20,730
\48\M \11163152 lak hydroizolační asfaltový I 440,89\CSÚRS2020 010,007 62 984,00

PP lak hydroizolační asfaltový 
Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5kg/m2

20,73*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství

p

w 0,007
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenlm
vodorovné NAIP

49 K 711141559 m2 20,730 2 553,94 CS ÚRS 2020 01123,20

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pňtavením NAIP na ploše
vodorovné V
20,73 "příl. D.09.304

PP

W 20,730
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 
S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem
pás asraítový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze

skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem 
20,73*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

50 M 62832001 3 611,76 CS ÚRS 2020 01m2 23,840 151,50

pp

w 23,840
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech výšky do 6 m51 K 998711101 0,130 156,22 CS ÚRS 2020 0t 1 201,70

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynim stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

PP

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 40 044,82
Provedení izolace proti chemickým vlivům dlažbami 
čedičovými tl do 40 mm do tmelů

52 K 715174022 m2 13 055,26 CS ÚRS 2020 0119,868 657,10

Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální dlažbami do tmelů, s 
úpravou spár čedičovými tl. 25 až 40 mm 
2,28*3,75+1,93*1,17+1,8*1,2 "kyneta.příl. D.11.304 
2,95+0,65+3,3"nástupnice, přil. D.11.304 
Součet

PP

W 12,968
6,900

19,868
W
W

dlaždice z taveného čediče jemný rastr
200x200x30mm

53 M 63232128 8 656,14 CS ÚRS 2020 01kus 324,200 26,70
pp dlaždice z taveného čediče jemný rastr 200x200x30mm 

12,968/0,04-kynetaW 324,200
dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr
200x200x30mm

54 M 63232630 5 056,32 CS ÚRS 2020 01m2 6,900 732,80

PP dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 200x200x30mm 
6,90 "náslupnlcew 6,900

Příplatek k provedeni izolace proti chemickým vlivům 
za plochu do 30 m2 obkladů, vyzdívek, dlažeb

55 K 715189013 m2 19,868 10 820,11 CS ÚRS 2020 01544,60

Příplatek k cenám provedení izolace stavebních konstrukcí za ztíženou 
montáž při provádění izolací obkladů, vyzdívek, přizdívek nebo dtažeb 
při rozsahu celkové výměry do 30 m2 na objektu 
19,868 

PP

W 19,868
Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým
vlivům v objektech v do 6 m56 K 998715101 2 456,99 CS ÚRS 2020 01,689t 1 454,70

Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PP
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