
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:
04 - PS 08.26.b.b.Vystrojení odlehčovací komory OKA 09 automaticky
stíratelnými česlemi

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Projektant:
A PLUS a.s.

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
pokud ucastm zadavactho řízem oonan nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
ÚDlnost zadávací dokumentace.

CC-CZ:
Datum:Nábřeží Svratky 28. 9. 2020

IČ: 449 92 785
CZ44992785DIČ:

IC: 0
DIČ: 0

IC: 262 36 419
CZ26236419DIČ:

IČ: 253 33 046
CZ25333046DIČ:

Cena bez DPH 3 540 685,72

Základ daně
3 540 685,72

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
743 544,00DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 284 229,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:
04 - PS 08.26.b.b.Vystrojení odlehčovací komory OKA 09 automaticky 
stíratelnými česlemi

28. 9. 2020Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

3 540 685,72Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

3 540 685,72M - Práce a dodávky M
3 540 685,7235-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Objekt:

Soupis:

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A
Úroveň 4:

04 - PS 08.26.b.b.Vystrojení odlehčovací komory OKA 09 automaticky 
stíratelnými česlemi

Místo: Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
3 540 685,72

d PSV Práce a dodávky PSV 

Práce a dodávky M

0,00

d M 3 540 685,72
D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 3 540 685,72

1 KJ350340137-R iMontáž norné stěny i M 1,000 7 351,00 7 351,00
Montáž stavidel, česel, stavidlových uzávěrů, dosazovacích a
akumulačních nádrží Montáž česlo ručně stírané jemné 2000 x 2700 až 
3200
D.11.314
včetně úchytů a navádění shrabků

PP

W
W
W 1 1,000

2 M |137566298-R Přeliv, norná stěna, úchyty, naváděni shrabků
Přeliv, norná stěna, úchyty, navádění shrabků
D.11.314

74 950,90\kpl 1,000 74 950,90
PP
w
w 1 1,000

3 | K [35034Q232-R Montáž automaticky stiratelných česlí
Montáž stavidel, česel, stavidlových uzávěrů, dosazovacích a
akumulačních nádrži Montáž automaticky stiratelných česlí 
D.11.314

kus I 5,000 [ 115 06M0[ 575 334,OOT
PP

w
w 5 5,000

4 j M 113756620-R Automaticky stiratelné česle ks 2 882 725,50j5,000 576 545,10
PP Automaticky stiratelné česle

Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z
betonu otevřený výkop

5 K 998271301 t 3,347 96,90 324,32 CSÚRS2020 01

Přesun hmol pro kanalizace (sloky) hloubené monolilické z betonu nebo 
železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
2,450+0,897

PP

W
3,347
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