

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D\_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:

**04 - PS 08.26.b.b.Vystrojení odlehčovací komory OKA 09 automaticky stíratelnými česlemi**

KSO:

Místo: Nábřeží Svratky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Projektant:

A PLUS a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 28. 9. 2020

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH

**3 540 685,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 540 685,72	21,00%	743 544,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**4 284 229,72**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D\_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:

**04 - PS 08.26.b.b.Vystrojení odlehčovací komory OKA 09 automaticky stíratelnými česlemi**

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 540 685,72**

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

M - Práce a dodávky M

**3 540 685,72**

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

**3 540 685,72**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D\_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:

**04 - PS 08.26.b.b.Vystrojení odlehčovací komory OKA 09 automaticky stíratelnými česlemi**

Místo: Nábřeží Svatky  
 Zadavatel: Statutární město Brno  
 Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum: 28. 9. 2020  
 Projektant: A PLUS a.s.  
 Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**3 540 685,72**

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D M Práce a dodávky M 3 540 685,72

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 3 540 685,72

1	K	350340137-R	Montáž norné stěny	kpl	1,000	7 351,00	7 351,00	
---	---	-------------	--------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP Montáž stavidel, česel, stavidlových uzávěrů, dosazovacích a akumulčních nádrží Montáž česlo ručně stírané jemné 2000 x 2700 až 3200  
 WV D.11.314  
 WV včetně úchytů a navádění shrabků  
 WV 1

1,000

2	M	137566298-R	Přeliv, normá stěna, úchyty, navádění shrabků	kpl	1,000	74 950,90	74 950,90	
---	---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Přeliv, normá stěna, úchyty, navádění shrabků  
 WV D.11.314  
 WV 1

1,000

3	K	350340232-R	Montáž automaticky stíratelných česlí	kus	5,000	115 066,80	575 334,00	
---	---	-------------	---------------------------------------	-----	-------	------------	------------	--

PP Montáž stavidel, česel, stavidlových uzávěrů, dosazovacích a akumulčních nádrží Montáž automaticky stíratelných česlí  
 WV D.11.314  
 WV 5

5,000

4	M	13756620-R	Automaticky stíratelné česle	ks	5,000	576 545,10	2 882 725,50	
---	---	------------	------------------------------	----	-------	------------	--------------	--

PP Automaticky stíratelné česle

5	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	3,347	96,90	324,32	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

PP Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m

WV 2,450+0,897

3,347

