
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Droveň 5:
05.1 - Vystrojení odlehčovací a hradidlové komory

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Nábřeží Svratky 28. 9. 2020

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Projektant:
A PLUS a.s.

IČ: 449 92 785
CZ44992785DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 262 36 419
CZ26236419DIČ:

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
Pokud účastni zaaavacino řízeni oanait nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
ÚDlnost zadávací dokumentace.

IČ: 253 33 046
CZ25333046DIČ:

Cena bez DPH 1 572 400,21

Základ daně
1 572 400,21

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
330 204,04DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 902 604,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Obiekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 5:
05.1 - Vystrojení odlehčovací a hradidlové komory

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1 572 400,21

1 222 801,21

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

1 216 279,008-Trubní vedeni

6 344,409 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot 177,81

349 599,00PSV - Práce a dodávky PSV

349 599,00767 - Konstrukce zámečnické
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil
iekt:

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)
soupis:

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A
Úroveň 5:

05.1 - Vystrojení odlehčovací a hradidlové komory

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

Zadavatel:

Uchazeč:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
1 572 400,21

1 222 801,21d HSV Práce a dodávky HSV

D 8 Trubní vedeni 1 216 279,00
1 K 1891522322 |Montáž kanalizačních stavltek DN 1200 35^240.801 ]kus 2,000 70 481,60 CSÚRS2019 02

PP Monláž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 1200
D.11.311W

W 1+1 2,000
2 M 42221482r stavítko kanálové do 1.2 bar DN 1200-1200 1,0001 477 856,50kus 477 856,50

pp stavítko kanálové do 1.2 bar DN 1200-1200

W nerezové deskové šoupě DN 1200 s nestoupavým vřetenem

s převodovkou a prodloužením ovládáni s možnosti deblokace
servopohonu
včetně servopohonu

W

w
w 1 1,000

3 M 42221482r8 stavítko kanálové do 1.2 bar pro vejčitý profil 800/1200 kus 1,000 305 344,80 305 344,80
pp stavítko kanálové do 1.2 bar pro vejčitý profil 800/1200

nerezové deškové šoupě pro vejčitý profil 800/1200 s 
nestoupavým vřetenem
s převodovkou a prodloužením ovládáni s možností deblokace
servopohonu
včetně servopohonu

w

w

w
w 1 1,000

4 K 891555311-R Montáž koncových klapek na kolmou stěnu DN 1400 kus 1,000 7 001,00 7 001,00
pp Montáž armatur na potrubí koncových klapek na kolmou stěnu DN 1400 

D.11.311W
W 1 1,000

Koncová klapka nerez DN 1400 s protizávažím na 
kolmou stěnu5 M 993030000014 kus 1,000 355 595,10 355 595,10

pp Koncová klapka nerez DN 1400 s protizávažím na kolmou stěnu

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 344,40
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu,
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru________________
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo
tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm 
D.11.311.A

6 K 953961113 kus 34,000 73,20 2 488,80 CS ÚRS 2020 01

pp

w
w 10 10,000

10,000
14,000
34,000

w 10
w 14
w Součet

7 K 953965121-R Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 34,000 113,40 3 855,60 CS ÚRS 2020 01
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy,
velikost M 12, déika 160 mm 
D.11.311.A
osazení do vyvrtaného otvoru včetně materiálu 
nerezová závitová tyč 
nerezová podložka + matka

pp

w
w
w
w
w 34 34,000

D 998 Přesun hmot 177,81
Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z
betonu otevřený výkop

8 K 998271301 t 1,835 177,81 CS ÚRS 2020 0196,90

Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 
železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 mPP

D PSV Práce a dodávky PSV 349 599,00
D 767 Konstrukce zámečnické 349 599,00

Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové 
konstrukce hmotnosti do 20 kg________________
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na
ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg 
D.11.311-A

9 K 767161123 6,780 362,70 2 459,11 CS ÚRS 2020 01m

pp

v
/V 3,58+3,2 6,780

10 I M \55261306-R99 \Nerezové zábradlí 6,780 \ 53 378,94 |7 873,00m
pp Nerezové zábradlí

| Montáž ocelových podest šroubováním11 K 767250111 6,4601 302,90 j 1 956,73 CS ÚRS 2020 01
pp Montáž podest z oceli šroubováním
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMnožstvíMJPČ Typ PopisKód

D.11.311.A 
2,47+3.99 ..........

raší podlahový svařovaný nerezový 30x3 1000 x 500 J

roĚtpodlahový nerezový 30x3^000 x 500

6,46/0,5______________________________ ______ __
Montáž podlahového roštu svařovaného 
Montáž podlahových konstrukci"podlahových roštů, podlah
připevněných svařováním 
D.11.311.A
(4,98+5,22)*0,1*40,0 "plech

w
6,460W

i12,920 | 81 375,336 298,40kus12 M 95047021r
pp

12,920W
1 497,36 CS ÚRS 2020 01[ 1Š]_ K ] 767590110 36,7040,800kg

PP

w
40,800 ______________
0,041 []___181 684,40 j

w
7 449,06tplech nerezový tl 5,0mm14 \ M 137566405r

plech nerezový tl 5,0mm tabule 
Poznámka k položce:
Hmotnost 40 kq/m2 
(4,98+5,22)*0,1 *0,04

PP

P

0,041W

T^g 38,1p| 3 779,63 CS ÚRS 2020 01^5 I K 1767590120 99,203Montáž podlahového roštu šroubovaného
Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah
připevněných šroubováním 
D.11.311.A
(3,58+2,53+3,2)*5,9 "U profil
(0,24+1,73+1,05+0,9)*3,8 "L profil 50
(0,29+1,73+1,05+0,9)*7,4 "L profil 70
Součet_____________ ___________________
|oce/ nerezová profilová U 80 jakost 1.4301

pp

w
54,929
14,896
29,378
99,203

W
w
W
W

0,055] 254 358,10 \t T 13 989,7016 j M \59OHO26r
ocel nerezová profilová U 80 jakost 1.4301 
Poznámka k položce:
Hmotnost: 5,90 kg/m 
(3,58+2,53+3,2)*0,0059

PP

P

0,055W

2 725,27181 684,400,015úhelník nerezový rovnostranný jakost 1.4301 50x50x5 t17 M 59011063r
úhelník nerezový rovnostranný jakost 1.4301 50x50x5
Poznámka k položce:
hmostnost 3,8 kg/m
(0,24+1,73+1,05+0,91*0,0038

PP

P

0,015W
úhelník nerezový rovnostranný jakost 1.4301
70x70x7mm 

5 268,850,029 181 684,40t18 M 59010428r
úhelník nerezový rovnostranný jakost 1.4301 70x70x7mm 
Poznámka k položce:
Hmotnost: 7,4 kg/m
(0,29+1,73+1,05+0,91*0,0074

PP

P

0,029W

2 086,05554,803,760Montáž ochranného koše připevněného šroubováním m19 K 767834111-R

Montáž ochranného koše připevněného šroubováním

D.11.311
PP
W

3,7603,76W
34 156,97 ]9 084,30[ 20 | M \44983040r3 I ochranný koš nerezový dl do 4,5 m 3,760m

ochranný koš nerezový dl do 4,5 mPP
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti
do 50 kg________ ______________________________
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti přes 
20 do 50 kq
zvedací mechanismus pro koncové klapky

2 495,00 CS ÚRS 2020 0149,9050,000kg21 K 767995114

PP

w
50,0001*50 0W

135 920,501kus 1,000 135 920,50 [22Tm [3544180299 zvedací mechanismus pro koncové klapky
zvedací mechanismus pro koncové klapky
- samosvomá převodovka
- nerez buben
- nerez obal
- nerez řetěz
- nástavec pro T-klíč

pp
W
w
w
w
w

1,0001w
Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v 1 060,50 CS ÚRS 2020 011 525,900,695t23 K 998767101 objektech v do 6 m
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PP
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