
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_19 - Mobilní hrazení

Soupis:
22 - SO 08.25 Mobilní hrazení

KSO:
Místo:

833 21 29
Nábřeží Svratky

CC-CZ:
Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Projektant:
A PLUS a.s.

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
pokud účastni zadavacino řízem odhalí nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
ÚDlnost zadávací dokumentace.

IČ: 449 92 785
CZ44992785DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 262 36 419
CZ26236419DIČ:

IČ: 253 33 046
CZ25333046DIČ:

Cena bez DPH 1 259 470,90

Základ daně
1 259 470,90

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
264 488,89d ph základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 523 959,79

Projektant pracovatel

Datum a podpis: atum a podpis:

Objednavatel chazeč

Datum a podpis: atum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_19 - Mobilní hrazení

Soupis:
22 - SO 08.25 Mobilní hrazení

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Cena celkem (CZK]Kód dílu - Popis

1 259 470,90 

816 453,06

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

816 453,061 - Zemní práce

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 443 017,84
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

•biekt:
D_19 - Mobilní hrazení

Soupis:

22 - SO 08.25 Mobilní hrazení

Místo: Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum: 28. 9. 2020
Zadavatel: Projektant: A PLUS a.s.

STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 259 470,90

816 453,06d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce___________ ________

Uložení pytlů s piskem do "protipovodňové hrázky"

816 453,06

1 K 1000004000R m3 226,596 154,40 34 986,42
pp Uložení pytlů s piskem do "protipovodňové hrázky"

D.19.001
64,9*1,2" ztratné 20%, v ul. Uhelné - prostup u viaduktu, 
D.19.101
8,33*1,2" ztratné 20%, na Táborského nábřeží - prostup u 
lávky D.19.102
115,6*1,2" ztratné 20%, Táborského nábřeží D.19.103 
Součet

W

w 77,880

W 9,996
W 138,720

226,596W

370,4o]M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 159 469,05 CSÚRS2020 01430,532t
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4 

226,596*1,9W 430,532
[ 3 ~[ M 693000000 17 221,2961Pytel PP 120X56 cm ks 36,10 621 688,79

pp Pytel PP 120X56 cm

1900/25=76 pytlů na 1 m3 písku,{hmotnost písku do 1 pytle 25W
kg)

w 226,596*76 17 221,296

4 M \693000001R 2,000 154/tolMotouz PP ks 308,80
pp Motouz PP
W 2 2,000

d HZS Hodinové zúčtovací sazby 443 017,84
5 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 443 017,84 CS ÚRS 2020 011 435,108 308,70

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce
pomocný stavební dělník
plnění a zavazování pytlů, 5 minut na 1 pytel 
17221,296*5/60

PP

W
W 1 435,108

Strana 3 z 3




