
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_12 - Přeložka plynu

Soupis:
SO 08.16 - Přeložka plynovodu

CC-CZ:
Datum:E: 28. 9. 2020Nábřeží Svratky

IC: 449 92 785
CZ44992785

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 262 36 419
CZ26236419

Projektant:
A PLUS a.s. DIČ:

IČ: 253 33 046
CZ25333046

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

P°ZnHoKud ucastni zadavacino řízem odňali nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
ÚDlnost zadávací dokumentace.

DIČ:

402 946,74Cena bez DPH

Výše daně
84 618,82

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
402 946,74d ph základní

snížená 0,000,00

487 565,56v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:Datum a podpis:

UchazečObjednavatel

Datum a podpis:Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_12 - Přeložka plynu

Soupis:
SO 08.16 - Přeložka plynovodu

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

Zadavatel: A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

402 946,74

402 946,74
1 - Zemní práce 93 328,32
5 - Komunikace 8 131,20
91 - Doplňující práce na komunikaci 3 259,30
99 - Staveništní přesun hmot 674,43
723 - Vnitřní plynovod 47 082,00
M21 - Elektromontáže 585,00
M23 - Montáže potrubí 247 865,20
M46 - Zemní práce při montážích 444,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 1 577,29
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

iekt:
D_12 - Přeložka plynu

doupis:
SO 08.16 - Přeložka plynovodu

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

28. 9. 2020Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaKód Popis

Náklady soupisu celkem 402 946,74

402 946,74Ostatníd OST

93 328,32Zemní práceD 1

6,000 445,90 2 675,40K 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m21
Odstranění podkladu pl. 60 m2,karo.drcené tl.20 cmPP

107,50 645,002 K 113107143R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm m2 6,000

pp Odstraněni podkladu pl.do 50 m2, živice II, 15 cm

|~3~ K 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 3,189 [ 97,10 309,65m3
Sejmut! ornice s přemístěním do 50 mPP

27,7201K 130001101R00 [Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedení 912,60 25 297,27m3
Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedeníPP

39,600 272,00 10 771,205 K 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3

pp Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3

I 6 I k7i61101101R00 jsvislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 39,6001 166,201 6 581,52m3
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 mPP

10,553 295,40 3 117,367 K 162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m m3

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 mPP
285,601 5 425,261~8~[ K 1171201209T00 Poplatek za skládku zeminy 18,996t

Poplatek za skládku zeminyPP
29,0471 72,701 2 111.7219 I K |l74?01101R00 [zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněnímPP

10,553 441,40 4 658,09Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz, sypaniny m310 K 175111101TOO

Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz, sypaninyPP

31,890 62,60 1 996,3111 K 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2

Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu 1:5 31,890 20,30 647,37m212 K 181411131T00

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu 1:5

PP

31,890| 6,701 213,66113] K |l83403153R00 [obděláni půdy hrabáním, v rovině m2
Obdělání půdy hrabáním, v roviněPP

] sbr| 14 | k 7i99010002T00 Dopravní značení 1,000 9 735,30 9 735,30
Dopravní značeníPP

1 557,701K~[l99010005T00 jHutníci zkouška | kus 1 557,701,000
Hutnící zkouškaPP

1,000| 649,101 649,10|16 [ K |199010006TQ0 Zkouška zeminy pro uložení na skládku kus
Zkouška zeminy pro uložení na skládkuPP

| kusj 17 | K 199010011TOO [statické zajištění sloupů VO 2,000 5 192,20 10 384,40
Statické zajištěni sloupů VOPP

£232] 142,801 318,731[Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI T *918 K 00572400
Směs travní parková I. běžná zátěž PROFIPP

TtU2o|riŠTI K 158337306 Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B 344,00 6 233,28
Štěrkopísek trakce 0-8 tř.BPP

8 131,20KomunikaceD 5

6,000 231,70 1 390,2020 K 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cmPP
6,000 [ 589,40 j 3 536,40|21 | K 1565175111U00 [a Ší beton podkl ACP16 tl100mm-3rn m2

Asf beton podkl ACP16 tltOOmm -3mPP

m2 |~2~2 | K |573231111R00 |Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 12,000 13,20 158,40
Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2PP

6]000| 486^0| 2917,20123 I K j 578132113U00 I Litý asf MA8 tl30mm -3m m2
Litý ast MA8 tl30mm -3mPP

6,000 21,50 129,0024 K 578901112ROO Zdrsňovaci posyp litého asf.obal.kamenivem 6 kg/m2 m2

Zdrsňovaci posyp litého asf.obal.kamenivem 6 kg/m2PP

3 259,30Doplňující práce na komunikacio_ 91_____________ ________________________________
K 1919122131U00 iTěsnění záliv tepl Š20 hl30rmn +pás 11,000 83,90 922,90m

Těsněni záliv tepl Š20 hl30mm +pásPP
11,000| 67,001 737,00126 K 919731122R00 Zarovnáni styčné plochy živičné tl. do 10 cm m

Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cmPP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 599,401

Cenová soustava

27 K 919735113ROO Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm

Řezáni stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm

Staveništní přesun hmot________

28 |_K |998276101R00 [přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t 
Přesun hmol, trubní vedení plastová, otevř. výkop

11,000 145,40m
I

pp

d 99 674,43

674,433,751 179,80
PP

d 723 Vnitřní plynovod 47 082,00
Odstavení objektu z provozu, uvedení do provozu nad 
6 odběratelů

29 K 723150002TOO kus 1,000 3 071,20 3 071,20
pp Odstavení objektu z provozu, uvedení do provozu nad 6 odběratelů

Odstavení objektu z provozu, uvedení do provozu za
dalšího odběratele nad 6 odběratelů

30 K 723150003T00 kus 12,000 3 071,20 36 854,40
Odstavení objektu z provozu, uvedení do provozu za dalšího odběratele 
nad 6 odběratelů

PP

IiTo po J 3 028,40131 | K 723150006T00 Zprovoznění objektu s 6 odběrateli a vlče kus 3 028,40
pp Zprovozněni objektu s 6 odběrateli a více

Příplatek za zprovoznění dalšího odběratele v počtu 
nad 6 odběratelů v jednom objektu

32 K 723150007T00 kus 12,000 344,00 4 128,00

Příplatek za zprovoznění dalšího odběratele v počtu nad 6 odběratelů v 
jednom objektu

PP

D M21 Elektromontáže 585,00
Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně 
dodávky vodiče CY 2,5

33 K 210800525RT1 30,000 19,50 585,00m

pp Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5

D M23 Montáže potrubí 247 865,20

34 K 230082067R00 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 108 x 4,5 kus 2,000 331,00 662,00
pp Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 108 x 4,5

35 K 230082087R00 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 159 x 4,5 kus 2,000 331,00 662,00
pp Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 159x4,5

36 K 230120046R00 Čištěni potrubí profukovánlm nebo proplach. DN 100 35,000 41,60 1 456,00m
Čišlění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100PP

37 K 230170003R00 [přlpravaprozkouškutěsnosti, DN 100-125 3 310,001sada 1,000 3 310,00
pp Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 100 -125

Jednostranné přerušení průtoku plynu za použiti 2 
balonů v plastovém potrubí DN do125 mm

38 K 230200321T00 kus 2,000 21 417,50 42 835,00
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém

potrubí DN do125 mm
PP

Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou, D 110 mm, tl. stěny 6,3 mm

39 K 230205055T00 28,600 843,80 24 132,68m

Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou, D
110 mm, tl. stěny 6,3 mm

PP

Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo 
nebo elektrospojkou D 110 mm, tl. stěny 6,2 mm

40 K 230205255T00 kus 9,000 499,80 4 498,20

Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo

elektrospojkou D 110 mm, tl. stěny 6,2 mm
PP

2,0001 111 630,60141 K 230206016T00 Propoj plynovodu DN 110 sbr 55 815,30
pp Propoj plynovodu DN 110

42 | K [230220006R00 [Montáž litinového poklopu-plynovod 175,301kus 2,000 350,60
pp Montáž litinového poklopu - plynovod

43 K 230230018R0Q Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 29,000 32,50 942,50m
pp Híavnl tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100

44 K 230230076R00 Čištěni potrubí, DN 200 29,0001 rv7o[ 339J30jm
Čištění potrubí. DN 200PP

I 45 [ K |230250002R00 [Montáž kontrolních vývodů, napěf. zemního KVZ 3 439,801kus 2,000 6 879,60
Montáž kontrolních vývodů, napěf. zemního KVZPP

jHzs-zkousky v rámci montaz.praci 10,000] 9 736,00146 K 904 R00 h 973,60
PP Hzs-zkousky v rámci montaz.praci

H47 K [905 R00 lo^oooT 97360] 9 736,OO]Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h
pp Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

48 | K [10011005 ]Záslepka PE 100 D 110, SDR 17 1015,10|kus 2,000 2 030,20
pp Záslepka PE 100 D 110, SDR 17

[Koleno PE 100 45 st. D 110, SDR 17 1,000[ 1 279,90149 K 10011006 kus 1 279,90
PP Koleno PE 100 45 st. P110, SDR 17

50 K 10011016 Přípojkový T kus DAA PE 100 D 110/32 SDR 11 kus 1,000 1 303,30 1 303,30
Přípojkový T kus DM PE 100 D 110/32 SDR 11PP

51 | K [10011019 [Trubka PE 100 D 110x6,3, SDR 17,6 6 627,62 j30,030 220,70m
trubka PE 100 D 110 x 6,3, SDR 17,6PP

i,ooo[ 1 65VI0|52 K 10011021 Koleno PE 100 30st. D 110, SDR 17 kus 1 651,10
pp Koleno PE 100 30sl. D 110, SDR 17

53 |~K 7iOQ120110 "[Elektrospojka PEH00 D 110, SDR 17 kus [ 445,3018,000 3 562,40
Elektrospojka PE 100 D 110, SDR 17PP

54 [ K ]10012032 [Elektrospojka PE 100 D 32, SDR 11 Tjooof 114,30 [kus 114,30
pp Elektrospojka PE 100 D 32, SDR 11

l55 | K 1100120904 4.000Í 2 632,50l 10 53060]Balónovací tvarovka SPA PE 100 D 110 kus
pp Balónovací tvarovka SPA PE 100 D 110

56 | K [100130003 [vývod signalizačního vodiče
Vývod signalizačního vodiče

57 | K |42291352.1 Jpoklop litinový Y 4504 - šoupátkový

649J0]kus 2,000 1 298,20
PP

2,000 [ 2 051,001kus 1 025,50
pp Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový
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PČ Typ

58] K [5924531001

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

246,70Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40
Deska pod poklop ĚoupátkovýYBX M0

______ _______Zemní práce při montážích____

j9 [ K J460490013U00 jKrytí kabelů výstražná fólie 34cm 
Krytí kabelů výstražná fólie 34cm

__________________ Přesuny suli a vybouraných hmot___

60 | K |997221551T00 [vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

kus J 1,000 246,70
PP

444,00

444,00

D M46

L m 14,8030,000
pp

1 577,29D D96
55,20 [~3,306] 182,49t

PP Vodorovná doprava suli po suchu do 1 km

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km61 K 997221559T00 23,142 13,90 321,67t
pp Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

324,6o[ 1 073,1362 K 997221815T00 Poplatek za skládku suti t 3,306
pp Poplatek za skládku suti
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