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Pokud účastni zadavacino řízem odhalí nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
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DIČ:

3 224 374,88Cena bez DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
677 118,72

Základ daně
3 224 374,88d ph základní

snížená 0,000,00

3 901 493,60CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:Datum a podpis:
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Strana 1 z



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatřeni města Brna - etapa Vil a Vlil

Objekt: }

D_12 - Přeložka plynu
Soupis:

SO 07.21 - Přeložka plynu - lávka

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

Zadavatel:

Uchazeč:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

3 224 374,88

3 224 374,88

1 - Zemní práce 277 240,82

5 - Komunikace 47 701,91

91 - Doplňující práce na komunikaci 7 071,68

99 - Staveništní přesun hmot 503,62

783 - Nátěry 103 844,00

M21 - Elektromontáže 780,00

M23 - Montáže potrubí 2 779 531,44

M46 - Zemní práce při montážích 6 360,90

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 1 340,51
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

ekt:
D_12 - Přeložka plynu

Soupis:
SO 07.21 - Přeložka plynu ■ lávka

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem 3 224 374,88

3 224 374,88d OST Ostatní

277 240,82Zemní práceD 1

445,90 9 225,67m2 20,690K 113107122ROO Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm1

Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 
2,8*1,4 + 3,9*4,3

PP
20,690W

2 224,18107,50m2 20,690Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm2 K 113107143ROO

Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cmPP
13,00013~]~ÍT[119001421R00 | Dočasné zajištěni kabelů - do počtu 3 kabelů 4 962,10381,70m

Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabeluPP
5,7601, K ] 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 559,3097,10m3

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 
((25,5+3-7,5)*1,0+6*2+3*3*2+2*3,3)*0,1

PP
5,760W

90,62415 [ K 1130001101R00 Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedeni 82 703,46912,60m3

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 
129,463*0,7

PP
90,624w

35 212,85129,459 272,00K 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m36

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 
2,8*1,0*1,02+(25,5+3-
7,5)*1,0*1,2+6*2*1,9+3‘3*2*1,9+3,9*4,3*1,9+2*3,3*1,9

PP

129,459W

166,80 21 850,80m2 131,000Pažení a rozepřeni stěn rýh - příložné - hl. do 2mK 151101101R007

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2mPP

4 755,30131,000 36,30Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m28 K 151101111R00

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 mPP
166,201I 9 | K [Í611Q1101R0Q Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 21 516,25m3 129,460

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2.5 mPP

8 182,58295,40m3 27,70010 K 162701103R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 8000 m
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 mPP

28£L60|11 K [ 171201209T00 ~ Poplatek za skládku zeminy 14 240,0249,860t

Poplatek za skládku zeminy 
27,70*1,8

PP
49,860W

72,701f~12~[ K 1174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 7 397,95m3 101,760

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 
129,46-27,70

PP
101,760W

441,40 10 718,96m3 24,284j i3 K 175111101T00 Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz, sypaniny

Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz, sypaniny 
28,3*1,0*0,615+14,2*1,0*0,620+2,5*1,0*0,6 
-(28,3*0,08+14,2*0,08+2,5*0,01)
Součet

pp
27,709
-3,425
24,284

W
W
W

62,60 3 605,76m2 57,600Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m214 K 1813O11O1RO0

Rozprostření ornice, rovina. II. do 10 cm do 500m2 
(25,5+3-7,5)*1,0+6*2+3*3*2+2*3,3

PP
57,600W

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000
m2 v rovině a ve svahu 1:5

1 169,2820,30m2 57,60015 K 181411131T00

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve
PP

svahu 1-5

16 j K 783403153R00 [obděláni půdy hrabáním, v rovině | m2 57,600 385,9216,70

Obdělání pudy hrabáním, v roviněPP

9 735,30117 | K [199010002TOQ Dopravní značeni 19 470,60sbr 2,000

Dopravní značeníPP
3 115,40|2,0001I 18 I K I199010005TO0 I Hutnící zkouška 1 557,70kus

Hutnicí zkouškaPP
649,10|19 K |199010006TQ0 Zkouška zeminy pro uložení na skládku 649,10kus 1,000

Zkouška zeminy pro uloženi na skládkuPP

10 384,4012,000 [[20 | K 199010011T00 jstatické zajištěni sloupů VO 5 192,20kus
Stalické zajištěni sloupů VOPP

57577[14230|| 21 | K [00572400 kg 4,032Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ
Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 
57,6*0,07

PP
4,032w □“7 41,6721 344,OOlU |TT|58337306 [Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B 14 335,17t

Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B 
24,27*1,7*1,01

PP
41,672W

47 701,91KomunikaceD 5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm 
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm

24 j_K j565175111U00 [Asf beton podkl ACP16 tHOOmm -3m
Asf beton podkl ACP16 UiOOmm *3m

25 K 567132115R00 Podklad z kameniva zpěv.cementem KZC 1 tl.20 cm

m2 20,690 231,70 4 793,87i
pp

m2 20,690 589,40 12 194,69
pp

m2 16,770 454,40 7 620,29
PP Podklad z kameniva zpev.cemenlem KZC 1 tl.20 cm

26 [J< J573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 13^20| 273,11 fm2 20,690
pp Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2

577144111U00 ]Asf bet obrus ACQ11 I tl 50mm -3m27 K 16,770) 415,4pf ]m2 6 966,26
pp Asf bet obrus ACQ111 tl 50mm -3m

28 | K [578132113U00 [LitýasfMA8tl30mm -3m 3~92p[m2 486,20 1 905,90
PP Litý asf MAS Il30mm -3m

29 K 578901112R00 Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 6 kg/m2 m2 3,920 21,50 84,28
pp Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 6 kg/m2

Osazení silničních dílců (panelů) z ŽB do lože z
kameniva těženého tl. 40 mmm - montáž, pronájem 
2měs, demontáž

30 K 584121111R00 m2 18,000 770,20 13 863,51

Osazení silničních dílců (panelů) z ŽB do lože z kameniva těženého tl.
40 mmm - montáž, pronájem 2měs, demontáž 
4*3,0*1,5

PP

W 18,000

D__91_____________^____________________
3ÍÍ K 1919122131U00 [těsněni záliv tepl Š20 hl30mm +pás

Doplňující práce na komunikaci 7 071,68
83,901 1 879,36[22,400m

pp Těsněni záliv tepl Š20 h!30mm 4pás

32 ~K [919731123R00 Zarovnáni styčné plochy živičné tl. do 20 cm 8M0[22,400 1 935,36m
pp Zarovnáni styčné plochy živičné tl. do 20 cm

33 K 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm 22,400 145,40 3 256,96m
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cmPP

D 99 Staveništní přesun hmot 503,62
34 K [998276101R00.1 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 179,801t 2,801 503,62

pp Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

D 783 Nátěry 103 844,00
[ 35 j K [783425624U00 [Nátěr synt potr- 2a+1z+2e 40,000 2 596,10 103 844,00m

pp Nátěr synt potr - 2a+1z+2e

D M21 Elektromontáže 780,00
Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně 
dodávky vodiče CY 2,5

36 K 210800525RT1 40,000 19,50 780,00m

pp Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5

D M23 Montáže potrubí 2 779 531,44
37 [ K [230030004R00 Montáž trubních dílů přírubových do 50 kg kus 1,000 477,70 477,70

pp Montáž trubních dílů přírubových do 50 kg

38 K 230032030R00 [Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 100 j kus 4,0001 170,10 680,40
Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 100

39 K 23Q050004R0Q [Montáž utoženl pnšroubováním do DN 350

pp

70,000[k9 | 1 298,10 90 867,00
PP Montáž uložení přišroubováním do DN 350

40 | K 230050031R00 Montáž doplň, konstrukcí z profilových materiálů T298,10| 90867,00 [kg 70,000
pp Montáž doplň, konstrukcí z profilových materiálů

41 [ K |23005Q032R00 Montáž doplň, konstrukcí profil.- z toho zhotovení 70,000 j ]kg 649,10 45 437,00
PP Montáž doplň, konstrukcí profil.- z toho zhotovení

42 K 230Q82067R00 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 108 x 4,5 kus 3,000 418,00 1 254,00
pp Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 108 x 4,5

43 K 230083120R00 Demontáž do šrotu do 250 kg, rozměr 324 x 6 kus 46,000 590,70 27 172,20
pp Demontáž do Šrotu do 250 kg, rozměr 324 x 6

44 K 230120051R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 300

__ ^_____ ______________________ čistění potrubí profukováním nebo proplach. DN 300_______

[~45 [ K [230170005R00 [ Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 250 - 350

246,000 57,20 14 071,20m
pp

sada 2,000 [ 3 569,60 7 139,20
pp Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 250 - 350

Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 
balonu v ocelovém potrubí DN do 200 mm

46 K 230200312T00 kus 2,000 35 046,80 70 093,60
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonu v ocelovém
potrubí DN do 200 mm

PP

Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2
balonu v ocelovém potrubí DN do 300 mm

47 K 230200313TOO kus 4,000 105 594,70 422 378,80
Jednostranné přerušeni průtoku plynu za použití 2 balonu v ocelovém
potrubí DN do 300 mm PP

1 324J30[48 K 230201038UQ0 Mtž plynovod 114,3x4,Omm 3 310,0012,500m
pp Mtžpiynovod 114,3x4,Omm

49 [ K [2302010421100 |Mtž plynovod 324,6x6mm 40,600 j 237 152.72Í5 841,20m
pp Mtž plynovod 324,6x6mm

Montáž trubních dílů přivařovacích D 114,3 mm, tl. 
stěny 4,0 mm

50 K 230201138T00 kus 6,000 6 697,90 40 187,40
pp Montáž trubních dílů přivařovacích D 114,3 mm, tl. stěny 4,0 mm

Montáž trubních dílů přivařovacích D 324,6 mm, tl. 
stěny 6,0 mm

51 K 230201142T00 kus 22,000 1 882,20 41 408,40
pp Montáž trubních dílů přivařovacích D 324,6 mm, tl. stěny 6.0 mm

Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 315 mm, tl. stěny 17,9 mm

52 K 230205156T00 28,300 1 233,20m 34 899,56
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i PČ Typ J.cena |CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ MnožstvíKód Popis

Montáž potrubí plastového svařovaného na lupo nebo elektrospojkou D 
315 mm, tl. stěny 17.9 mm___________

Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo 
nebo elektrospojkou D 315 mm, tl. stěny 17,9 mm

pp

11 157,30kus 9,000 1 239,70K 230205442T00

Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 315 mm, tl. stěny 17.9 mm

PP

]404 336,10|54] K (230206013TOO Stoplování plynovodu DN 300 1,000 404 336,10sbr

pp Stoplování plynovodu DN 300

79 996,2294,080 850,30Ruční opláštění ovinem páskou za studená - 4 vrst. m255 K 230210014R00

Ruční opláštění ovinem páskou za studená - 4 vrst.PP

305,10kus 1,000 305,10Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 658056 K 230220001R00

Montáž zemni soupravy pro šoupátka, DN 13 6580PP

4.000Í 175,30157 K |230220006ROO (Montáž litinového poklopu - plynovod
Montáž litinového poklopu - plynovod

701,20kus
pp

45,50 3 048,50Hlavni tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 300 67,00058 K 230230023R00 m

Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 300PP

[59] K [230230078R00 (čištěni potrubí, DN 300 67,0001 958,10114,30m
Čištění potrubí, DN 300PP

13 759,20 [[60 K (230250002R00 Montáž kontrolních vývodů, napěf. zemního KVZ kus 4,000 3 439,80
Montáž kontrolních vývodů, napěf. zemního KVZPP

327,6028,000 11,70Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 40061 K 230270002R00 m

Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 400PP

Přesuvka s těsnícími O-kroužky SMU-K DN 300, PN 2,000 14 248,50 28 497,00kus62 K 10260207
16
Přesuvka s těsnícími O-kroužky SMU-K DN 300, PN 16PP

Přesuvka s těsnícími O-kroužky SMU-S DN 300, PN 31 433,202,000 15 716,60kusM K 10260213
16
Přesuvka s těsnicími O-kroužky SMU-S DN 300, PN 16PP

2,000 23 103,70 46 207,40Přesuvka s těsnícími O-kroužky SMU DN 300, PN 16 kusi 64 K 10259678

Přesuvka s těsnícími O-kroužky SMU DN 300, PN 16PP

50 617,601| 65 | K (100120315 l kus | 11,000 4 601,60Elektrospojka PE 100 D 315, SDR 17
Elektrospojka PE 100 D 315, SDFt 17PP

[eěT K 100120907 | kus | 11 812,202,000 5 906,10Balónovací tvarovka SPA PE 100 D 315
Balónovací tvarovka SPA PE 100 D 315PP

4^000Í 649,101Vývod signalizačního vodiče 2 596,40kus67 K 100130003
Vývod signalizačního vodičePP

[Tvarovka balónovací DN 2721/2" 4,000 j 2 401,40| 9 605,601kus68 K 10014015
Tvarovka balónovací DN 2"/21/2'PP

7 040,60[I kus |69 | K (10031510 1,000 7 040,60Koleno PE 100 D 315 - 90st. SDR 17
j

PP Koleno PE 100 D 315 - 90st. SDR 17l

6870501[Koleno PE 100 D 315 - 45st. SDR 17 6 870,50kus 1,00070 K 10031511
Koleno PE 100 D 315-45st. SDR 17PP

65 572,09|[Trubka PE 100 D 315x17,9 SDR 17^6 29,7151 2 206,70 [71 K 10031517 m
Trubka PE 100 D 315x17.9 SDR 17,6 
28,3*1.05 

PP

29,715W

77 196,4o[jpřechodka PE/ocel D 315/300 4,0001 19 299,10]kus72 K 10031524
Přechodka PE/ocel D 315/300PP

Toopp 19 384,80 19 384,80173 | K 11003-1535 1 kus [Koleno PE 100 D 315 - 30st. SDR 17
Koleno PE 100 D 315-30st. SDR 17PP

5 841.20Í1 74 | K 1142311116 241 895,7741,412Trubka bezešvá D 323,9x5,6mm L235 GA m
Trubka bezešvá D 323,9x5,6mm L235 GA 
40,6*1,02

PP

41,412w
5,0001 1 233,20 j| 75^ l<"| 1520157 [Dno ocelové deskové DN 300 6166,00kus

Dno ocelové deskové DN 300PP

j Oblouk K3 90° 11353.1 d 323,9 x 7,1 mm 6,0001 35 047,2015 841,20kus76 K 31630544,A
Oblouk K3 90° 11353.1 d323,9 x 7,1 mmPP

2 518,40kus 4,000 629,60Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 100 mm77 K 31946410

Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 100 mmPP

18 899,40 j[Šoupátko přírubové DN 100 1,000| 18 899,40kus78 K 42221193
Šoupátko přírubové DN 100PP

1,000| 9715A50[Šoupátko vevařovaci DN 300 konce PE 97 157,50kus79 K 42227511.1
Šoupátko vevařovaci DN 300 konce PEPP

2 531,201,000 2 531,20Souprava zemni teleskopická DN250-300,max.1,1m kus80 K 422913313

Souprava zemní teleskopická DN250-30Q,max.1,1mPP

Tooo[ 1 025,50 [ 1 025,50 [| 81 | K [422913521 [poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus
Poklop litinový Y 4504 - šoupátkovýPP

~1 900,50182 | K |42291402 Tpokloplitinový Y 4510 - ventilový 3,000 633,50kus
Poklop litinový Y 4510 - ventilovýPP

4[000[ 1 505,80 [83 [ K [5924531001.1 |Deska pod poklop 6 023,20kus

pp Deska pod poklop

94[080[ 116 630,9811 239,70Izolační páska - 50% překrytí m284 K 628321341
Izolační páska - 50% překrytí 
28*3,36

PP
94,080W

18 172,50 [kus 1,000 18 172,50Izolační nátěr zemni armaturyK 628321348
Izolační nátěr zemní armatury?P

,j | K [goo R00.1 |Hzs - propoje, odpoje, navrtávka DN100 h | 160,000 [ 1 272,10! 203 536,00

Hzs - propoje. odpoje. navrtávka DN100PP

14 604,00 [| Hzs-zkousky v rámci monlaz.praci[ 87 j K |904 R00 h 15,000 973,60

pp Hzs-zkousky v rámci montaz.praci
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK]

14 604,001

Cenová soustava

88 K 905 R00 15,0001Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. 
Hzs-revize provoz souboru a st.obj.

h 973,60
PP

l) M46 _______________________

89 [ K ] 460490014U00 [Krytí kabelů výstražná fólie 40cm
Kryti kabelu výstražná fólie 40cm

Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný 
včetně dodávky žlabu a poklopu

Zemní práce při montážích 6 360,90 
975,00[L_m 32,5030,000

PP

90 K 460510201RT1 13,000 326,50 4 244,50m
Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný včetně dodávky žlabu
a poklopu

PP

91 [ K |460520042R00 | Odkryti a zakryti betonového žlabu T2 N 13,000 87,80 1 141,40m
pp Odkrytí a zakryti betonového žlabu T2 N

D D96

92 K 997221551T00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

Přesuny suti a vybouraných hmot 1 340,51
155,1112,810t 55,20

PP Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

93 K 997221559T00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 19,660t 13,90 273,27
pp Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

I 94 | K 1997221815T00 | Poplatek za skládku suti
Poplatek za skládku suti

912,13)2,810 324,60
pp
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