

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_14 - Přeložka sdělovacích kabelů

Soupis:

SO 08.17.a - Přeložka sdělovacích kabelů UPC česká republika s.r.o. a Bkom (NENACEŇOVAT- DODÁVKA DIAL TELECOM)

KSO:

Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ:

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419

DIČ: CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 33 046

DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH **0,00**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH **0,00** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Datum a podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_14 - Přeložka sdělovacích kabelů

Soupis:

SO 08.17.a - Přeložka sdělovacích kabelů UPC česká republika s.r.o. a Bkom (NENACEŇOVAT- DODÁVKA DIAL TELECOM)

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Projekt:

D_14 - Přeložka sdělovacích kabelů

Soupis:

SO 08.17.a - Přeložka sdělovacích kabelů UPC česká republika s.r.o. a Bkom (NENACEŇOVAT- DODÁVKA DIAL TELECOM)

Místo: Nábřeží Svatky

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 0,00 | |
|----|-----|---------------------|--|--|-------|--|------|--|
| 1 | K | HSV000Y1 | Přeložka smlouva DIAL TELECOM - NEOCEŇOVAT (položka má informativní charakter) | | 0,000 | | 0,00 | |
| PP | | | Přeložka smlouva DIAL TELECOM - NEOCEŇOVAT (položka má informativní charakter) | | | | | |

