
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatřeni města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 5:
08 - Ražená štola Heršpická

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 28. 9. 2020Nábřeží Svratky

IC: 449 92 785
CZ44992785

Zadavatel:
Statutární město Brno DIČ:

IČ: 0Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO DIČ: 0

IČ: 262 36 419
CZ26236419

Projektant:
A PLUS a.s. DIČ:

IČ: 253 33 046
CZ25333046

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

^°Z,pokud účastni zadavaciho řízem odňali nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu

prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
ÚDlnost zadávací dokumentace.

DIČ:

9 709 014,15Cena bez DPH

Výše daně
2 038 892,97

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
9 709 014,15d ph základní

snížená 0,000,00

11 747 907,12v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:Datum a podpis:

UchazečObjednavatel

Datum a podpis:Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil
Objekt:

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)
Soupis:

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A
Úroveň 5:

08 - Ražená štola Heršpická

Nábřeží SvratkyMísto: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO
A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 709 014,15

9 709 014,15
1 - Zemní práce 5 870 863,34

2 - Zakládání 1 006 685,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 766 070,30

5 - Komunikace pozemní 44 897,10

998 - Přesun hmot 20 498,41
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

pis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 5:
08 - Ražená štola Heršpická

Nábřeží Svratky 28. 9. 2020Datum:Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
aqentura s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO
Zadavatel:

Uchazeč:

Cenová soustavaMJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ PopisKód

9 709 014,15

9 709 014,15

5 870 863,34__________________

52 96B,00[CS ÚRS 2020 01

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVd HSV

Zemní práceD 1
1 103,5048,000Převedení vody potrubím DN do 600 m1 K 115001105

Převedeni vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 1000 l/min 

pp

227 250,00 CS ÚRS 2020 01151,501 500,000hod2 K 115101202

čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným
přítokem přes 500 do 1 000 l/min 
1500 "odborný odhad 

PP

1 500,000W
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m přítok do 1000 l/min _____________________
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min__________
Ražení štol bez trhaviny I do 200 m průřez nad 4 do 8
m2 I stupeň ražnosli suchá ____________________
Ražení štol ruční, v hornině I. stupně ráznosti suché, bez použiti trhavin
délky štoly do 200 m, o pařezu TV přes 4 do 8 m2 
D.11.506

4 650,00 CS ÚRS 2020 0175,0062,000denK 115101302

pp

2 279 229,96 CS ÚRS 2020 019 091,50250,699m3K 1421641214

pp

w
95% dle TZW

336,408
-85,709
250,699

7,85*45,11*0,95
-45,11*2,0*0,95 "edečet stávajícího potrubí 
Součet

w
w
w

Ražení štol bez trhaviny I do 200 m průřez nad 4 do 8
m2 l stupeň ražnosti mokrá________________________
Ražení štol ruční, v hornině I. stupně ražnosti mokré, bez použiti trhavin
délky štoly do 200 m, o průřezu TV přes 4 do 8 m2 
D.11.506

136 361,09 CS ÚRS 2020 0110 334,3013,195m3K 1421741215

pp

w
5% dle TZ 
7,85*45,11*0,05
-45,11*2,0*0,05 "edečet stávajícího potrubí 
Součet

w
17,706
-4,511
13,195

W
W
W

Ražení šachet svislých hl do 15 m I stupeň ražnosti
suchá průřez nad 10 do 40 m2 ________________
Ražení šachet svislých hloubky do 15 m s vytěžením rubaniny na
povrch, s naložením na dopravní prostředky nebo přemístěním do 5 m,
všech tvarů přířezů šachet v hornině I. stupně ražnosti suché, o přířezu
TV přes 10 do 40 m2
D.11.503
3,76*3,56*5,75
D.11.504
3,36*3,36*5,62
Součet

523 326,71 CS ÚRS 2020 013 727,00140,415m36 K 144161112

pp

w
76,967W

W
63,448

140,415
N
w

Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření
s ponecháním pažin ve výkopu hloubky do 8 m dle
technologie dodavatele __________________
Zřízeni pažení stěn šachty včetně rozepřeni s ponecháním pažin ve
výkopu hloubky do 8 m dle technologie dodavatele včetně těžního
odděleni s ochranným košem
D.11.503
104,6
D.11.504

1 287 471,246 443,80199,800m2K 151301902-R7

PP

w
104,600W

w
95,200

199,800
95,2W
SoučetW
Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z 5 785,20 CS ÚRS 2020 01482,1012,000kus8 K 153111114 terénu
Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic 
zaberaněných příčné_________________ ____________________
Montáž nosné konstrukce výstroje štol netypové I do 
200 m trvale suchá

pp

121 426,53 CS ÚRS 2020 0126,704 547,810kgK 1540661219

Montáž netypové nosné konstrukce výstroje štol trvale zabudovaných z 
úplných ocelových rámů, délky štoly, do 200 m, v hornině suché

D.11.506 
4547,81

PP

W
4 547,810W

LI 4,548 | 67 404,90 306 557,49přlhradová výztuž - BTX 16-2510 M 130210r-1
tyč ocelová žebfrková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 25mm 
Poznámka k položce:
Hmotnost: 98,67 kg/1 rám 
D.11.506

PP

P

W
4,5484,548N

Samozávrtné svorníky upevněné ampulí s pryskyřicí I
nad 2 do 3 m ____
Samozávrtné svorníky osazené do vrtu upevněné lepicí ampulí 
s umělou pryskyřicí, délky svorníku přes 2 do 3 m 
zajištění četby

202 851,00110,000 1 844,10kusK 154902222-R

pp

w
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jpč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
w D.11.505, 506 

včetně materiálu 
22'5.0

Svislé přemístěni rubaniny v hoře z hloubky do 15 m
Svislé přemístěni rubaniny v hoře z hloubky do 15 m
dle položky ražení štol
250,699+13,195
dle položky bouráni stoky
49,6
Součet

w
w 110,000

313,49412 i K 1161152111 m3 169 224,06 CS ÚRS 2020 0.1'"'539,80
PP
w
w 263,894
W
W 49,600

313,494W

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti li, skupiny 4 a 5
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 
přebytečná rubanina na meziskládku 
768,187/1,9

13 K 162451126 m3 404,309 146,30 59 150,41 CS ÚRS 2020 01

pp

w
w 404,309

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
přebytečná zemina
(250,699+13,195+140,415) "výkop
-32,606 "zásyp Š3, přesun a zásyp součást §3
Součet 

14 K 162751137 m3 371,703 96 828,63 CS ÚRS 2020 01260,50

pp

w
w 404,309

-32,606
371,703

W
W

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3
přes 10000 m

15 K 162751139 3 717,030 27 134,32 CS ÚRS 2020 017,30

Vodorovné přemístěn! výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuli z horniny třídy těžitelnosti li na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

10 příplatků 
10*371,703

PP

W
W 3 717,030

16 K 163333511 Vodorovné přemístění rubaniny v hoře do 200 m suchá m3 313,494 345,10 108 186,78 CS ÚRS 2020 01
Vodorovné přemístění rubaniny ze štol v hoře bez naložení délky
dopravní trasy, do 200 m, horniny suché 
dle položky ražení štol 
263,894
dle položky bourání stoky
49,6
Součet

pp

w
W 263,894
W
W 49,600

313,494W

Naloženi rubaniny z nahodilého nadměrného výrubu v17 K 167103211 m3 49,600 2 151,20 106 699,52 CS ÚRS 2020 01hoře
Naložení rubaniny z nahodilého nezaviněného nadměrného výrubu na
dopravní prostředek v hoře 
dle položky bourání stoky 
49,6 
Součet
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny
4 a 5 přes 100 m3___________________________
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství přes 100 m3. z hornin třídy těžitelnosti II, 
skplny 4 a 5
přebytečná zemina z meziskládky 
371,703

PP

w
W 49,600

49,600W

18 K 167151112 m3 371,703 48,50 18 027,60 CS ÚRS 2020 01

PP

w
w 371,703

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04

19 K 171201221 669,065t 200,00 133 813,00 CS ÚRS 2020 0"

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
Poznámka k položce: 
hmotnost zeminy 1,8 t/m3 
371,703*1,8

PP

P

W 669,065
j 20 | K 1171251201 | Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky 404,3091 9,70 [ 3 921,80(CS ÚRS 2020 0?m3

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením
uložené sypaniny do předepsaného tvaru
(250,699+13,195+140,415)

PP

W 404,309

D 2 Zakládání 1 006 685,00
Výplň odvodňovaclch žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

21 K 211531111 m3 1,350 1 189,50 1 605,83 CS ÚRS 2020 01

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodú bez
zhutnění, s ípravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 
16 až 63 mm 
D.11.506

PP

W
W 1,35 1,350

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360“ včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace ___________________________________
Tralivody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné
nebo odíehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoDerforovaná 360° DN 100 
D.11.506 
48,0 

K22 212751104 48,000 318,60 15 292,80 CS ÚRS 2020 01m

pp

w
w 48,000

23 [ K [216902111 Očištění nezapaženého dna štol 139,8411 829j60[m2 116 012,09 CS ÚRS 2020 0
pp Očištění nezapaženého dna štol jakékoliv délky 

45,11*3,1W 139,841
24 | K [216906111 Očištění nezapaženého dna šachet m2 I 24,6761 20 930,18 CS ÚRS 2020 01848,20

pp Očištění nezapaženého dna šachet jakéhokoli stupni ražnosli
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Cenová soustavaMJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]PČ Typ PopisKód

13,386 
11,290 
24,676 .....

330,000

3,76*3,56
3,36*3,36
Součet ___ ________  _________________________
Vrty maioprofilové Ď do 56 mm úklon do 45° hi do 25 
m hor. III a IV omezený prostor _____ ________

Maioprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru do 56 mm v 
omezeném prostoru do úklonu 45* v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

W

W

W

307 791,00 CS ÚRS2020 01932,70*'5, K 224121114 m

pp

zajištění čelby 
D.11.505, 506
22*5,0*3,0________________________________________
Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné 
tlakem do 0,6 MPa

w
w

330,000w

545 053,10545 053,10kpl 1,00026 K 281604111-R

Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa 
zainjektovánl svorníků dvousložkovou zpevňující hmotou dle

pp

w TZ
včetně materiálu

včetně příplatku za injektování v podzemí nebo uzavřeném 
prostoru

w

w

1,0001w

2 766 070,30Svislé a kompletní konstrukce______________
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z 
prostého betonu plochy do 4 m2

D 3

181 283,04 CS ÚRS 2020 0149,600 3 654,90m327 K 358315114

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4
m2 ve slokách ze zdivá z prostého betonu 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 2,2 t/m3 
vybourání stávající stoky 
D.11.506

PP

P

W

W
49,60049,6W

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z 
prostého betonu plochy do 4 m2. Příplatek k cenám za 
práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech
Bouráni sloky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4
m2. Příplatek k cenám za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo 
v objektech,

111 143,6849,600 2 240,80m3358315114-R28 K

pp

298 355,219 447,60m3 31,580Betonáž dna štoly z betonu prostého tř. C 16/20-X029 K 360318112-R

Betonáž dna štoly z betonu prostého tř. C 16/20-X0 
D.11.506 
včetně materiálu

pp

w
w

31,58031,58w
Zajištění výrubu I do 200 m sucho betonem tl nad 100
do 200 mm s výztuží

752 057,30335,620 2 240,80m230 K 360341214-R

Zajištění výrubu štol ražených v hornině suché stříkaným betonem tř. C
20/25 délky štoly do 200 m, o tloušťce přes 100 do 200 mm, s výztuží ze 
svařovaných sítí 
D.11.506

PP

W

včetně materiáluw
335,620335,62w

Výztuž obezdívky štol I do 200 m ocel 10 216 nebo 11
373 D do 12 mm suchá

8 192,15 CS ÚRS 2020 010,167 49 054,80t31 K 360361111

Výztuž nosné obezdívky štol z betonářské oceli délky štoly, do 200 m, v 
hornině suché, z jednotlivých prutů příměru do 12 mm, zn. 10 216 (E), 
11 373 (EZ)

D.11.506

PP

W

patní příložky 
0,167

w
0,167W

Výztuž stříkaného betonu svařovanou sítí I do 200 m 
suchá

841 197,12 CS ÚRS 2020 011 216,130 691,70m232 K 360366111

Výztuž stříkaného betonu ocelovou svařovanou sítí tl. do 10 mm, délky

štoly, do 200 m, v hornině suché 
D.11.506

PP

W
875,130 
341,000 

1 216,130

875,13 "stěny 
341,0 "dno 
Součet

W

W

W

Výplň štoly v hor suché z cementopopllkové suspenze 
za rubem nosné obezdívky délky do 200 m

573 841,80 CS ÚRS 2020 013 488,40m3 164,50033 K 369317311

Výplň z popílkocemenlové suspenze za rubem nosné obezdívky délky

štoly, do 200 m, v hornině suché 
47*3,5 "vyplněni štoly

PP

164,500W

44 897,10Komunikace pozemníD 5
Montáž kolejí trvale zabudovaných rozchod do 900 13 084,8048,000 272,6034 K 524637111-R m
mm
Montáž kolejí na ocelových pražcích, trvale zabudovaných rozchod do 
900 mm 
D.11.506

U profil 100 pro zatažení potrubí

pp

W

w
48,00048,0W

131812,30 |31 249,80 |TocelprofilováU 100 jakost 11 375 1,018t35 M \13011027r
ocel profilová U 100 jakost 11 375 
Poznámka k položce:
Hmotnost: 10,6 kg/m 
2*48,0*0,0106

PP

P

1,018W

20 498,41Přesun hmotD 998
Přesun hmot pro štoly ražené při délce svislého 20 498,41 CS ÚRS 2020 01504,8040,607t36 K 998252111
ořesunu do 25 m
Přesun hmot pro štoly ražené s výjimkou metra vodorovná dopravní

vzdálenost do 100 m na povrchu a do 200 m v podzemí délka svislého 
přesunu do 25 m

PP

í
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