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Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)
Objekt:

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 5:

07.1 - Vystrojení odlehčovací a hradidlové komory

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Projektant:
A PLUS a.s.

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
Pokud účastni zadavacino řízem odhalí nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
ÚDlnost zadávací dokumentace.

CC-CZ:
Datum:Nábřeží Svratky 28. 9. 2020

IČ: 449 92 785
CZ44992785DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 262 36 419
CZ26236419DIČ:

IČ: 253 33 046
CZ25333046DIČ:

Cena bez DPH
1 580 066,52

Základ daně
1 580 066,52

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
331 813,97

d ph základní
snížená 0,00 0,00

Cena s DPH CZKv 1 911 880,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)
Objekt:

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 5:
07.1 - Vystrojení odlehčovací a hradidlové komory

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

28. 9. 2020Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]
Kód dílu - Popis

1 580 066,52 

1 262 915,61
Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV
1 216 280,20

8 - Trubní vedení
46 457,609 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

177,81
998 - Přesun hmot

317150,91PSV - Práce a dodávky PSV
317 150,91767 - Konstrukce zámečnické
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

iekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 5:

07.1 - Vystrojení odlehčovací a hradidlové komory 

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

Zadavatel: A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 580 066,52 

1 262 915,61 

1 216 280,20

d HSV Práce a dodávky HSV

D 8 Trubní vedení
1 | K [891522322 2,000 [ 35 240,801 70 481,6o[cS ÚRS2019 02Montáž kanalizačních stavltek DN 1200 kus

pp Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 1200 
D.11.312W

W 1+1 2,000

I 2 | M \4222U82r \stavitko kanálové do 1.2 bar DN 1200-1200 tosTJ 1,0001 477 856,50 477 856,50
pp stavitko kanálové do 1.2 bar DN 1200-1200

nerezové deškové šoupě DN 1200 s nestoupavým vřetenem

s převodovkou a prodloužením ovládání s možností deblokace
servopohonu
včetně servopohonu

w

w

w
w 1 1,000

3 M 42221482r8 stavitko kanálové do 1.2 bar pro vejčitý profil 800/1200 kus 1,000 305 344,80 305 344,80
pp stavitko kanálové do 1.2 bar pro vejčitý profit 800/1200 

nerezové deškové šoupě pro vejčitý profil 800/1200 s 
nestoupavým vřetenem
s převodovkou a prodloužením ovládáni s možností deblokace
servopohonu
včetně servopohonu

w

w

w
w 1 1,000

4 K 891555311-R Montáž koncových klapek na kolmou stěnu DN 1400 kus 1,000 7 001,00 7 001,00

PP Montáž armatur na potrubí koncových klapek na kolmou stěnu DN 1400 
D.11.312W

W 1 1,000
Koncová klapka nerez DN 1400 s protizávažím na 
kolmou stěnu5 M 993030000014 kus 1,000 355 596,30 355 596,30

pp Koncová klapka nerez DN 1400 s protizávažím na kolmou stěnu

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 457,60
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

21 705,60 CS ÚRS 2020 016 K 953961113 kus 34,000 638,40

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M12, hloubka 110 mm 
D.11.312.A

PP

W
W 10 10,000

6,000
18,000
34,000

W 6
W 18
W Součet

24 752,00 CS ÚRS 2020 017 K 953965121-R Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 34,000 728,00

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy,
velikost M 12, délka 160 mm
D.11.312.A
osazeni do vyvrtaného otvoru včetně materiálu 
nerezová závitová tyč 
nerezová podložka + matka

pp

w
w
w
w
w 34 34,000

D 998 Přesun hmot 177,81
Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu otevřený výkop

177,81 CS ÚRS 2020 018 K 998271301 t 1,835 96,90

Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 
železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 mPP

D PSV Práce a dodávky PSV 317 150,91

d 767 Konstrukce zámečnické 317 150,91
Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové

1 715,57 CS ÚRS 2020 019 K 767161123 4,730 362,70m
konstrukce hmotnosti do 20 kg
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na 
ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg 
D.11.312.A

PP

W
W 4,73 4,730

10 [ M \55261306-R99 |Nerezové zábradlí 4,7301 37 239,29]7 873,00m
pp Nerezové zábradlí

11 l K [767250111 T"»2 T 302^90[ 1 665,95jcSÚRS 20200?Montáž ocelových podest šroubováním 5,500
pp Monláž podest z oceli šroubováním
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PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaKód Popis

D.11.312.A
___ 3.3912, ti.....................................

12 M 95047021r rošt podlahový svařovaný nerezový 30x3 1000 x 500
rošt podlahový nerezový 30x3 1000 x 500

_______   ___ ___ 5.5/0,5___________________________
[13 ]]k  J767590110 [Montáž podlahového roštu svařovaného

Montáž podlahových Konstrukcí podlahových roštů, podlah 
připevněných svařováním 
D.11.312.A
(6,16+1,72)*0,1*40,0 "plech

W
5,500VV

11,000 6 298,40 69 282,40kus

pp
11,000

31,520

w

IjTI 1 156,78 CS ÚRS2020 0136,70

PP

w
31,520w

14 \ M \l37566405r \plech nerezový II5,0mm 0,032 181684,40 5 813,90t
pp plech nerezový tl 5,0mm tabule 

Poznámka k položce:
Hmotnost 40kg/m2 
(6,16+1,721*0,1*0,04

P

0,032W
pl5jl<|767590120 [Montáž podlahového roštu šroubovaného [T] 4 221,78 CS ÚRS 2020 01110,808 38,10

Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah
připevněných šroubováním
D.11.312.A
(2,39+3,42+2,78+2,39)*5,9 "U profit 
(0,6+0,55+1,56+0,34+0,631*3,8 "L profil 50 
(0,96+0,81+1,56+1,01*7,4 "L profil 70 
Součet

PP

w
64,782
13,984
32,042

110,808

W
W
W
w

16 533,28 [16 | M [59011026r \ocel nerezová profilová U 80 jakost 1.4301 0,065 254 358,10
pp ocel nerezová profilová U 80 jakost 1.4301 

Poznámka k položce:
Hmotnost: 5,90 kg/m 
(2,39+3,42+2,78+2,391*0,0059

P

0,065W

181 684,40 2 543,5817 M 59011063r úhelník nerezový rovnostranný jakost 1.4301 50x50x5 0,014t

pp úhelník nerezový rovnostranný jakost 1.4301 50x50x5 
Poznámka k položce: 
hmostnosl 3,8 kg/m
(0,6+0,55+1,56+0,34+0,631*0,0038__________

P

0,014w
úhelník nerezový rovnostranný jakost 1.4301 
70x70x7mm____________________________

0,032 181 684,40 5 813,9018 M 59010428r t

pp úhelník nerezový rovnostranný jakost 1.4301 70x70x7mm 
Poznámka k položce:
Hmotnost: 7,4 kg/m 
(0,96+0,81+1,56+1,01*0,0074

P

0,032w

1 830,8419 K 767834111 -R Montáž ochranného koše připevněného šroubováním 3,300 554,80m

Montáž ochranného koše pňpevněného šroubováním 
D.11.312

PP
W

3,3003,3W

3,300 [ 9 084,301 29 978,19 [20 | M [ 44983040r3 ochranný koš nerezový dl do 4,5 m m
pp ochranný koš nerezový dl do 4,5 m

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg

2 495,00 CS ÚRS 2020 0149,9021 K 767995114 kg 50,000

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
20 do 50 kg
zvedací mechanismus pro koncové klapky 
1*50,0

PP

w
50,000W

\zvedaci mechanismus pro koncové klapky | kus [ 1,000 | Ť35 920,50 135 920,5022 M 3544180299
pp zvedací mechanismus pro koncové klapky

- samosvomá převodovka
- nerez buben
- nerez obal
- nerez řetěz
- nástavec pro T-klíč

W
w
w
w
w

1,0001w
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m 939,95 CS ÚRS 2020 0123 K 998767101 0,616 1 525,90t

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PP
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