
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:
06 - PS 08.26.b.c.Vystrojení odlehčovací komory OKA10 automaticky
stíratelnými česlemi

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Projektant:
A PLUS a.s.

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
Pokud účastni zadavaciho řízeni odhalí nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
ÚDlnost zadávací dokumentace.

CC-CZ:
Datum:Nábřeží Svratky 28. 9. 2020

IČ: 449 92 785
CZ44992785DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 262 36 419
CZ26236419DIČ:

IČ: 253 33 046
CZ25333046DIČ:

Cena bez DPH 2 349 646,72

Základ daně
2 349 646,72

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
493 425,81d ph základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 843 072,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na Kmenové stoce A

Úroveň 4:
06 - PS 08.26.b.c.Vystrojení odlehčovací komory OKA10 automaticky 
stíratelnými česlemi

28. 9. 2020

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

2 349 646,72 

2 349 646,72

Náklady ze soupisu prací 

M - Práce a dodávky M
2 349 646,7235-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil
Objekt:

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)
Soupis:

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A
Úroveň 4:

06 - PS 08.26.b.c.Vystrojení odlehčovacf komory OKA10 automaticky 
stíratelnými česlemi

Místo: Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 349 646,72

2 349 646,72d M Práce a dodávky M

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 2 349 646,72
1 l K j350340137-R |Montáž norné stěn7 I M 1,0001 172 963,60 172 963,60

Montáž stavidel, česel, stavidlových uzávěrů, dosazovacích a
akumulačních nádrží Montáž česlo ručně stírané jemné 2000 x 2700 ažPP
3200

W D.11.315
včetně úchytů a navádění shrabkůw

w 1 1,000

2 | M \137566298-R Přeliv, norná stěna, úchyty, naváděni shrabků ,
1,000 259 445,30 \ 259 445,30 Ikpl

PP Přeliv, nomá stěna, úchyty, navádění shrabků 
D.11.314W

W 1 1,000
3 K 350340232-R Montáž automaticky stiratelných česlí kus I 62 458^30[ 187 374,9013,000

Montáž stavidel, česel, stavidlových uzávěrů, dosazovacích a
akumulačních nádrží Montáž automaticky stiratelných česlí 
D.11.315

PP

W
W 3 3,000

4 M 13756620-R 3,000 ~ 576 545,10 [Automaticky stiratelné česle 1 729 635,301ks
PP Automaticky stiratelné česle

Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z
betonu otevřeny výkop

5 K 998271301 227,62 CS ÚRS 2020 01t 2,349 96,90

Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 
železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
1,452+0,897

PP

W 2,349
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