

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:

06 - PS 08.26.b.c.Vystrojení odlehčovací komory OKA10 automaticky stíratelnými česlemi

KSO:

Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ:

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH

2 349 646,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 349 646,72	21,00%	493 425,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 843 072,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:

06 - PS 08.26.b.c.Vystrojení odlehčovací komory OKA10 automaticky stíratelnými česlemi

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 349 646,72

M - Práce a dodávky M

2 349 646,72

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

2 349 646,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:

06 - PS 08.26.b.c.Vystrojení odlehčovací komory OKA10 automaticky stíratelnými česlemi

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 349 646,72

D M

Práce a dodávky M

2 349 646,72

D 35-M

Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

2 349 646,72

1	K	350340137-R	Montáž normé stěny	kpl	1,000	172 963,60	172 963,60	
	PP		Montáž stavidel, česel, stavidlových uzávěrů, dosazovacích a akumulčních nádrží Montáž česlo ručně stírané jemné 2000 x 2700 až 3200					
	VV		D.11.315					
	VV		včetně úchytů a navádění shrabků					
	VV		1		1,000			
2	M	137566298-R	Přeliv, normá stěna, úchyty, navádění shrabků	kpl	1,000	259 445,30	259 445,30	
	PP		Přeliv, normá stěna, úchyty, navádění shrabků					
	VV		D.11.314					
	VV		1		1,000			
3	K	350340232-R	Montáž automaticky stíratelných česlí	kus	3,000	62 458,30	187 374,90	
	PP		Montáž stavidel, česel, stavidlových uzávěrů, dosazovacích a akumulčních nádrží Montáž automaticky stíratelných česlí					
	VV		D.11.315					
	VV		3		3,000			
4	M	13756620-R	Automaticky stíratelné česle	ks	3,000	576 545,10	1 729 635,30	
	PP		Automaticky stíratelné česle					
5	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	2,349	96,90	227,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	VV		1,452+0,897		2,349			

