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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)
Objekt:

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Oroveň 4:
06 - SO 08.26.a.f. Stoka A -19

Nábřeží Svratky 

Statutám! město Brno

s po l e č n o s t  ppo  n á b ř e ž í Sv r a t k y  - b r n o

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020
Zadavatel:

A PLUS a.s. 
STAGA stavebni 
agentura s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV
282 751,66 

282 751,66
1 - Zemní práce

155 457,77
2 - Zakládání

2 215,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce 324,02
4 - Vodorovné konstrukce 13 155,65
5 - Komunikace pozemní 22 752,58
8 - Trubní vedení

71 171,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 691,83
997 - Přesun sutě

7 892,10
998 - Přesun hmot

6 090,42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)
''Hjekt:

soupis:

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A
Úroveň 4:

06 - SO 08.26.a.f. Stoka A -19
28. 9. 2020

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Cenová soustavaMJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PopisPČ Typ Kód

282 751,66 

282 751,66 

155 457,77

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVd HSV

Zemní práced 1
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 200 mm
strojně pl přes 200 m2

374,90 CS ÚRS 2020 0143,708,579m2K 1131072221
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstvy Přes 100 do 200 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,29 t/m2

výkres D.11.903

3,83*2,24 ___________________________________________ ______

Odstraněni podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2

pp

p

w
8,579w

2 602,57 CS ÚRS 2020 01257,4010,111m22 K 113107232
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes

150 do 300 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,625 t/m2

výkres D.11.903

3.83*(2.24+0,2+0,2)

PP

p

W
10,111

W
Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do
10000 m2 s překážkami v trase _________________
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,126 t/m2

výkres D.11.903

3,83*(2,24+0,6+0,6)

3,83*(2,24+0,4+0,4)

Součet_________________________ __________
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase____________________
Frézování živičného podkladu nebo krylu s naložením na dopravní

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase prahu

šiíky přes 1 m do 2 m. tloušťky vrstvy 100 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,256 t/m2

výkres D.11.903

3.83*(2,24+0,2+0,2)____________ ;___________________ .___________

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 500 l/min
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
přítokem do 500 l/min 
50,0
Čerpání splašků po dobu výstavby na dopravní výšku
do 10 m průměrný přítok do 500 l/min__________ _
Čerpání splašků po dobu výstavby na dopravní výšku do 10 m průměrný

přítok do 500 l/min

montáž a demontáž
včetně čerpadla, hadic a čerpací jímky
3,83/2,0*24
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m přítok do 500 l/min
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s
uvažovaným průměrným přítokem do 500 t/min 

1 717,41 CS ÚRS 2020 0169,2024,818m2í K 1131543633

pp

p

w
13,175
11,643
24,818

W
W
W

1 055,59 CS ÚRS 2020 01104,4010,111m24 K 113154364

pp

p

w
10,111w

3 030,00 CS ÚRS 2020 0160,6050,000hodK 1151012016
s uvažovaným průměrným

PP

50,000W
2 785,1860,6045,960hodK 115101201 -r6

pp

w
w

45,960W
72,80 CS ÚRS 2020 0136,402,000den7 K 115101301

pp

Pohotovost čerpací soupravy pro čerpání splašků pro 
dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

106,4053,202,000denK 115101301-R8

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro čerpání splašků pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového
DN do 200 mm ________________________
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, přip. s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovaci konstrukce, s opotřebením hmot 
potrubí ocelového nebo litinového, jmenovilé světlosti DN do 200 mm

1*2,24__________________ _______________________
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

pp

595,62 CS ÚRS 2020 01265,902,240m9 K 119001401

pp

2,240
t/V

27 103,27 CS ÚRS 2020 01485,8055,791m310 K 131351203
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PČ Typ Kód Popis

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profitu a spádu v hornině třídy téžiteínosti I! skupiny 4
přes 50 do 100 m3
výkres D.11.402
dle tabulky kubatur
54,29

3,83*((0,25+0,1 )/2*2,24)
Součet______

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

1 *2*0,5*2,24*(5,5+0,15)

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava

pp

w
w
w

54,290
1,501

55,791

W
W

11 K 139001101 m3 12,656 4 997,85 CS ÚRS 2020 01394,90

PP

w
12,656

12 K 151301202 Zřízeni hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m______ [ m2
Zřízeni pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky
do8m
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur
42,15______________________________________

Odstraněni pažení stěn hnaného hl do 8 m

371,10|42,150 15 641,87 CS ÚRS 2020 01
pp

w
w
w

42,150
[~13 | K }l5T3012T2 | m2 42,150j 93,001 3 919,95 CS ÚRS 2020 01

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepřeni nebo vzepření s uložením 
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 8 m
dle položky zřízeni 
42,15

PP

W
W

42,150

14 K 151301302 Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m m3 55,791 62,30 3 475,78 CS ÚRS 2020 01
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním
při pažení hnaném, hloubky do 8 m 
výkres D.11.402
55,791______ ______________________________
Odstranění rozepření stěn při paženfhnaném hl do 8

pp

w
w 55,791

15 K 151301312 m3 55,791 16,20 903,81 CS ÚRS 2020 01m
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost
do 3 m od okraje výkopu pažení hnaného, hloubky do 8m
dle položky zřízení
55,791

PP

W
W

55,791

Svislé přemístění výkopku z horniny třídy téžiteínosti II, 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m16 K 161151113 m3 55,791 5 969,64 CS ÚRS 2020 01107,00

Svistě přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby
avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny třídy téžiteínosti II skupiny 4 a 5 při 
hloubce výkopu přes 4 do 8 m 
55,791

PP

W
55,791

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuli z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 
přebytečná zemina na meziskládku 
55,791

17 K 162451126 m3 55,791 4 993,29 CS ÚRS 2020 0189,50

pp

w
w 55,791

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
přebytečná zemina 
55,791

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

10 příplatků 
10*55,791

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3_____ __________________________
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skpiny4a5
přebytečná zemina z meziskládky 
55,791
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

18 K 162751137 m3 55,791 14 533,56 CS ÚRS 2020 01260,50

pp

w
w 55,791

19 K 162751139 m3 557,910 4 072,74 CS ÚRS 2020 07,30

PP

w
w

557,910

20 K 167151112 m3 55,791 2 705,86 CS ÚRS 2020 0148,50

pp

w
w 55,791

21 K 171201221 t 100,424 200,00 20 084,80 CS ÚRS 2020 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
Poznámka k položce: 
hmotnost zeminy 1,8 t/m3 
55,791*1,8

PP

P

W
100,424

| Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky22 K 171251201 55,7911m3 541,17|cS ÚRS 2020 01 j9,70
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením
uložené sypaniny do předepsaného tvaru PP

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
dle tabulky kubatur
náhrada výkopku
45,09

23 K 174151101 m3 45,090 67,90 3 061,61 CS ÚRS 2020 01

PP

w
w
w

45,090
24 | M \58331202 \štěrkodďnetříděná do 1Q0mm amfibolit t 90,180 345,00 I 31 112,10 |CS ÚRS 2020 01

pp štěrkodfť netříděná do 100mm amfibolit
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMnožstvíMJPČ Typ PopisKód

90,18045,09*2,0W

2 215,53ZakládáníD 2

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

1 575,15 CSÚRS2020 011 049,401,501m3211531111K

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 
16 až 63 mm
3,83*((0,25+0,1 )/2*2,24)

PP

1,501w
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro 
meliorace_______________________________________
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro metiorace, dočasné
nebo odíehčovací drenáže se zřízením štěrkového tože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celooerforovaná 360° DN 125 
3,83

640,38 CS ÚRS 2020 01167,203,830K 212751105 m26

PP

3,830W

324,02Svislé a kompletní konstrukceD 3
156,65 jcS ÚRS 2020 01 |3,8301 40,901[Vyčištěni stok27 K 359901111 m

Vyčištěni stok jakékoliv výškyPP
3,8303,83W

167,37 CS ÚRS 2020 0143,703,830Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci28 K 359901211 m

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace 
3,83

PP
3,830W

13 155,65Vodorovné konstrukceD 4
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl nad
75000 mm2 

413,33 CS ÚRS 2020 01134,90kus 3,06429 K 452111141

Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném vykopu,
průřezové plochy přes 75000 mm2 
3,83/2,5*2

PP

3,064W
571,74 CS ÚRS 2020 01podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 186,60M \59223733 kus 3,064

podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500

3,83/2,5*2
PP

3,064W

278,50 CS ÚRS 2020 01278,501,000Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus31 K 452112121
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže,
výšky přes 100 do 200 mmPP

1,0001W
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15
otevřený výkop

245,90 CS ÚRS 2020 01245,901,000kus32 M 59224188

PP

9 494,52 CS ÚRS 2020 013 520,402,697m333 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15PP

0,686
2,011
2,697

3,83*2,24*0,08 
Pl*0,8*0,8 "pod šachtu 
Součet

W
w
W

Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 2151,66 CS ÚRS 2020 013 487,30m3 0,61734 K 452312131 výkop
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném
výkopu sedfové lože pod potrubí z betonu tř, C 12/15 
3,83*0,161

PP

0,617W

22 752,58Komunikace pozemníd 5
184,1p[ 1 579,39 CS ÚRS 2020 01fk579|| 35 [ K [564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění li.
150 mm
výkres D.11.402 
3,83*2,24

PP

W
8,579W

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 {obalované 
kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m

6 366,90 CS ÚRS 2020 01629,7010,111m2K 56517611136

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo
hrubozmné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 
do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm 
výkres D.11.402 
3,83*(2,24+0,2+0,2)
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou
maltou ŠCM tl 250 mm

pp

w
10,111w

5 598,66 CS ÚRS 2020 01652,608,579m237 K 565251113

Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 250 mm
výkres D.11.402
3,83*2,24
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kg/m2

pp

w
8,579w

140,54 CS ÚRS 2020 0113,9010,111m238 K 573111111

Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v
PP množství 0,60 kg/m2 

výkres D.11.402 
3,83*(2,24+0,2+0,2)

W
10,111W

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50
ka/m2

215,92 CS ÚRS 2020 018,7024,818m239 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v
množství 0,50 kg/m2 
výkres D.11.402 
3,83*(2,24+0,4+0,4)
3,83*(2,24+0,6+0,6)
Součet

PP

w
11,643
13,175
24,818

W
W
w

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

4 907,69 CS ÚRS 2020 01372,5013,175m2, K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění ti. 50 mm 
výkres D.11.402

PP

W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
13.1/5 

11,643

Cenová soustava

w 3,83*(2,24+0,6+0 6).. ; 1 ... ....... ” ~ '
Asfaltový beton vrstva ložní ÁCL Té (ABH) tl 50 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu ____

Asfaltový beton vrstva fožní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

výkres D.11.402 
3,83*(2,24+0,4+0,4)

41 K 577145112 m2 3 943,48 CS ÚRS 2020 01338,70

PP

w
w 11,643

D 8 Trubní vedení 71 171,76
Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 
205 do 400____________________________________
Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu
DN přes 250 do 400 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,155 tím 
3,83+0,5 

42 K 830391811 1 015,82 CS ÚRS 2020 014,330 234,60m

pp

p

w 4,330

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400

43 K 831392121 4,330 3 314,18 CS ÚRS 2020 01765,40m

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným

těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400 
3,83+0,5
trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m
spojovací systém C

pp

w 4,330

44 M 59710701 3,830 2 845,50 10 898,27 CS ÚRS 2020 01m
pp trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C
W 3,83 3,830

Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení 
dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 400

45 K 831392193 kus 2,000 11 179,60 CS ÚRS 2020 015 589,80

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným

těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném 
průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta 
zahrnuta v ceně) DN 400

PP

Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně
obestavěného prostoru do 5 m3
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do

5 m3 z prefabrikovaných skruží 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,36 t/m3 
Pi*0,62*0,62*5,28
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím 
vakem ucpávkovým_____________________________ _
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

46 K 890451851 m3 6,376 1 295,80 8 262,02 CS ÚRS 2020 0
pp

p

w 6,376

47 K 892392121 úsek 1 338,30 CS ÚRS 2020 011,000 1 338,30
pp

w 1 1,000
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro
šachty skruží rovných

48 K 894411311 kus 4,000 4 438,00 CS ÚRS 2020 011 109,50
Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží
rovných

PP

W 1+3 4,000

49 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 1,000 734,10 CS ÚRS 2020 01734,10
pp skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm

50 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 5 327,10 CS ÚRS 2020 013,000 1 775,70
pp skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových

51 K 894412411 kus 1,000 1 151,00 1 151,00 CS ÚRS 2020 01

pp

skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm,
stupadla poplastovaná kapsová52 M 59224168 kus 1,000 1362,70 CS ÚRS 2020 011362,70

skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná
kapsová

PP

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro
šachty skruží základových (dno)

53 K 894414111 kus 1 329,90 CS ÚRS 2020 0'1,000 1 329,90
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro Šachty skruží
základových (dno)

PP

54 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 1,000 7 764,00 CS ÚRS 2020 017 764,00
PP dno betonové šachty kanalizační přimé 100x80x50cm

těsněni elastomerové pro spojeni šachetních dílů DN55 M 59224348 kus 5,000 1048,00 CS ÚRS 2020 01209,601000
pp těsnění elastomerové pro spojeni šachetních dílů DN 1000

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg

56 K 899102211 kus 1,000 518,70 518,70 CS ÚRS 2020 01
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti
jednotlivě přes 50 do 100 Kg_________________________

PP

Osazení samonivelačních poklopů železobetonových 
včetně rámů jakékoli hmotnosti včetně zálivky, 
adaptéru dle výrobce
Osazeni samonivelačních poklopů železobetonových včetně rámů 
jakékoliv hmotnosti včetně zálivky, adaptéru díe výrobce

57 K 899304111-R kus 1,000 1 029,60 1 029,60

pp

w 1 1,000
Kanalizační poklop litinový, rám samonivelačnl, D 400 
bez odvětrání58 M 5524103001 kus 1,000 4 029,80 4 029,80

pp Kanalizační poklop litinový, rám samonivelační, D 400 bez odvětrání

Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým
tř. C 12/15 otevřený výkop

59 K 899623141 m3 1,856 3 464,80 6 430,67 CS ÚRS 2020 01
Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném
výkopu, beton tř. C 12/15 
výkres D.11.402 
3,83*0,67

-3,83*PI*0,243*0,243

Součet

pp

w
w 2,566

-0,710
1,856

w
w

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 691,83
Řezáni spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

60 K 919112233 9,900 1 421,64 CS ÚRS 2020 01143,60m
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Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem jCZK]MnožstvíMJPopis

Řezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 
zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm
3,83*2+2,24 ______ _____________________ _ ______
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm 
hl 40 mm s těsnicím profilem______________________ __
Utěsnění dilatačních spár záiivkou za tepla v cementobetonovém nebo
živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm 
3,83*2+2,24

Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

PČ Typ Kód

pp
9,900VV

1 039,50 CS ÚRS 2020 01105,009,900m• K 919122132

pp

9,900W
1 007,82 CS ÚRS 2020 01101,809,900m62 K 919735112

Řezání slévajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do
100 mm
3,83*2+2,24 

PP
9,900W

Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z 
betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2 
Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo
ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše 
otvoru do 0,25 m2
vyplnění mezikruží v napojení na kmenovou stoku 
polymercementovou maltou odolnou agresivnímu prostředí 
(Pi*0,17*(0,28*0,28-0,243*0,243))

222,8722 286,700,010m363 K 936311111-R

pp

w

0,010w

7 892,10Přesun sutěd 997
Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou 
legislativou___________________________________________
Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou
Poznámka k položce:
do položky si zhotovitel zahrne náklady na naloženi, vodorovný přesun, 
složení, urovnáni, případný poplatek za uložení 
naložení, vodorovný přesun, poplatek za uložení 
8,579*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 
200 mm
10,111*0,625 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 
300 mm
24,818*0,128 "dle položky frézování živičného povrchu tl. 50

7 892,1017,538 450,00t64 K 997221815-R

PP

p

w

2,488W

6,319W

3,177W
mm
10,111*0,256 "dle položky frézováni živičného povrchu tl. 100 2,588W
mm

0,6714,33*0,155 "dle položky bourání potrubí z kameniny 
6,376*0,36 "dle položky bourání šachet 
Součet

W
2,295

17,538
W
W

6 090,42Přesun hmotD 998
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových

otevřený výkop________________________ ____________
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

6 090,42 CS ÚRS 2020 0160,60100,502;t65 K 998275101

pp
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