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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Obiekt:

Soupis:

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A
Úroveň 4:

05 - SO 08.26.a.e. Areálová stoka

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

242 062,99 

193 613,79
1 - Zemní práce

82 895,48
2 - Zakládání

2 224,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce 362,09
4 - Vodorovné konstrukce 7 191,03
8 - Trubní vedení

94 800,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 765,70
997 - Přesun sutě

2 563,20
998 - Přesun hmot 1 811,33

OST - Ostatní 48 449,20

Strana 2 z 6



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)
~hjekt:

..úpis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:
05 - SO 08.26.a.e. Areálová stoka

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

28. 9. 2020

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPopisPČ Typ Kód

242 062,99

193 613,79 

82 895,48

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVd HSV

Zemni práced 1
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min_____________________________
čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným

přítokem přes 500 do 1 000 l/min

100,0 _________________________ __________
Čerpáni splašků po dobu výstavby na dopravní výšku 
do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min

9 930,00 CS ÚRS 2020 0199,30100,000hodK 1151012021

PP

100,000w
15150,00100,000 151,50hod2 K 115101202-R

Čerpání splašků po dobu výstavby na dopravní výšku do 10 m průměrný

přítok do 1000 l/min 
montáž a demontáž 
včetně čerpadla, hadic a čerpací jímky 
100,0 _____________________________ —_______
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m přítok do 1000 l/min__________________ __ _______
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

=P

W

W
100,000

W

192,00 CS ÚRS 2020 0148,004,000den3 K 115101302

pp

4,0004W
Pohotovost čerpací soupravy pro čerpání splašků 
dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min
Pohotovost čerpací soupravy pro čerpání splašků pro dopravní do 10 m
s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 í/min 
4,28*1,0 ________________________ ____________
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně__________________________________________
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

výkres D.11.402 
délka dle tabulky kubatur 
4.28*Í2.24+0.61

321,00 CS ÚRS 2020 0175,004,280den4 K 115101302-R

pp

4 280
W

475,26 CS ÚRS 2020 0139,1012,155m25 K 121151103

pp

w
w

12,155
W

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

14 089,95 CS ÚRS 2020 01331,7042,478m36 K 131351204

Htoubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 100 do 500 m3 
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur

pp

W

W
40,800

1,678
42,478

40,8W
4,28*((0,25+0,1 )/2*2,24) 
Součet

W

W
11 702^08]CSÚRS 2020 01m2 I 32,660 j 358,30Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m7 K [151301201

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky

do4 mPP

výkres D.11.402

32,66" dle tabulky kubatur
W

32,660
W

2 714,05 j CS ÚRS 2020 01 |83U0[32,6601m2| 8 [ K 1151301211 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m
Odstraněni pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 4 m
dle položky zřízení 
32,66

Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m 
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním

při pažení hnaném, hloubky do 4 m 
výkres D.11.402
42,478 ____________ _______________
Odstranění rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4

pp

w
32,660w

2 565,67 CS ÚRS 2020 0160,4042,478m39 K 151301301

pp

w
42,478

W

666,90 CS ÚRS 2020 0115,7042,478m310 K 151301311 m
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost

do 3 m od okraje výkopu pažení hnaného, hloubky do 4m 
dle položky zřízení
42,478 ___ __

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na

vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
zemina pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět

31,87*2
ornice
12,155*0,2*2

PP

W
42,478

W

7 089,30 CS ÚRS 2020 0189,5079,210m311 K 162451126

pp

w
63,740

W

W
4,862

W
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PČ Typ Kód Popis

přebytečná zemina na meziskládku 
42,478-31,87 
Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti lina vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
přebytečná zemina 
42,478 "výkop 
-(31,87) "zpětný zásyp 
Součet________
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3 
přes 10000 m

MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

w
w 10,608

79,210W

12 K 162751137 m3 10,608 260,50 2 763,38 CS ÚRS 2020 C

pp

w
w 42,478

-31,870
10,608

W

W

13 K 162751139 106,080 7,30 774,38 CS ÚRS 2020 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

10 příplatků 
10*10,608

PP

W

W 106,080
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

14 K 167151101 m3 2,431 78,80 191,56 CS ÚRS 2020 01
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
omice

PP

W

W 12,155*0,2 2,431
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny
4a5do100 m3
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,
Skuplny4a5

zemina z meziskládky

31,87

Součet

15 K 167151102 m3 31,870 96,90 3 088,20 CS ÚRS 2020 01

pp

w
w 31,870

31,870W

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny
4 a 5 přes 100 m3

16 K 167151112 m3 10,608 48,50 514,49 CS ÚRS 2020 01
Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skpiny4a5

přebytečná zemina z meziskládky 
10,608

PP

w
w 10,608

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04

17 K 171201221 19,094 200,00 3 818,80 CS ÚRS 2020 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatřidéného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
Poznámka k položce: 
hmotnost zeminy 1,8 t/m3 
10,608*1,8

PP

p

W 19,094
18 | K [171251201 [Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 42,478 9,70 412,04 CS ÚRS 2020 01

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru _____________________

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny slrojně s uložením výkopku ve

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

výkres D.11.402
dle tabulky kubatur
zeminou z výkopu
31,87______________
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m
Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II. 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny 
výkres D.11,402

4,28*1,714_________________________________ ___________________

\šlěrkopísek netříděný zásypový j
štěrkopísek netříděný zásypový 
Poznámka k položce:

Hmotnost 2 t/m3

7,336*2 'Přepočtené koeficientem množství

pp

19 K 174151101 m3 31,870 67,90 2 163,97 CS ÚRS 2020 01

PP

w
w
w
w 31,870

20 K 175151101 m3 7,336 81,20 595,68 CS ÚRS 2020 01

pp

w
w 7,336

\21 \ M |58331201 14,672 220,00\t 3 227,84 \CS ÚRS 2020 01
pp

p

w 14,672
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

22 K 181111111 m2 8,560 20,00 171,20 CS ÚRS 2020 01

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez

doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes
50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1*5

4,28*2,0

PP

W 8,560
Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pí přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

Rozprostřeni a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 
dle položky sejmutí omice 
4,28*(2,24+0,6)______________

Založení iučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2
v rovině a ve svahu do 1:5
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1 -5 
8,56+12,155_____________________________________

[osivo směs travníkrajinná-rovinná

23 K 181301113 m2 12,155 11,40 138,57 CS ÚRS 2020 01

pp

w
w 12,155

24 K 181411121 m2 20,715 4,20 87,00 CS ÚRS 2020 01
pp

w 20,715
|~25 | M 100572472 kg [ 0,414 [

0,414

52,16 |CS ÚRS 2020 01 |126,00
PP osivo směs travní krajinná-rovinná 

20,715*0,02W
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Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPČ Typ PopisKód

_..........2 224,66 .............

1 509,04 CS ÚRS 2020 01

ZakládáníD 2

Výplň odvodňovaclch žeber nebo trativodú kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 
Výplň Kamenivem do rýh odvodňovaclch žeber nebo trativodú bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně Kamenivem hrubým drceným frakce 
16 až 63 mm
4.28*f(0,2+0,1)/2*2,24) 

1 049,401,438m3211531111' K

PP

1,438W
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkopDN 125 pro 
meliorace 

715,62 CS ÚRS 2020 01167,204,280mK 21275110527

Trativody z drenážních a melioračnich trubek pro meliorace, dočasné
nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 125

PP

362,09Svislé a kompletní konstrukced 3
4,2801 4tT90| 175,05 CS ÚRS 2020 0128 | K j 359901111 [Vyčištěni stok m

Vyčištění stok jakékoliv výškyPP

187,04 CS ÚRS 2020 0143,704,280Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

m29 K 359901211

PP

7 191,03Vodorovné konstrukceD 4
Osazeni betonových pražců otevřený výkop pl nad
75000 mm2_________________________________
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu,
průřezové plochy přes 75000 mm2 
4,28/2,5*2

461,90 CS ÚRS 2020 01134,903,424kus30 K 452111141

pp

3,424w
638,92 |CS ÚRS 2020 01|podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 186,6031 | M |59223733 kus 3,424

podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500

4,28/2,5*2
PP

3,424W

348,20 CS ÚRS 2020 01174,10Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,000K 452112111i
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže,
výšky do 100 mmPP

2,0002w
prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x100x100mm

445,80 CS ÚRS 2020 01222,90kus 2,00033 M 59224013

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mmPP
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15
otevřený výkop 

2 200,25 CS ÚRS 2020 013 520,400,625m334 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15PP

0,6254,28*0,146W
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 1 851,76 CS ÚRS 2020 013 487,300,531m335 K 452312131
výkop
Podkladní a zajistovaci konstrukce z betonu prosteno v otevrenem
výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15 
4,28*0,124 

PP

0,531W
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo
sedlového lože otevřený výkop

1 244,20 CS ÚRS 2020 01581,40m2 2,14036 K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, sloky a drobné objekty

2*4,28*0,25

PP

2,140W

94 800,30Trubní vedeníd 8
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 3 093,64 CS ÚRS 2020 01173,8017,800m37 K 810391811 400
Bouráni stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200
do 400
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,32 i/m_________________________________
Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými 
kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 300_____
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve ~
sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 300

PP

P

3 186,35 CS ÚRS 2020 01666,604,780m38 K 812372121

pp

4,7804,28+0,5W

45 566,669 438,004,828Trouba hrdlová betonová TBH-Q 30/250 CV 360° ks39 M 1012 003

Trouba hrdlová betonová TBH-Q 30/250 CV 360* 
Poznámka k položce: 
ztratné 1%
4,78*1,01 'Přepočtené koeficientem množství

pp

p

4,828W
182,80 CS ÚRS 2020 01182,801,000kusPřeseknutí betonové trouby DN nad 250 do 400 mm40 K 810391111

Přeseknutí betonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby,
se začištěnim DN přes 250 do 400 mm_____________________

Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení 
dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 300

pp

8 333,40 CS ÚRS 2020 014 166,702,000kus41 K 831372193-R

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným
těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném 
průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta 
zahrnuta v ceně) DN 300 
montáž včetně materiálu

PP

w
2,0002w

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 1 196,70 CS ÚRS 2020 011 196,701,000úsek42 K 892372121 vakem ucpávkovým
Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 300PP
Osazení betonových nebo železobetonových dilců pro
šachty skruží rovných

i---------
3 328,50 CS ÚRS 2020 011 109,503,000kusK 894411311

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží
PP rovných

3,0001+2W
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými
stupadiy 100x50x12cm  

1053,80 CS ÚRS 2020 011 053,801,000kus44 M 59224051
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými slupadly 100x50x12cm

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými
slupadly 100x100x12cm_______

skraž pro kanalizační šachty se zabudovanými slupadly 100x100x12cm

45 M 59224052 kus 2,000 3 551,40 CSÚRS2020 011 775,70

PP

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro
šachty skruží přechodových______________
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží
přechodových____________________________

kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro
šachty skruží základových (dno)___________________
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží
základových (dno)

46 K 894412411 kus 1,000 1 151,00 1 151,00 CS ÚRS2020 01

PP

47 M 59224312 kus 1,000 1362,70 CSÚRS2020 011362,70

PP

48 K 894414111 kus 1,000 1 329,90 CS ÚRS 2020 011 329,90

PP

w 1 1,000
49 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 1,000 7 764,00 CS ÚRS 2020 017 764,00

pp dno betonové Šachty kanalizační přímé 100x60x40cm

těsněni etastomerové pro spojení šachetnlch dílů DN50 M 59224348 kus 4,000 209,60 838,40 CS ÚRS 2020 011000
pp těsnění elastomerové pro spojení šachetnlch dílů DN 1000

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů pro třídu zatížení D400, E600

51 K 899104112 kus 1,000 1 304,20 1 304,20
Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatíženi
D400, E600

PP

W 1 1,000
|~52 | M [603959 | poklop litinový vodotěsný, D400 [ kus 1,000 3 876,00 3 876,00

pp poklop litinový vodotěsný, D400 
Poznámka k položce:P
1C)

Obetonování šachty betonem prostým tf. C 16/20
otevřený vykop

53 K 899620131-R m3 1,012 3 645,80 3 689,55
Obetonování šachty betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C
16/20

PP

W D.11.407

obetonování kónusu 
(Pl*0,8*(0,75*0,75-0,4*0,4))

W

W 1,012
Bednění pro obetonování šachet kruhových otevřený
výkop__________________________________
Bednění pro obetonování šachet v otevřeném výkopu kruhových

Pl‘1,5*0,8

54 K 899640112-R m2 3,770 1 058,70 3 991,30
pp

w 3,770

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 765,70
Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do
lože z betonu prostého________________________
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl.
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z 
betonu prostého téže značky 
D.11.407

55 K 916111113-R 6,283 130,90 822,44 CS ÚRS 2020 01m

pp

w
w Pl‘0,9

Pl*1,1

Součet

2,827
3,456
6,283

w
w

56 | M j5838/0087 kostka dlažební žula velké 100x100x100 m2 0,628 1 502,00 943,26
pp kostka dlažební žula velká 100x100x100 

Pl*1,0*0,2W 0,628

D 997 Přesun sutě 2 563,20
Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou
legislativou __________________________________
Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou 
Poznámka k položce:

do položky si zhotovitel zahrne náklady na naloženi, vodorovný přesun, 
složeni, urovnáni, případný poplatek za uložení 
naložení, vodorovný přesun, poplatek za uložení 
17,8*0,32 "dle položky bourání stávajícího potrubí

57 K 997221815-R t 5,696 450,00 2 563,20
pp

p

w
w 5,696

D 998 Přesun hmot 1 811,33
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových
otevřený výkop

58 K 998274101 t 29,890 60,60 1 811,33 CS ÚRS 2020 01
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

PP

__ d OST
[59 [~K |r o o io

Ostatní 48 449,20
Provizorní shybka DN 300 48 449,20|kpl 48 449,20 [1,000

pp Provizorní shybka DN 300 
délka cca 6 m 
včetně zemních prací 
montáž a demontáž

včetně materiálu (potrubí, tvarovky, kontrolní šachty

w
w
w
w
w 1 1,000
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