
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:
05 - SO 08.26.b.c. Odlehčovací komora OKA 10 Vídeňská, SO 08.21.C.
Hradidlová komora HKA17V

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Projektant:
A PLUS a.s.

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
Pokud účastni zadavactho řízem odhalí nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
ÚDlnost zadávací dokumentace.

CC-CZ:
Datum:Nábřeží Svratky 28. 9. 2020

IČ: 449 92 785
CZ44992785DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 262 36 419
CZ26236419DIČ:

IČ: 253 33 046
CZ25333046DIČ:

Cena bez DPH 7 709 839,15

Základ daně
7 709 839,15

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 619 066,22DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 9 328 905,37v

Projektant pracovatel

Datum a podpis: atum a podp

Objednavatel chazeč

Datum a podpis: atum a podpi
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)
Objekt:

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:
05 - SO 08.26.b.c. Odlehčovací komora OKA 10 Vídeňská, SO 08.21.C. 
Hradidlová komora HKA17V

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

28. 9. 2020

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

7 709 839,15

7 578 638,30

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV
3 237 075,741 - Zemní práce

35 939,412 - Zakládání
7 649,103 - Svislé a kompletní konstrukce

42 794,774 - Vodorovné konstrukce
20 622,276 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 554 600,828 - Trubní vedení
494 362,329 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
103 962,60997 - Přesun sutě
81 631,27998 - Přesun hmot

131 200,85PSV - Práce a dodávky PSV
26 062,84711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
95 566,73715 - Izolace proti chemickým vlivům

9 571,28767 - Konstrukce zámečnické
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil 

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

'bjekt:

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:

05 - SO 08.26.b.c. Odlehčovací komora OKA 10 Vídeňská, SO 08.21.c. 
Hradidlová komora HKA17V

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

s po l e č n o s t  ppo  n á b ř e ž í Sv r a t k y  - b r n o

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
7 709 839,15 

7 578 638,30d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 3 237 075,74
Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 200 mm 
strojně pl do 50 m2
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes
100 do 200 mm
Poznámka k položce:
hmotnost sutě 0,29 t/m2

D.11.311.C

1 K 113107322 m2 60,000 75,00 4 500,00 CSÚRS2020 01

pp

p

w
w 60,0 “změřeno digitálně 60,000

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm
strojně pl do 50 m2

2 K 113107332i
m2 60,000 417,10 25 026,00 CS ÚRS 2020 01

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300

PP

mm
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,625 t/m2 
D.11.311.C

60,0 “změřeno digitálně

p

w
w 60,000

Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do
50 m2 3 K 113107341 m2 60,000 61,20 3 672,00 CS ÚRS 2020 01
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ~

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 0,098 t/m2 
D.11.311.C
60,0 "změřeno digitálně

[Vytrhání obrub krajniků obrubníků stojatých
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístě, 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých 
Poznámka k položce: 
hmotnost suté 0,205 t/m 
2*20,0

PP

P

W

w 60,000
T| K |l132021lT ml 40,000 2 904,00 |CS ÚRS 2020 0172,60

nmoi na s k is o k u  na
PP

P

W 40,000
K 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 115,000 939,701 14 095,50 CS ÚRS 2020 01m
p Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 

D.11.311.CW

W .15,0 15,000
Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 1000 [/min

6 K 115101202 hod 1 500,000 99,30 148 950,00 CS ÚRS 2020 01
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným
přítokem přes 500 do 1 000 l/mln

1500 "odborný odhad __________________________
Čerpání splašků po dobu výstavby na dopravní výšku
do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min_____________
Čerpání splašků po dobu výstavby na dopravní výšku do 10 m s
uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min 
montáž a demontáž

pp

w 1 500,000
7 K 115101203-R hod 1 000,000 235,00 235 000,00

pp

w
w včetně čerpadla, hadic a čerpací jímky 

1000,0 "odborný odhadw 1 000,000
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m přítok do 1000 í/min

8 K 115101302 den 62,000 2 976,00 CS ÚRS 2020 0148,00
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným poměrným přítokem přes 500 do 1 000 í/min

PP

Pohotovost čerpací soupravy pro čerpání splašků pro 
dopravní výšku do 10 m přítok do 2000 l/min

9 K 115101303-R den 42,000 104,70 4 397,40
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro čerpání splašků pro dopravní

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000PP

l/min

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně 
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 500 do 1 000 m3 
výkres D.11.311.C

142,75*7,27 "předpoklad rozměru stavební jámy

4*1,0*1,0*1,0 "čerpací jímka

Mezisoučet

-34,4*4,0 "odečet stávajícího objektu 
Součet

10 K 131351205 m3 904,193 291,40 263 481,84 CS ÚRS 2020 01

w 1 037,793 
4,000 

1 041,793 
-137,600 
904,193

W

W

W

W
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í Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZKJMnožstvíMJPČ Typ PopisKód

Zřízeni pažení stěn šachty včetně rozepření hloubky
do 10 m dle technologie dodavatele_______
Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření hloubky do 10 m dle 
technologie dodavatele včetně lezního oddělení s ochranným košem 
výkres D.11.311.C
zřízeni a odstraněni, včetně materiálu 
55.9*17.27+2.01 "předpoklad rozměru stavební jámy_______

Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m

1 550 329,822 991,80518,193 jm211 K 153112111-R

PP

w
w

518,193W

48 374,38 CS ÚRS 2020 01107,00452,097m316115111312 K

Svislé přemístění výkopku strojně bez naloženi do dopravní naaoDy
avšak s v>
dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti 11 skupiny 4 a 5 při 
hloubce výkopu přes 4 do 8 m 
Qfid 1QVn fi

na hromadu nebo do
PP

452,097W

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

93 254,44 CS ÚRS 2020 0189,501 041,949m3K 16245112613

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
zemina pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět
137,756*2
přebytečná zemina na meziskládku
904,193-137,756
Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
přebytečná zemina
904,193 "výkop
-137,756 "zpětný zásyp
Součet
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

10 příplatků
10*766,437 

PP

W
275,512W

W
766,437 

1 041,949
W
W

199 656,84 CS ÚRS 2020 01260,50766,437m316275113714 K

pp

w
904,193

-137,756
766,437

W
W
W

55 949,90 CS ÚRS 2020 017,307 664,370m3K 16275113915

pp

w
7 664,370W

43 853,36 CS ÚRS 2020 01Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny
4 a 5 přes 100 m3_______________________ __ _____
Nakládání, skládání a překládání neulehtého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skpiny4a5
zemina z mezisktádky 
137,756
přebytečná zemina z meziskládky
904,193-137,756
Součet
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Poznámka k položce: 
hmotnost zeminy 1,8 t/m3 
766,437*1,8

48,50904,193m316 K 167151112

pp

w
137,756W

W
766,437
904,193

W
W

275 917,40 CS ÚRS 2020 01200,001 379,587t17 K 171201221

pp

p
1 379,587W

8 770,67|CS ÚRS 2020 01904,193! 970Í
m3Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky18 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hulnění s upravením
uložené sypaniny do předepsaného tvaruPP

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním 

31 178,80 CS ÚRS 2020 0167,90459,187m319 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách
D.11.311
náhrada výkopku - 70%
1041,793*0,7 "výkop 
-21,413*0,7 "štěrk 
-11,584*0,7 "podkladní beton 
-110,73*0,45*0,7 "dno 
-76,07*6,57*0,7 "OK+HK 
Mezisoučet

pp

w
w

729,255
-14,989

-8,109
-34,880

-349,846
321,431

W
W
W
W
W
W

zemina z výkopu - 30% 
1041,793*0,3 "výkop 
-21,413*0,3 "štěrk 
-11,584*0,3 "podkladní beton 
-110,73*0,45*0,3 "dno 
-76,07*6,57*0,3 "OK+HK 
Mezisoučet 
Součet 

W
312,538

-6,424
-3,475

-14,949
-149,934
137,756
459,187

W
w
w
w
w
w
w

221 787,39 \ CS ÚRS 2020 01642,862] 345,00štěrkodď netříděná do 100mm amfibolit I(1oTm I58331202
štěrkodrf netříděná dolOOmmamtíbolit

321,431*2,0
PP

642,862W

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

3 000,00 CS ÚRS 2020150,000 20,00m221 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes
50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
150,0

PP

150,000W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 35 939,41

5 852,00 CS ÚRS 2020 01

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-ti ŠN 4 
perforace 360“ včetně lože otevřený výkop DN 125 pro 
meliorace
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 
nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 125

2 K 212751105 35,000 167,20m

pp

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 16 až 63 mm

23 K 213311113 30 087,41 CS ÚRS 2020 01m3 21,413 1 405,10

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, trakce 16
-63 mm
výkres D.11.311 
142,75*0,15

PP

w
W 21,413

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 649,10
Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí
DN 800/1200

24 K 334359115-R1 kus 2,000 1 938,00 3 876,00
pp Výřez bedněni pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 800/1200

Výřez bedněni pro prostup trub betonovou konstrukcí
DN 1000

25 K 334359115-R4 kus 1,000 1 453,50 1 453,50
pp Výřez bednění pro prostup hub betonovou konstrukci DN 1000

Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí
DN 1200

26 K 334359115-R5 kus 1,000 1 938,00 1 938,00
pp Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukci DN 1200

Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do27 K 334791112 381,60 CS ÚRS 2020 010,900 424,00m110
pp Prostup v betonových zdech z plastových trub prúněru do DN 110

2*0,45 "pro kabelovou chráničkuW 0,900

D 4 Vodorovné konstrukce 42 794,77
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15
otevřený výkop

K 452311131 42 794,77 CS ÚRS 2020 01m3 11,584 3 694,30

Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř, C 12/15

D.11.311 
115,84*0,1

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

pp

w
w 11,584

D 6 20 622,27
Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných 
dílců š do 20 mm včetně penetrace

29 K 624631222 3 208,78 CS ÚRS 2020 0116,600 193,30m

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců
tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky 
spáry přes 15 do 20 mm 
D.11.311 
2*3,95+4,8+3,9

PP

W
W 16,600

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

30 K 631311114 17 413,49 CS ÚRS 2020 01m3 4,564 3 815,40

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes
50 do 80 mm tř. C 16/20 
D.11.311 
76,07*0,06

PP

W
W 4,564

D 8 Trubní vedení 3 554 600,82
Žlaby šachet průřezu o poloměru nad 500 mm z
betonu prostého tř. C 30/37

31 K 894204261-R m3 54,593 4142,50 226151,50

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu žlaby šachet z 
prostého betonu tř. C 30/37, průřezu o poloměru přes 500 mm

PP

W včetně materiálu
D.11.311, dobetonávka dna
8,52*4,36
1,8*1,01*1,42
4,51*2,59
3,09*1,03
Součet

w
w 37,147

2,582
11,681
3,183

54,593

W
W
W
W

Stěny šachet tl nad 200 mm ze ZB se zvýšenými
nároky na prostředí tř. C 30/37

32 K 894302162 m3 208,626 864 233,21 CS ÚRS 2020 014 142,50

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet
tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
30/37
D.11.311
6,07*22,5 "obvodové stěny 
6,07*2,07+3,2*0,3*6,0 "příčky 
110,73*0,45 "základ 
14,3*0,3*0,45 "atika 
2,1*0,3*3,12 "boční zeď 
Součet 

pp

w
w 136,575

18,325
49,829

1,931
1,966

208,626

W
W
W
W
W

Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí
tř. C 30/37

33 K 894302262 158 019,81 CS ÚRS 2020 01m3 38,146 4 142,50

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet
vodovodních nebo kanalizačních z betonu se zvýšenými nároky na
prostředí tř.C 30/37
prii. D.11.311
41,14*0,5
34,95*0,5
0,51*0,06
0,7*0,1
Součet

PP

w
w 20,570

17,475
0,031
0,070

38,146

W
W
W
W

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro
šachty skruží rovných K 894411311 4 438,00 CS ÚRS 2020 01kus 4,000 1 109,50

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží
rovných

PP

W 4 4,000

35 | M 159223826 1 817,20 |CS ÚRS 2020 01 ~jj kus [ 4,000 |vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm 454,30
pp vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm
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Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ MnožstvíMJPopisKód

Bednění stěn Šachet pravoúhlých nebo vícehranných < m2
jednostranné________ _______ __ ___ ____ ]
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř 
a vícehranných jednostranné 
D.11.311 
45,2*6,07 
23,4*6,07 
14,84*6,07 
12,43*6,07 
50,87*0,45 
51,69*0,1 
45,12*0,5 
6*4,46*0,06 
6*3,2*0,06 
2*2,72*0,1 
2*4,32*0,1 
1,62*1,24 
1,8*1,5 
14,3*0,45 
2*0,3*0,45 
4,5*2,67 
Součet

j
575 714,20 CSÚRS 2020 01872,10660,14736 K 894502101

PP

vv
274,364
142,038
90,079
75,450
22,892

5,169
22,560

W
w
w
w
VV
W
W

1,606w
1,152
0,544
0,864
2,009
2,700
6,435
0,270

12,015
660,147

W
W
W
W
W
W
W
w
W

71 296,72 [CS ÚRS 2020 01| m2 1 332,40Bednění deskových stropů šachet 53,51037 K 894503111
Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropu šachet 
jakýchkoliv rozměru 
D.11.311
29,79+13,88+9,84

PP

W
53,510W

1 578 240,08 |CS ÚRS 2020 01| 38 [ K "[894608112 49 054,8032,173Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t
Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

D.11.311.B
32,173

PP
W

32,173W

149 054,801 14 324,00 CSÚRS 2020 0?[39] K [894608211 jVýztuž šachet ze svařovaných síti typu Kari 0,292t
Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari 
přeliv
30,84*1,2*0,0079__________________

PP
W

0,292W
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600____________ _

1 304,20 10 433,60kus 8,00040 K 899104112

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatíženi
D400, E600
6+2 "příl. D. 11.311

PP

8,000W
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 
D400

23 256,00 CSÚRS 2020 016000 3 876,00kus41 M 28661935

poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400PP
poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 
6OOmm, bez ventilace

7 098,00 CSÚRS 2020 013 549,00kus 2,00042 M 55241020

poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez 
ventilacePP

2,0002w
Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu
hmotnosti přes 50 do 100 kg

933,80 CS ÚRS 2020 01466,90kus 2,00043 K 899302811

Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně ránu, 
hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg PP

546,40f 546,40 |CS ÚRS 2020 011,000 [44] K [899401112 kusOsazení poklopů litinových šoupátkových
Osazeni poklopů litinových šoupátkových 
příl. D. 11.311

PP
w

1,0001w
poklop litinový šoupátkový pro zemni soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

726,80 CSÚRS 2020 011,000 726,80kus45 M 42291352

poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 
vozovky

PP

Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová
pro přímé zabudováni do hmoždinek

14 755,20 CS ÚRS 2020 C254,40kus 58,00046 K 899501221

Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová 
pro přímé zabudování do hmoždinek 
D.11.310

PP

W
58,00024+16+16+2W

Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěci kapsová
osazovaná při zděni a betonováni

2 616,30 CS ÚRS 2020 019,000 290,70kus47 K 899503111

Stupadla do š achet a drobných objektů ocelová s PE povlakem
zapouštěci - kapsová osazovaná při zdění a betonováni 
D.11.311

PP

W
9,0009W

494 362,32Ostatní konstrukce a práce, bouráníd 9
0/I42Í 1 564,64 CS ÚRS 2020 013 539,90m2Hradítka z dubového dřeva tl 100 mm____________

Přepadová a ochranná zařízeni nádrží dřevéné hradítka (dluže 
požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového 
dřeva, tl. 100 mm 
D.11.311

48 K 1934956127

PP

w
0,4420,79*0,56W

Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových kcí
bentonitovv 20 x 25 mm

7 038,40 CS ÚRS 2020 01424,0016,60049 K 953334121 m

Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových konstrukcí bentonitový,
rozměru 20 x 25 mm 
D.11.311 
2*3,95+4,8+3,9

PP

W
16,600W

Těsnící plech do pracovních spař betonových kcí s 
bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm

49 931,16 CSÚRS 2020 0191,600 545,1050 K 953334423 m

Těsnící plech do pracovních spař betonových konstrukcí horizontálních i 
vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 
m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

45,8*2 "příl. D.11.311 

PP

91,600W
433 336,61 [CS ÚRS 2020 01T{Bouráni základů ze ŽB 67,520 6 417,9051 K 961055111

Bourání základů z betonu železovéhoPP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 2,4 t/m3 
vybouráni stávající OK 
4,0*12,34 
2*22,7*0,4
Součet______________________ _____
Řezání diamantovým lanem ŽB kel s výztuží průměru 
do 16 mm_____________________________________
Řezáni konstrukcí diamantovým lanem železobetonových s výztuží
poměru do 16 mm 
zaříznutí stávajícího potrubí 
(Pl*(0,66*0,66-0,5*0,5))

P

w
w 49,360

18,160
J57.520

W
W

2 491,51 CSÚRS2020 0152 K 977212111 m2 0,583 4 273,60

pp

w
w 0,583

D 997 Přesun sutě 103 962,60 
103 962,60

Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou 
legislativou

53 K 997221815-R 231,028t 450,00

Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou 
Poznámka k položce:
do položky si zhotovitel zahrne náklady na naloženi, vodorovný přesun, 
složení, urovnání, případný poplatek za uložení 
naložení, vodorovný přesun, poplatek za uložení 
60,0*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200

pp

p

w

w 17,400
mm
60,0*0,625 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 300w 37,500
mm
60,0*0,098 "dle položky odstranění podkladu z živičného tl. 
50mm
40,0*0,205 "dle položky vytrhání obrub 
67,52*2,4 "dle položky bourání základů ze ŽB 
Součet

w 5,880

8,200
162,048
231,028

W
W
W

D 998 Přesun hmot 81 631,27
Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu otevřený výkop 81 631,27 CSÚRS 2020 01K 998271301 842,428t 96,90

Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 
železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 mPP

D PSV Práce a dodávky PSV 131 200,85

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynůmd 711 26 062,84
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studená lakem asfaltovým______________________ 1 163,87 CS ÚRS 2020 0155 K 711111002 m2 76,070 15,30

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natéradly a tmefy za studená na 
ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým 
D.11.311

PP

W

76,07W 76,070
| 56 | M 111163152 \lak hydroizolační asfaltový l J 0,027 \ 62 984,001 1 700,57 CS ÚRS 2020 01

PP lak hydroizolační asfaltový 
Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2
76,07*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství

P

w 0,027
Provedení Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP_________ 9 371,82 CS ÚRS 2020 0157 K 711141559 m2 76,070 123,20

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pňtavením NAIP na ploše 
vodorovné V 
D.11.311
76,07_________________________________________________

PP

W
W 76,070

pás asfaltový nalavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 
S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem_____________________________

13 253,37 CSÚRS 2020 01M58 62832001 m2 87,481 151,50

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze 
skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem 
76,07*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

pp

w 87,481
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m 573,21 CS ÚRS 2020 0159 K 998711101 0,477 1 201,70t

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený
z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

PP

Izolace proti chemickým vlivůmd 715 95 566,73
Provedení izolace proti chemickým vlivům dlažbami
čedičovými tl do 40 mm do tmelů 42 760,78 CS ÚRS 2020 0160 K 715174022 m2 65,075 657,10

Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální dlažbami do tmelů, s
úpravou spár čedičovými ti. 25 až 40 mm 
D.11.311

PP

W

1,5*1,57+8,52*1,7+7,0*2,32+4,51*1,44+3,09*2,11 "kyneta 
5,87+1,8*1,01 +1,62*0,2+4,51*1,0+3,95+2,51 "nástupnice 
Součet _____________________

w 46,093
18,982
65,075

W
W

dlaždice z taveného čediče jemný rastr 
200x200x30mm____________________ 30 767,08 CSÚRS 2020 0161 M 63232128 kus 1 152,325 26,70

pp dlaždice z taveného čediče jemný rastr 200x200x30mm 
46,093/0,04 'kyneta_________________________ 1 152,325w
dlaždice z taveného čediče protiskluzové Jemný rastr 
200x200x30mm________________________________ 13 910,01 CSÚRS 2020 0162 M 63232630 m2 18,982 732,80

PP dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 200x200x30mm

18,982 "nástupniceW 18,982
Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým 
vlivům v objektech v do 6 m 8 128,86 CS ÚRS 2020 0163 K 998715101 5,588t 1 454,70

Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PP

Konstrukce zámečnickéD 767 9 571,28
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného

6 272,00 CS ÚRS 2020 0164 K 767161813 20,000 313,60m
hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg do suti
Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m 
zábradlí do 20 kg

PP

Strana 7 z 8



PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis Cenová soustava

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti
do 20 kg____ _____________ ____ ____ ________
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
10 do 20 kg 
D.11.310
2*0,56*0,016________ ___________
\ocel nerezová profilová U 140 jakost 1.4301

1,49 CSÚRS2020 0165 K 1767995113 kg 0,018 83,00

PP

w
w 0.018,.... _

0,018[66 | M |59011026r10 3 270,32]181 684,40 It
pp ocel nerezová profilová U 140 jakost 1.4301 

Poznámka k položce:

Hmotnost: 16,0 kg/m 
2*0,56*0,016

P

W 0,018___

0,018
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m 27,47 CS ÚRS 2020 0167 K 998767101 1 525,90t

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PP
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