
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 5:
10 - Úprava trolejového vedení na ul. Renneská v Brně

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 28. 9. 2020Nábřeží Svratky

IC: 449 92 785
CZ44992785

Zadavatel:
Statutární město Brno DIČ:

IČ: 0Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO DIČ: 0

IČ: 262 36 419
CZ26236419

Projektant:
A PLUS a.s.

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
Pokud účastni zadavacmo řízem odňali nesrovnalosti ci nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
úDlnost zadávací dokumentace.

DIČ:

IČ: 253 33 046
CZ25333046DIČ:

1 061 200,30Cena bez DPH

Výše daně
222 852,06

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 061 200,30d ph základní

snížená 0,000,00

1 284 052,36CZKCena s DPH v

pracovatelProjektant

atum a podpis:Datum a podpis:

chazečObjednavatel

atum a podpis:Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 5:
10 - Úprava trolejového vedení na ul. Renneská v Brně

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo: Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV

1 061 200,30

1 061 200,30
742 - Elektromontáže - rozvodný systém 1 061 200,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

jpis:

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A
Úroveň 5:

10 - Úprava trolejového vedení na ul. Renneská v Brně

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

s po l e č n o s t  ppo  n á b ř e ž í s v r a t k y  - b r n o

28. 9. 2020Datum:Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Uchazeč:

Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíPČ Typ MJPopisKód

Náklady soupisu celkem 1 061 200,30

1 061 200,30Práce a dodávky PSVd PSV

1 061 200,30Elektromontáže - rozvodný systémD 742
387 593,301,000 387 593,30kplMontážní práce1 K K239

Montážní prácePP
508,80 | 122 112,00240,000Trolejový drát 150 mm22 M M240 m

Trolejový drát 150 mm2PP

460,30 |3 | M | M241 1 841,204,000ksSpojka na trolej

pp Spojka na trolej

454,30 | 5 451,6012,000ksIzolátor s uchy sM 16 mmM \M242

Izolátor s uchy s M 16 mmPP
478,50 \5 | M | M243 3 828,008,000ksIzolátor s uchy s okem

Izolátor s uchy s okemPP □8 140,80508,80ks 16,000Izolátor smyčkový6 M M244

Izolátor smyčkovýPP

1 635,20 | 6 540,80ks 4,000Kotevní svorka pro trolej7 M M245

Kotevní svorka pro trolejPP
101,000 | 10 403,00103,00Lano FeZn 35 mm28 M M5.1 m

Lano FeZn 35 mm2PP

240,000 [ 27 624,00115,10Lano FeZn 50 mm29 M M246 m

Lano FeZn 50 mm2PP

6,000 | 9 084,601514,10ksObj. kotev, s vidlicí f 175 mm10 M M247

Obj. kotev, s vidlicí f 175 mmPP
13 568,0032,000 424,00ksObjímka děl. na výložník 2,5"11 M \M248

Objímka děl. na výložník 2,5"PP
4 944,0024,000 206,00Ocel. drát f 4 mm - nerez12 M \M249 m

Ocel.drát f 4 mm - nerezPP

13 | M \M250 Spojka pro trolej a lano 14 729,60460,3032,000ks

Spojka pro trolej a lanoPP □14 [ M \M251 Svorka kotevní s vidlicí 10 179,40462,7022,000ks

Svorka kotevní s vidlicíPP

Trolejová svorka M16 5 742,00478,50ks 12,00015 M M252

Trolejová svorka M16PP

5 717,60714,70ks 8,000Třmen šikmého závěsu' M M253

Třmen šikmého závěsuPP

17 | M | M254 6 009,6032,000 187,80ksVěšáková svorka

Věšáková svorkaPP
1 996,808,000 249,60ksVidlice sM 16 a čepem18 M \M255

Vidlice s M 16 a čepemPP
3 876,0096,90ks 40,000Vrubová spoj. na drát f 4 mm19 M \M256

Vrubová spoj, na drát f 4 mmPP
1,000[ 302 807,301 302 807,30kplPřepojení stáv.zařízení + demontáž+úpravy20 K K257

Přepojení stáv.zařízení + demontáž+úpravyPP
109 010,701 109 010,701,000kplRevize zařízení21 K K258

Revize zařízeníPP
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