
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:

09 - SO 08.26.a.i./j. Odlehčovací stoka A - 21, A - 22 Renenská

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Nábřeží Svratky 28. 9. 2020

IC:Zadavatel:
Statutární město Brno

449 92 785
CZ44992785DIČ:

Uchazeč:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:Projektant:
A PLUS a.s.

262 36 419
CZ26236419DIČ:

IČ:Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
pokud účastni zadavactno řízeni odňali nesrovnalosti ct nedostatky v soupisu
prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil Institutu žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a
ÚDlnost zadávací dokumentace.

253 33 046
CZ25333046DIČ:

Cena bez DPH 1 654 698,81

Základ daně
1 654 698,81

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
347 486,75DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 002 185,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:

09 - SO 08.26.a.i./j. Odlehčovací stoka A - 21, A - 22 Renenská

Místo: Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

Zadavatel: A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

1 654 698,81

1 543 891,00

1 - Zemní práce 1 002 666,12

27 562,372 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 827,36

233 572,224 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení 213 949,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 686,40

997 - Přesun sutě 9 331,20

998 - Přesun hmot 26 295,61

OST - Ostatní 110 807,81
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

°biekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

jupis:

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A
Úroveň 4:

09 - SO 08.26.a.i./j. Odlehčovací stoka A - 21, A - 22 Renenská

Místo: Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

s po l e č n o s t  ppo  n á b ř e ž í Sv r a t k y  - b r n o

28. 9. 2020Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel: A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 654 698,81

1 543 891,00d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemni práce 1 002 666,12
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min___________________________

79 440,00 CS ÚRS 2020 011 K 115101202 hod 800,000 99,30

čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem přes 500 do 1 000 l/min 
800,0

PP

800,000w
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min

1 920,00 CS ÚRS 2020 01K 115101302 den 40,000 48,00

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 í/min

PP

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně

53 814,38 CS ÚRS 2020 013 K 131351206 m3 185,120 290,70

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
přes 1 000 do 5 000 m3
výkres D.11.402
díe tabulky kubatur
90,91+84,76
(10,8)*((0,25+0,1 )/2*5,0)
Součet _____________________________________

PP

W
W

175.670
9,450

185,120

w
w
w

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

2 504,18 CS ÚRS 2020 01K 132251101 691,004 m3 3,624

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3
D.11.210, D.11.403 
pro zajlšťovací prahy 
(3,53+1,0+1,0)*0,5*0,8 
3,53*0,5*0,8 
Součet

PP

W
w

2,212
1,412
3,624

W
W
W

5 [ K [151301201 23 407,74 CS ÚRS 2020 01Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 65,330 358,30
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepřeni nebo vzepření hnané, hloubky 
do4m
výkres D.11.402
65,33 "rýha, dle tabulky kubatur

PP

W
65,330W

T 65,330 [ 83,101 5 428,92 CS ÚRS 2020 01Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 mK 151301211

Odstranění paženi stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 4 m
dle položky zřízení
65,33___________________________________________

PP

w
65,330W

10 610,47 CS ÚRS 2020 01Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m 175,670 60,407 K 151301301 m3

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným prepažováním
při pažení hnaném, hloubky do 4 m
výkres D.11.402
dle tabulky kubatur
90,91+84,76

PP

W
W

175,670W
Odstranění rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4

2 758,02 CS ÚRS 2020 0115,708 K 151301311 m3 175,670
m
Odstraněni rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdáfenost 
do 3 m od okraje výkopu pažení hnaného, hloubky do 4m 
dle položky zřízení 
90,91+84,76

PP

W
175,670W

¥JlT[l53112121-R 542633,001Zajímkování výusti dle technologie dodavatele 35,000 15 503,80m
Zajímkování výusti dle technologie dodavatelePP

zajímkování výusti pro provedení betonových prahu a dlažbyw

předpokládá se použití beraněných štětovnic délky do 4 m 
včetně materiálu

w
W

35,0 35,000W

Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m 13 865,49 CS ÚRS 2020 0110 K 161151113 m3 129,584 107,00

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby 
avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti ii skupiny 4 a 5 při 
hloubce výkopu přes 4 do 8 m 
185,12*0,7

’P

129,584W

Vodorovné přemístěni do 2000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 16 892,59 CS ÚRS 2020 0189,5011 K 162451126 m3 188,744
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PČ Typ Kód Popis

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuli z horniny třídy těžilelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 
přebytečná zemina na meziskládku 
185,12+3,624

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp

w
w 188,744

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 49 167,81 CSÚRS2020 0112 K 162751137 m3 188,744 260,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti H na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
přebytečná zemina 
185,12+3,624

PP

w
w 188,744

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3 
přes 10000 m

13 778,31 CS ÚRS 2020 0113 K 162751139 1 887,440 7,30

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

PP

W 10 příplatků 
10*188,744W 1 887,440
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3 9 154,08 CS ÚRS 2020 0114 K 167151112 m3 188,744 48,50

Nakiádání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaníny 
strojně nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
Skpiny4a5

přebytečná zemina z meziskládky 
185,12+3,624 

PP

W

W 188,744
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 67 947,80 CS ÚRS 2020 0115 K 171201221 t 339,739 200,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
Poznámka k položce: 
hmotnost zeminy 1,6 t/m3 
(185,12+3,624)*1,8

PP

P

W 339,739
1 830,82 CS ÚRS 2020 0116 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 188,744 9,70

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

185,12+3,624

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněnim

pp

w 188,744

5 591,57 CS ÚRS 2020 0117 K 174151101 m3 82,350 67,90
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

výkres D.11.402

dle tabulky kubatur

38,1+44,25 "náhrada výkopku

Součet 

pp

w
w
w 82,350

82,350W

TT~T 56 821,50 CS ÚRS 2020 0118 M 58331202 ítěrkodď netříděná do 100mm amfibolit 164,700 345,00
PP štěrkodrf netříděná do 100mm amfibolit 

82,35*2,0W 164,700
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m 7 026,24 CS ÚRS 2020 0119 K 175151101 m3 86,530 81,20

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II,

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození svoaninv 
výkres D.11.402 
(10,8+10,8)*4,006

PP

W

W 86,530

120 | M |58331201 | štěrkopísek netříděný zásypový 173,060 | 220,00 \ 38 073,20 \CS ÚRS 20200t
štěrkopísek netříděný zásypový 
Poznámka k položce:
Hmotnost 2 t/m3
86,53*2 'Přepočtené koeficientem množství

PP

p

w 173,060

D 2 Zakládáni 27 562,37

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 9 916,83 CS ÚRS 2020 0121 K 211531111 m3 9,450 1 049,40

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 
zhutněni, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 
16 až 63 mm

1 Q,8*((0,25+0,1 )/2*5,0)

PP

W 9,450
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro 
meliorace

1 805,76 CS ÚRS 2020 0122 K 212751105 10,800 167,20m

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 
nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 125

PP

Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 25/30_______________________________
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

zajišťovací prahy

D.11.210, D.11.403

(3,53+1,0+1,0)*0,5*0,8

3,53*0,5*0,8

Součet

15 839,78 CS ÚRS 2020 0123 K 274311127 m3 3,624 4 370,80

pp

w
w

2,212
1,412
3,624

W

W

W

Svislé a kompletní konstrukce__ D 3
24]1T|359901111

1 827,36

I 21,600 [ 883,44 CS ÚRS 2020 01Vyčištění stok 40,90m
pp Vyčištění stok jakékoliv výšky 

2*10,8W 21,600
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PČ Typ Cenová soustavaMnožství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]Kód Popis MJ

943,92 CS ÚRS 2020 01Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 21,600 43,7025 K 359901211 m

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace 
2*10,8

PP
21,600W

233 572,22 ____________

22 474,36 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce_________________________
Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 
100 do 150 mm_____________________________ ____
Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř, C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm 
((3,53+1 ,0tí ,0))*7,4 "opevněni vyústěni do toku

40,922 549,2026 K 451312111 m2

PP

40,922W
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl nad 
75000 mm2

2 331,07 CS ÚRS 2020 0117,280 134,9027 K 452111141 kus

Osazeni betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 
průřezové plochy přes 75000 mm2
(10,8+10,8)/2,5*2____________________________________

PP

17,280W

5 484,67 CS ÚRS 2020 01podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200 17,280 317,40kus28 M 59223735
podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200 
(10,8+10,8X2,5*2

PP
17,280W

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

20 228,22 CS ÚRS 2020 015,746 3 520,4029 K 452311131 m3

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15PP

5,746
5,746

10,8*0,266+10,8*0,266* D.11.402 
Součet

W
W

Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

51 298,18 CS ÚRS 2020 0114,710 3 487,30m330 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném
výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15 
10,8*0,681+10,8*0,681" D.11.402

PP

14,710w
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop 73 441,87 CS ÚRS 2020 01126,319 581,40m2Pí K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacich konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

2*(52,32+51,22)*0,61 " D.11.402

PP

126,319W

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárovánfm tl 250 mm pro hydromeliorace

58 313,85 CS ÚRS 2020 0140,922 1 425,00m232 K 465513227

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 
maltu, s vyspárovánfm cementovou maltou, tl. kamene 250 mm 
((3,53+1,0+1,0))*7,4 "opevněni vyústění do toku

PP

40,922W

213 949,72Trubní vedeníD 8

Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 1200

37 266,48 CS ÚRS 2020 0121,600 1 725,3033 K 822522111 m

Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 1200 
10,8+10,8

PP

21,600W

| ksI Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 120/250 8,726 18 144,30 158 327,1634 M 1021722
Trouba hrdlová železobetonové TZH-Q 120/250 
Poznámka k položce: 
ztratné 1%

PP

P

8,726(10,8+10,8V2,5*1,01W
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1200 těsnícím 
vakem ucpávkovým

6 208,60 CS ÚRS 2020 012,000 3 104,30úsek35 K 892522121

Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 1200PP
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
tř. C 12/15 otevřený výkop_________________________

7 837,38 CS ÚRS 2020 012,262 3 464,80m336 K 899623141

Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, beton tř. C 12/15 
zazdění konců stávajících stok 
4*PI*0,6*0,6*0,5

PP

W
2,262W

9,0001 478,90 [ 4 310,10 CS ÚRS 2020 0137j K 1899643TM Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2
Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 
4*2,25

PP
9,000W

28 686,40Ostatní konstrukce a práce, bouráníD 9
38} K [961055111 8,000} 3 585,80} 28 686y4o} CS ÚRS 2020 01jBourání základů ze ŽB [ m3

Bourání základů z betonu železového 
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 2,4 t/m3 
ubourání stávající šachty 
4*2,5*0,4*2,0

PP

p

W
8,000W

9 331,20Přesun sutěd 997
Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou 
legislativou____________________________________

20,736 450,00 9 331,2039 K 997221815-R t

Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou 
Poznámka k položce:
do položky si zhotovitel zahrne náklady na naložení, vodorovný přesun, 
složení, urovnáni, případný poplatek za uložení 
naložení, vodorovný přesun, poplatek za uložení 
8,64*2,4 "dle položky bourání základů ze ŽB

PP

p

w
20,736W

Přesun hmot 26 295,61D 998
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 
otevřený výkop_____________________________

26 295,61 CS ÚRS 2020 01433,921 60,6040 K 998274101 t

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 
železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

PP

110 807,81Ostatníd OST
m3 |i 41 | K 452312131-R1 [vyplněni potrubí jilocementovou směsi 48,148 2 301,40 110 807,81

Vypfnění potrubí jilocementovou směsíPP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

včetně materiálu 
2‘11,1*PI*0,6*0,6 
2,4*2,4*4,0 
Součet

W
W 25,108

23,040
48,148

VV
w
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